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WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp
1.1.      Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach: z załoŜeniem placu Projekt budowlany placu
zabaw w miejscowości Danków-Wójtostwo miejscowość Danków-Wójtostwo; dz. nr 270; obr.
0005

Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  dokumentów  Przetargowych  i  naleŜy  je
stosować przy wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza  Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  stanowi  dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla

robót objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe określenia

UŜyte  w  Specyfikacji  wymienione  poniŜej  określenia  naleŜy  rozumieć  w  kaŜdym
przypadku następująco:

Przedmiar  robót  -  opracowanie  obejmujące  zestawienie  planowanych  robót  w  kolejności
technologicznej  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem i  podaniem ilości  ustalonych  jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane -  budowa a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.

Budowa  -  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  takŜe  odbudowę,
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Teren  budowy –  przestrzeń  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane wraz  z  przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowę  -  decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy -  pozwolenie na budowę  wraz z załączonym projektem budowlanym,
dziennik budowy,  protokóły odbiorów częściowych i  końcowych, w miarę  potrzeby,  rysunki
i  opisy  słuŜące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne,  ksiąŜka  obmiarów,  a  w  przypadku
realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do
stosowania w budownictwie.



Dziennik  budowy  -  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Kierownik budowy-  osoba wyznaczona przez Wykonawcę  robót, upowaŜniona do kierowania
robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

Inspektor  Nadzoru/  -  kompetentny,  niezaleŜny  organ  nadzorczy,  którego  zadaniem  jest
weryfikacja  prawidłowości  wykonywanych  robót  budowlanych  i  zgodności  ich  ze
specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy -  odniesienie w tekście do
Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako
konieczność  uzyskania  zgodności  ze  wszystkimi  Polskimi  Przepisami  Prawa,  Ustawami,
Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Technologia  wykonania  robót  wynikać  powinna  z  dokumentacji  Projektowej
Zamawiającego,  Dokumentacji  Roboczej  Oferenta,  szczegółowych instrukcji  producentów,
wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków
Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano - montaŜowych.

Oferent  zapozna się  z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii
robót.

Po złoŜeniu oferty przyjmuje się, Ŝe Oferent  uzyskał  wszelkie konieczne informacje do
prawidłowej  wyceny  przedmiotu  zamówienia.  Oferent  jest  świadomy  i  przyjmuje
odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie
wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót
i dostaw. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i rzędnymi  określonymi  w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczeniu  robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  zarządzający  realizacją  umowy,  zostaną
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia
wysokości  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  nie  zwalnia  wykonawcy  od
odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Wykonawca  zatrudni  uprawnionego  geodetę  w
odpowiednim  wymiarze  godzin  pracy,  który  w  razie  potrzeby  będzie  słuŜył  pomocą
zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez
wykonawcę.  Stabilizacja  sieci  punktów  odwzorowania  załoŜonej  przez  geodetę  będzie
zabezpieczona przez  wykonawcę,  zaś  w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez
personel wykonawcy, zostaną one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagają ich usunięcia.  Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. Odprowadzenie
wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków wykonawcy i uwaŜa
się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje
zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót  będą  oparte na wymaganiach  sformułowanych w umowie,  projekcie wykonawczym i
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a takŜe w normach i  wytycznych  wykonania  i
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki
badań  materiałów i  jakości  robót,  dopuszczalne niedokładności  normalnie występujące przy



produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozwaŜaną  kwestię.  Polecenia  zarządzającego  realizacją
umowy  będą  wykonywane  nie  później  niŜ  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
poniesie wykonawca.

1.5.1.Warunki przekazania placu budowy.
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w

terminie określonym w umowie.

Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania  placu

budowy:

- Uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy

- Dziennik budowy
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na własny koszt. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych 

mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie 

zadeklarowanej w ofercie przetargowej

1.5.2.Zgodność robót z dokumentacją projektową.

Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną
część umowy. Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona
własnej weryfikacji  przedmiaru w stosunku do przekazanej  dokumentacji  oraz proponowanej
technologii  robót.  Wszelkie niejasności  dot.  przedmiaru naleŜy wyjaśniać  jak w pkt.  1,5 Po
złoŜeniu oferty przyjmuje się, Ŝe Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej
wyceny przedmiotu zamówienia. Wszystkie uŜyte materiały oraz wykonane roboty powinny być
zgodne  z  dokumentacją  techniczną  oraz  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W
przypadku,  gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją  projektową  i
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą  musiały być  zastąpione
innymi, spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3.Warunki zabezpieczenia placu budowy.

Odpowiedzialność  za  zabezpieczenie  placu  budowy  spoczywa  na  Wykonawcy  aŜ do
zakończenia i odbioru robót. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające ( takie jak: ogrodzenie, oświetlenie,
znaki  ostrzegawcze,  zapory,  sygnały  itp.)  i  podejmie  wszystkie  inne  środki  niezbędne  dla
ochrony robót i zachowania warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Wykonawca
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory,  tablice informacyjne i inne
urządzenia  zabezpieczające powinny być  zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru. BieŜąca
kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i
lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu
zakończenie  robót  za  utrzymanie  wszystkich  reperów  i  innych  znaków  geodezyjnych
istniejących  na terenie  budowy i  w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
własny  koszt.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości



zainteresowanych uŜytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy.
Wykonawca  umieści,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  zarządzającego,  tablice
podające  informacje  o  zawartej  umowie  zgodnie  z  rozporządzeniem  z  15  grudnia  1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Koszt zabezpieczenia placu
budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie.

1.5.4.Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i

podziemnych  urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable
etc.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są
właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane  na  planie  zagospodarowania  terenu
dostarczonym  przez  zamawiającego.  Wykonawca  spowoduje  Ŝeby  te  instalacje  i  urządzenia
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W
przypadku,  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  w
granicach placu budowy,  Wykonawca ma obowiązek poinformować  zarządzającego realizacją
umowy  o  zamiarze  rozpoczęcia  takiej  pracy.  Wykonawca  natychmiast  poinformuje
zarządzającego  realizacją  umowy  o  kaŜdym  przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub
instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając  wszelkiej moŜliwej pomocy, która
moŜe  być  potrzebna  dla  jej  przeprowadzenia.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za
jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  działania,  w  instalacjach  naziemnych  i
podziemnym  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez
zamawiającego.

1.5.5.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów
zawartych  we wszystkich  regulacjach  prawnych  w zakresie  ochrony środowiska.  W okresie
realizacji,  do  czasu  zakończenia  robót,  wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  sensowne
kroki Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska
na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek
występujących  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników
powodowanych  jego  działalnością.  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę
drzew, krzewów, kwietników i  trawników  znajdujących  się  obrębie prowadzonych robót.  W
przypadku zniszczenia  lub  uszkodzenia ww.  elementów zieleni  Wykonawca  ponosi  wszelką
odpowiedzialność  wynikającą  z przepisów Ustawy „O ochronie i  kształtowaniu środowiska”.
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do
stanu  pierwotnego  (tj.  posadzenie  drzew  i  krzewów  w razie  ich  zniszczenia,  naniesienie  i
rozścielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.6.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposaŜenie  konieczne  dla

zapewnienia bezpieczeństwa.  Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne,  oraz odpowiednie
wyposaŜenie i odzieŜ  wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy.  UwaŜa  się,  Ŝe koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyŜej  przepisami
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się
do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie  bezpieczeństwa
przeciwpoŜarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposaŜenie  przeciwpoŜarowe  w  stanie
gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa  przeciwpoŜarowego,  na  placu
budowy,  we  wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach
magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami
przeciwpoŜarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w  miejscach
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe
w wyniku poŜaru,  który mógłby powstać  w okresie realizacji  robót  lub został spowodowany



przez któregokolwiek z jego pracowników. UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany
środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w
projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu
i mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako
bezpieczne  dla  środowiska.  Materiały,  które  są  niebezpieczne tylko  w czasie  budowy (a  po
zakończeniu  budowy  ich  charakter  niebezpieczny  zanika,  np.  materiały  pylące)  mogą  być
dozwolone,  pod  warunkiem,  Ŝe  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich
wbudowania.  Przed  uŜyciem  takich  materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.5.7. Harmonogram robót  oraz  program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1.5.7.1. Przygotowanie dokumentów .

Zgodnie  z  umową,  w  ramach  prac  przygotowawczych,  przed  przystąpieniem  do
wykonania  zasadniczych  robót,  wykonawca jest  zobowiązany do opracowania  i  przekazania
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:
1) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

1.5.7.2.Projekt organizacji robót

Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości przerobowe
wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montaŜowych,  kolejność  robót  oraz  sposoby
realizacji winny zapewnić  wykonanie robót  w terminie określonym w umowie.  Na podstawie
dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunków umowy. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robót.

1.5.7.3.Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji  robót, zgodnie z wymogami ustawy -  Prawo budowlane jest
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program
zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Na  jego  podstawie  musi  zapewnić,  Ŝeby
personel  nie  pracował  w  warunkach,  które  są  niebezpieczne,  szkodliwe  dla  zdrowia  i  nie
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

1.5.8. Dokumenty budowy

1.5.8.1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez
kierownictwo budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie
od  chwili  formalnego  przekazania  wykonawcy  placu  budowy  aŜ do  zakończenia  robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami  (Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19.11.01).  Zapisy  do  dziennika
budowy będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa
ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.
KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać  jego datę,  nazwisko i  stanowisko oraz
podpis  osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy powinny być  czytelne  i  dokonywane  w
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób
uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty
załączane do dziennika budowy powinny być  przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane



przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. W szczególności w dzienniku
budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia

zarządzającego realizacją umowy
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub

wykonania robót zamiennych;
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki  pogodowe i  temperatura otoczenia w okresie realizacji  robót  mające wpływ na

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie
w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań  z określeniem przez

kogo zostały przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.

1.5.8.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach  j/w dokumenty budowy zawierają
teŜ:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) Pozwolenie na budowę;
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;
d) Umowy  cywilno-prawne  ze  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  i  porozumienia  cywilno-

prawne;
e) Instrukcje  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  sprawozdania  ze  spotkań  i  narad  na

budowie;
f) Protokoły odbioru robót,
g) Opinie ekspertów i konsultantów,
h) Korespondencja dotycząca budowy.

1.5.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie
zabezpieczonym  miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne
do  wglądu  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  upowaŜnionych  przedstawicieli
zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie.

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

1.5.9.1. Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

- Dokumentacja powykonawcza



- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być  wyraźnie oznaczone nazwą
przedsięwzięcia i zaadresowane. Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna
było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i
zatwierdzenie  harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur
złoŜonych lub wnioskowanych przez wykonawcę  nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i
wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w

rodzaju materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany te naleŜy rejestrować  na
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw
rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

2. Materiały i urządzenia
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie  wbudowywane  materiały  i  urządzenia  instalowane  w  trakcie  wykonywania
robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Przynajmniej  na  trzy  tygodnie
przed uŜyciem kaŜdego  materiału  przewidywanego  do wykonania  robót  stałych  wykonawca
przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów,
atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego
realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego
źródła nie będzie znaczyć,  Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są  akceptowane
automatycznie.  Wykonawca jest  zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal
spełniają one wymagania dokumentacji projektowej i odpowiedniej szczegółowej specyfikacji
technicznej.

W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek
miejscowego  źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed
rozpoczęciem  wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego
prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł  wymaga  akceptacji  zarządzającego  realizacją
umowy.

2.2 Atesty materiałów i urządzeń.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  w  dokumentacji  projektowej  szczegółowych

specyfikacjach technicznych  wymagane  są  atesty,  kaŜda partia  dostarczona na budowę  musi
posiadać  atest  określający  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Przed  wykonaniem  przez
wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić do uŜycia
materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami  wykonanych  przez niego badań.  Kopie wyników tych  badań  muszą  być
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.

Materiały posiadające atesty,  a urządzenia - waŜną  legalizację,  mogą  być  badane przez
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  uŜycia  materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami
zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zostaną  one  przyjęte  do
wbudowania.



2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze

szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez
wykonawcę  z  placu  budowy.  Jeśli  zarządzający  realizacją  umowy  pozwoli  wykonawcy
wykorzystać  te materiały do innych robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte,
wartość tych materiałów moŜe być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją
umowy.  KaŜdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  uŜyciem  materiałów,  które  nie  zostały
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  Ŝeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość
i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one
w kaŜdej chwili  być  dostępne  dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją
umowy, aŜ do chwili kiedy zostaną uŜyte.

2.5 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli  wykonawca  zamierza  uŜyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub

urządzenia zamienne,  inne niŜ  przewidziane w projekcie  wykonawczym  lub szczegółowych
specyfikacjach  technicznych,  poinformuje  o  takim  zamiarze  przynajmniej  zarządzającego
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie
materiału  lub  urządzenia  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wybrany  i  zatwierdzony
zamienny typ materiału lub urządzenia nie moŜe być  zmieniany w terminie późniejszym bez
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  Liczba  i
wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami
przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i
przepisami  dotyczącymi  jego  uŜytkowania.  Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia
niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy
zdyskwalifikowane  i  niedopuszczone  do  robót.  Podczas  transportu  sprzętu  po  drogach
publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie obciąŜeń
osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt

4. Transport
Liczba  i  rodzaje  środków  transportu muszą   zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z

zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych
oraz  wskazaniami  zarządzającego  realizacją  umowy,  w  terminach  wynikających  z
harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń
na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Wszelkie  zniszczenia  spowodowane  swoimi
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał
na  bieŜąco,  na  własny  koszt.  Środki  transportowe  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu  drogowego.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy,  będą
usunięte  z  terenu  budowy  na  polecenie  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wykonawca  jest



zobowiązany usuwać  na  bieŜąco,  na  własny koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i  zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

Technologia  wykonania  robót  wynikać  powinna  z  dokumentacji  Projektowej
Zamawiającego,  Dokumentacji  Roboczej  Oferenta,  szczegółowych instrukcji  producentów,
wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków
Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano  -  montaŜowych.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
SST,  oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  pełną
obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich  elementów  robót  określonych  w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w dokumentach umowy,  dokumentacji
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące
realizacji  robót  będą  wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  później  niŜ  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i
wszelkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  oraz  jakości
wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  szczegółowych
specyfikacjach technicznych,  normach  i  wytycznych.  W przypadku,  gdy brak jest  wyraźnych
przepisów  zarządzający  realizacją  umowy ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją
umowy  świadectwa  stwierdzające,  Ŝe  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  waŜną  legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i  odpowiadają  wymaganiom
norm określających procedury badań.

6.2. Pobieranie próbek
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Zarządzający
realizacją  umowy musi mieć  zapewnioną  moŜliwość  udziału w pobieraniu próbek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę
usunięte  lub ulepszone z jego własnej  woli.  Próbki  dostarczone przez wykonawcę  do badań
wykonywanych  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  będą  odpowiednio  opisane  i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek.  W przeciwnym  przypadku  koszty  te
pokrywa zamawiający.

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają

atestów, kaŜda partia dostarczona na budowę  powinna posiadać  atest  określający w sposób
jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  powinny  posiadać  atesty  wydane  przez



producenta,  poparte  w  razie  potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie
wyników tych badań. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Dokumenty budowy
Wykonawca jest  zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji  budowy,  która

obejmuje: 

a/ dziennik budowy 

b/  dokumentację  laboratoryjną  (atesty  materiałów, recepty  robocze,  wyniki  badań
kontrolnych) 

d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy
- dokumentację projektową
- protokół przekazania placu budowy
- protokóły z narad i ustaleń
- protokóły odbiorów częściowych robót

Dokumenty  powinny  być  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawione  mu  na  kaŜde
Ŝądanie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

6.5. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone zgodnie  z wymaganiami  norm.  W

przypadku,  gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych
specyfikacjach  technicznych,  stosować  moŜna  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub
badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy będzie
miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych w celu ich inspekcji.  Będzie on
przekazywał  wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących
urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą na tyle powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki
badań,  zarządzający  realizacją  umowy  natychmiast  wstrzyma  uŜycie  do  robót  badanych
materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy
zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wykonawca
będzie przekazywać  zarządzającemu realizacją  umowy kopie raportów z wynikami  badań  jak
najszybciej  wg. wzoru  lub  innych,  równieŜ  przez  niego  zaaprobowanych.  Wszystkie  koszty
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień
jego  przeprowadzenia.  Roboty moŜna uznać  za wykonane  pod warunkiem,  Ŝe wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót
wchodzącym w skład umowy.

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru

robót  i  dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego
realizacją umowy. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca
musi posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów



W zaleŜności od ustaleń  odpowiednich szczegółowych specyfikacji  technicznych roboty
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez (inspektor nadzoru) przy udziale
Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiór częściowy
- odbiór końcowy
- odbiór ostateczny

Wykonawca  zgłasza  wykonane  roboty  do  odbioru  Zamawiającemu  i  właścicielom  sieci,
ponosząc wszelkie koszty związane z w/w odbiorami.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte.

Wykonawca zgłasza do odbioru daną  część  robót  wpisem do dziennika budowy,  a Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru.
Jakość  i  ilość  robót  ocenia Inspektor  Nadzoru na podstawie dokumentów bieŜącej  kontroli
jakości,  na  podstawie  zgodności  robót  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi, i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbiór częściowy robót
Polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót  .W przypadku,  gdy  umowa

dopuszcza  częściowe  rozliczenie  zamówienia  protokół  odbioru  częściowego  robót  stanowi
podstawę do wystawienia faktury.

8.4. Odbiór końcowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich

ilości, jakości i wartości.
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego:

A/  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  powinna  być  stwierdzona  wpisem
Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez  Inspektora Nadzoru oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiającego.

B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz
kompletności dokumentów do odbioru końcowego.

C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego,  przy udziale
inspektora nadzoru i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników
badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonywanych  robót  z  dokumentacją
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora

E/  w  czasie  odbioru  końcowego  komisja  zapoznaje  się  równieŜ  z  realizacją  ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu

F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające 
przewidziane przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji 
technicznych

G/  podstawowym  dokumentem  tego  odbioru  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót
sporządzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego.
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego.  Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót
- dziennik budowy 
- uwagi  i  zalecenia Inspektora Nadzoru ,  zwłaszcza przy odbiorze robót  zanikających  i
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń



- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych  zgodne  ze
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi,  atesty,  certyfikaty,  deklaracje  jakościowe
wbudowanych materiałów,
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu,
W  przypadku,  gdy  komisja  stwierdzi,  Ŝe  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin
odbioru.

8.5. Odbiór ostateczny robót
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny powinien być dokonany
na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9. Podstawa płatności
Roboty płatne ryczałtowo. Podstawę płatności ustala Inwestor w umowie.  
 Cena powinna obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość  pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac
budowy i z   powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Przepisy związane
Obowiązujące normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i  montaŜu wszystkich elementów objętych Specyfikacją  Techniczną
jako obowiązujące naleŜy przyjąć  odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich
norm PN naleŜy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kaŜdym wypadku naleŜy
uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W szczególności naleŜy przestrzegać poniŜszych
norm. 

Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. NajwaŜniejsze z nich to:
1. Ustawa  Prawo budowlane z  dnia  7  lipca  1994 r.  (Dz.U.  Nr  89/1994 poz.414)  wraz  z

późniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
3. Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.

163) wraz z późniejszymi zmianami
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego  obliczania  planowanych  kosztów prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów robót  budowlanych  określonych  w  programie



funkcjonalno - uŜytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
7. rozporządzenie  Ministra  infrastruktury  z  dnia  2  września  2004 r.  w  sprawie  określenia

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego (Dz.U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Normy PN:
.PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości,
PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe,
PN-82/B-02003 ObciąŜenia  budowli.  Podstawowe  obciąŜenia  zmienne  i  technologiczne,

montaŜowe
PN-82/B-02004              ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia pojazdami,
PN-82/B-02010              ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia wiatrem
PN-82/B-02011              ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia śniegiem
PN-83/B-03010               Ściany oporowe. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne

 i projektowanie,
PN-88/B–02014 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia gruntem 
PN-90/B-03200              Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne

i projektowanie,
PN-88/B-06250              Beton zwykły,
PN-81/B-03020 Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli,  Obliczenia

statyczne i projektowanie,
PN-B-03002:1999.  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie,
PN-77/8931-12              Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu,
PN-88/B-04481              Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 
BN-75/8931-03 Obliczenie  współczynnika  filtracji  gruntów  niespoistych  na  podstawie

uziarnienia i porowatości,
PN-S-96011 Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych,
PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego cementem,
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,
PN-S-06102 1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
PN-76/C-81521 Wyroby  lakierowe.  Badanie  odporności  powłok  lakierowanych  na

działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości 

Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy
o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych
świadectw.



B -00.02

Specyfikacja Techniczna WyposaŜenie placów zabaw w urządzenia sportowo - rekreacyjne 

CPV 45.22.38.00-4 - montaŜ i wznoszenie gotowych konstrukcji 
CPV 45.11.27.23-9 – roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

I. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót  związanych z  załoŜeniem placu  Projekt  budowlany placu zabaw w miejscowości
Danków-Wójtostwo miejscowość Danków-Wójtostwo; dz. nr 270; obr. 0005
1.2. Zakres stosowania ST 
1.3. Zakres robót objętych ST  Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z wyposaŜeniem placu zabaw 
1.4.  Określenia  podstawowe  Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.
 1.5.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich
wykonania oraz za zgodność z SIWZ i poleceniami Zamawiającego. 
1.6.  Sprzęt  Roboty  związane  z  wyposaŜeniem  placu  zabaw  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub
mechanicznie przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
2. Wykonanie robót 
2.1.  Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.Usunięcie kamieni i  innych materiałów .
Wyrównanie nierówności w podłoŜu materiałem rodzimym – ziemią urodzajną . 
2.2. Wykonanie podłoŜa z piasku w strefach funkcjonowania urządzeń 
Wyrównanie podłoŜa . 
Wypełnienie stref piaskiem
 2.3. Materiał  Piasek wymywany frakcji  0,2 ¸  2 mm,  wolny od cząstek gliny i  mułu wg PN – EN
1177:2000/A1
2.3. Sprzęt Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
2.4. Transport Piasek moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
NaleŜy go umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem. 
2.5. Wykonanie robót Strefy funkcjonowania urządzeń wypełnić piaskiem . 
3. MontaŜ urządzeń zabawowych 
3.1. Sprzęt  Roboty związane z kształtowaniem placów zabaw oraz montaŜem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
3.2. Transport  Materiały na budowę  placu zabaw powinny być  przewoŜone odpowiednimi środkami
transportu,  Ŝeby  uniknąć  uszkodzeń,  trwałych  odkształceń  oraz  zgodnie  z  przepisami  BHP  i  ruchu
drogowego. 
3.3. Wykonanie robót 
3.3.1. Zamontowanie elementów zabawowych MontaŜ – wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty
fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta. 
3.4. Kontrola jakości robót Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod
względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 
4. WyposaŜenie placu w gotowy wyrób 

Plac zabaw wyposaŜony będzie w następujące seryjne produkowane urządzenie
zabawowe oraz urządzenia komunalne posiadające certyfikaty i aprobaty techniczne:
 Piaskownica prostokątna „Malwa” Comes 11.67.0 1 – 1 szt



 Huśtawka waŜka „Modra” Comes 01.07.0 1  - 1 szt
 Huśtawka wahadłowa podwójna „JOLKA 2” AB Comes 01.09.04 1  - 1 szt
Zestaw rekreacyjny dwuwieŜowy Comes „Pionier B”  – 1 szt
 Kosz parkowy „6” na śmieci metalowy z zadaszeniem Comes 10.81.00 1 – 1 szt
Tablica regulaminowa – Regulamin placu zabaw, Comes 10.88.00 1 – 1 szt
Ze  względu  na  bezpieczeństwo  uŜytkowania  i  gwarancję  udzielaną  na  urządzenia  montaŜ
powyŜszych zabawek musi być wykonany przez producenta urządzeń za pomocą prefabrykatów
dostarczanych z zabawkami, z zachowaniem niezbędnych stref bezpieczeństwa, na nawierzchni
bezpiecznej o warstwie grubości minimum 30cm wykonanej z:
- piasku o dopuszczalnym uziarnieniu z przedziału 0,2-2mm lub wariantowo z:
- otoczaków ( Ŝwiru rzecznego) o frakcji z przedziału 2-7 mm
Podane urządzenia moŜna zamienić na równowaŜne pod warunkiem:
- zachowania takich samych funkcji urządzeń i ich charakteru,
- zastosowania urządzeń atestowanych posiadających aprobaty techniczne,
-zastosowania urządzeń które wymagają nie większych niŜ projektowane pół
bezpieczeństwa (w przeciwnym wypadku lokalizacja urządzeń i innych elementów placu zabaw
musiały by zostać przeprojektowana),
- montaŜu urządzeń zabawowych przez ich producenta.

5.0. Odbiór robót Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania
robót zgodnie z umową .

 6.0. Podstawa płatności 
6.1.Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawcę  za jednostkę obmiarową  ustaloną  dla danej pozycji  kosztorysu. Cena
jednostkowa lub  kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej  będzie  '75względniać  wszystkie  czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie. Określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
6.2.Cena  jednostki  obmiarowej  Cena  wykonania  montaŜu  urządzenia  zabawowego  obejmuje  ;  -
oznakowanie  robót  -  dostarczenie  urządzenia  -  montaŜ  urządzenia  Odbioru  robót  dokonuje  się  na
podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót zgodnie z umową . 
6.3. Podstawa płatności Roboty rozliczane ryczałtowo . 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 1176-1-2000 WyposaŜenie placów zabaw. Część  1.  Ogólne wymagania bezpieczeństwa i

metody badań 2. PN-EN 1176-2-2001 WyposaŜenie placów zabaw. 
2. Część 2. Dodatkowe, specjalne wymagania bezpieczeństwa i metody badania dla huśtawek 3. PN-EN

1173-3-2001 WyposaŜenie placów zabaw.
3.  Część 3. Dodatkowe, specjalne wymagania bezpieczeństwa o metody badań dla zjeŜdŜalni 4. PN-EN

1176-5-2001 WyposaŜenie placów zabaw. 
4. Część 5. Dodatkowe. Specjalne wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla karuzeli 5. PN-EN

1176-6-2000 WyposaŜenie placów zabaw. 
5. Część 6. Dodatkowe. Specjalne wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla urządzeń kołyszących

6. PN-EN 11767-2000 WyposaŜenie placów zabaw.
6.  Część  7.  Dodatkowe. Wskazówki  instalowania,  sprawdzania bezpieczeństwa i  metody badań  dla

urządzeń kołyszących


