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UMOWANR ..........

zawarta w dniu .......cccceeeeveennee 2017 r. w Daleszyce pomiedzy:
Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce
Reprezentowana przez :

zwang dalej Zamawiajacym

a

Reprezentowana przez :

zwanym dalej Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo Zamodwien Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) na wykonanie zadania pn.
»Zmniejszenie zapotrzebowania na energie poprzez termomodernizacje, modernizacje urzadzen
energetycznych budynkow uzytecznosci publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy
Daleszyce w ramach ZIT”, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia okresla Program Funkcjonalno Uzytkowy (dalej PFU)
zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, ktory wraz z ofertg Wykonawcy
i harmonogramem prac stanowi zalacznik do niniejszej umowy. Przedmiot zaméwienia musi by¢
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa a takze zgodnie z najlepsza wiedza
i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci.

2.  Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez
Wykonawce z Zamawiajgcym. Brak konsultacji i uzgodnien przyjetych rozwigzan w dokumentacji
projektowej uprawnia Zamawiajacego do zadania wprowadzenia zmian w dokumentacji na kazdym
etapie realizowanej inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy.

3. Zakresrzeczowy, przedmiotu umowy, obejmuje w szczego6lnosci:

1) wykonanie dokumentacji technicznej, obejmujace;j:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU, w spos6b zgodny z wymaganiami
ustawy prawo budowlane, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz poprzedzona konsultacjami i uzgodnieniami z Zamawiajacym

b) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien projektowych, w zakresie wynikajacym
Z przepisow,

c) uzyskanie wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uzgodnien i pozwolen na realizacje
projektu,

d) projekt wykonawczy,

e) przedmiar robét.



2) wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowang i zatwierdzong dokumentacje

projektows,

3) uzyskanie, w imieniu Zamawiajacego, ostatecznej decyzji, upowazniajace do rozpoczecia robot

budowlanych

. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego uzgadniania opracowan projektowych i uzyskiwania

akceptacji Zamawiajacego oraz do przediozenia Zamawiajgcemu opracowanej dokumentacji

projektowej do zatwierdzenia.

. Wykonawca zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania Zamawiajacemu w jego siedzibie:

1) dokumentacji projektowej opracowanej w formie papierowej - opisowej i graficznej, w tym:

a) potwierdzenia ztozenia stosownych wnioskéw do wiasciwych jednostek i organéw
administracji publicznej celem uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji
administracyjnych - 1 egz.,

b) Projekty wykonawcze - 3 egz.,

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, plan BiOZ. - 2 egz.,
oraz dodatkowo w/w dokumenty nalezy przedtozy¢ na nosniku cyfrowym - ptyta CD lub pen-
drive - 1 egz. w wersji PDF i edytowalnej,

2) oswiadczenia, ze projekt zostal wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢,

3) prawomocnej decyzji upowazniajacej do rozpoczecia robét.

. Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ wymagania okreslone aktualnymi przepisami prawa.

. Wykonanie robét budowlanych w systemie - zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanego

projektu architektoniczno-budowlanego.

. Protokolarne przekazanie placu budowy, nastapi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

§2

. Wykonawca oswiadcza, ze przystuguja lub beda mu przystugiwaé¢ prawa autorskie majatkowe do

dokumentacji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, bedgcej utworem w rozumieniu ustawy

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktdra powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do catej dokumentacji bedacej

przedmiotem umowy oraz do wszelkich egzemplarzy w/w dokumentacji sporzadzonych w wykonaniu

umowy na nastepujacych polach eksploatacji:

a) wykorzystania dokumentacji bedacej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji w catosci lub
czesci,

b) utrwalania i zwielokrotnienia kazda mozliwg technika, w tym technika drukarska, reprograficzng,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows,

c) dokonywanie w sporzadzonej dokumentacji zmian wynikajacych z uzasadnionych potrzeb
Zamawiajacego z chwilg podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego bez ograniczenia.

d) wykorzystania dokumentacji w czesci lub w catosci do nowych opracowan technicznych.

. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych jest zawarte w wynagrodzeniu, ktére
okresla § 10 ust. 1 umowy.

. W przypadku wystapienia przez osobe trzecia z roszczeniem w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu
praw autorskich Wykonawca zobowiazuje sie do zwrotu wszelkich kosztéw i strat poniesionych przez
Zamawiajacego w zwigzku z pojawieniem sie takich roszczen.

§3

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy okre$lony w § 1 do dnia: 12.11.2018 r.

. Dokumentami potwierdzajgcymi przyjecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy
bedzie protokét konncowy odbioru rob6t podpisany przez Zamawiajacego.

. Wykonawca sporzadzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktéra
nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t w trzech egzemplarzach.



4. Wykonawca po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, przekaze Zamawiajagcemu na 5 (pie¢) dni
przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy dokumentacje powykonawcza oraz
$Swiadectwa jakoS$ci wyrobu a takze dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ realizacji prac z aktualnymi
przepisami oraz inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza w trzech egzemplarzach. Przed
podpisaniem protokotu koncowego odbioru robdét Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawcza tj. dziennik budowy, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

o$wiadczenie kierownika ze wbudowane materiaty posiadaja oznakowanie
i certyfikaty zgodni z ustawa o wyrobach budowlanych.
§4

1. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji
w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wynikla szkode na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji
przedmiotu umowy wobec Zamawiajgcego i 0s6b trzecich.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem
informacji pisemnej do siedziby Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu z 4 dniowym wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Przedstawiciela
Zamawiajacego Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie
odkry¢ te roboty lub wykonaé otwory niezbedne do ich zbadania, a nastepnie przywrécic¢ je do stanu
poprzedniego na wtasny koszt.

5. Wykonywanie robdét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw odbywaé sie moze za zgoda
Zamawiajgcego wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647! kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$§¢ wobec Zamawiajacego za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

7. Przy realizacji zamdwienia z udzialem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a do 143d
ustawy.

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokonaé zmian w zawartej umowie jest
obowigzany do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz
z przedtozona zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian
w zawartej umowie.

2) Wymogi natozone wobec tre$ci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami:

a) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielko$§¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te
okres$lone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

c) w umowie wysoko$¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie mogg by¢
bardziej rygorystyczne niz te okresSlone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym
i Wykonawca,

d) termin realizacji, sposéb spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢
zgodny z wymogami okreslonymi w SIWZ,

e) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, Kktére bedg zwalnialy Wykonawce
z odpowiedzialno$ci wzgledem Zamawiajacego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow.

3) Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty przekazania projektu umowy sktada pisemne zastrzezenia



9.

do jej tresci. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza sie projekt umowy
za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia przedktada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Powyzszy obowigzek nie dotyczy
umoéw o Kktérych mowa niniejszym punkcie jezeli: ich wartos¢ nie przekracza 0,5% wartoSci
inwestycji o ile nie przekracza kwoty 50.000 ztotych.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie, na zasadach okres§lonych w art. 22a, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
W postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, iZ proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Podwykonawca robot bedzie .......oeneecneeemernneeeseeeneens

10.Wykonawca gwarantuje, Ze osoby wymagane w SIWZ wykonujace Przedmiot Umowy beda

zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowigzek realizacji
Przedmiotu Umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace dotyczy rowniez
realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow.

11.Przed zawarciem Umowy, Wykonawca okaze Zamawiajagcemu kopie uméw o prace oraz w trakcie

realizacji przedmiotu umowy na kazde Zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazac
Zamawiajacemu kopie uméw o prace dla oséb w stosunku do ktérych Wykonawca zobowiazat sie
realizowaé przedmiot umowy. Nie wywigzanie sie z tego obowigzku stanowi przypadek naruszenia
obowigzku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy os6b zatrudnionych na podstawie umowy
0 prace.

§5

Zamawiajacy zapewnia nadzér nad prowadzonymi robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej
umowy, z godnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1332). Nadzdr bedzie petnit przedstawiciel Zamawiajgcego.

Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem Budowy jest: ............... dziatajacy
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U.z 2017 r., poz. 1332).

§6
Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okre$lonej osoby, ktéra nalezy do
personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje Zadanie, to Wykonawca
spowoduje, Ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata Zadnego dalszego
wptywu i zwiazku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.
Zamawiajgcy moze zwrocic sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:
1) nie przestrzegaja przepiséw BHP,
2) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
3) nie wykonujg rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa,
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom upowaznionym
przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda wykonywane.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywa¢ dokumenty zgodnie z art. 3 pkt
13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

. Wykonawca ma obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania

wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.



5. 0d daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robdt, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach og6lnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

§7
1. Wykonawca w ramach przystugujacego mu wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1:

1) przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sktadowanie
materialéw i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, ogrodzenie placu
budowy wraz z oznakowaniem ( tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii
elektrycznej i wody ponoszac koszty ich zuzycia w okresie realizacji roboét.

2) sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w zakresie okres§lonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r. o zmianie
ustawy prawo budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robdét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

3) zapewni dozdr terenu budowy jak rowniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia.

4) usunie z terenu budowy gruz i materialy z rozbiérki, dziatajac zgodnie z ustawg o odpadach.
W przypadku ztomu metalowego nalezy go przekaza¢ do punktu skupu a uzyskane $rodki
finansowe ze sprzedazy nalezy przekaza¢ na konto Zamawiajacego.

5) zamontuje liczniki poboru zuzytych mediéw wykorzystywanych na cele realizowanych robot
i zgodne z ich wskazaniami bedzie uiszczat optaty na rzecz Zamawiajgcego jezeli taka potrzeba
powstanie.

6) przeprowadzi branzowe proby i odbiory techniczne i technologiczne, wykona inwentaryzacje
geodezyjng oraz sporzadzi dokumentacje powykonawcza z kosztorysami rob6t wykonanych oraz
ustuga inspekgc;ji telewizyjnej kanatéw.

7) usunie materialy zbedne z placu budowy na wysypisko $mieci, uporzadkuje teren budowy,
przywroci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywozki odpadéw Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu stosowny dokument potwierdzajacy, z przekazania odpadéw do
utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

8) zapewni przywrdcenie do stanu pierwotnego wjazdéw, ogrodzen oraz miejsc realizowanych
robdét, w tym celu wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru kopie
protokotu odbioru z kazdej posesji przywrdcenia do stanu pierwotnego miejsc realizowanych
robot odebranych bez uwag przez wiasciciela posesji lub przedstawienia dokumentacji
fotograficznej miejsca realizowanych robét przed rozpoczeciem i po jego zakonczeniu w celu
udowodnienia przywrécenia do stanu pierwotnego, jezeli wiasciciel posesji odmoéwit przyjecia
robét.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wilasnych uzgadniajac
z Zamawiajacym wybor materiatéw do robdt wykonczeniowych.

2. Materiaty i urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2014 r. poz. 883 z p6zn. zmianami) oraz zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz projektu wykonawczego. Musza one
posiadac certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczna.

3. W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe
badania laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona na wiasny koszt.



4.

Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajacego do przekazania $wiadectw jakosci
materiatéw dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci,
aprobata techniczna itp.), jak réwniez do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru)
przed ich wbudowaniem.

Jezeli do zakresu robdt podlegajacych =zaptaceniu przez Zamawiajgcego, w danym okresie
rozliczeniowym wchodza urzadzenia oraz systemy mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne
Wykonawca dostarczy dodatkowo po 1 egz. instrukcji eksploatacji i konserwacji tych urzadzen wraz
z kopiami ich gwarancji.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania polisy OC na kwote nie mniejsza niz warto$¢ ztozonej oferty
z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robét do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od

odpowiedzialno$ci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw i 0sdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami.

N

§10

Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, za prace sktadajace sie na przedmiot
umowy, okreSlony w § 1, w wysokoSci .o zt brutto, (stownie:
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentacji oraz wykonania robét
bezposrednio wynikajacych z opracowanej przez Wykonawce dokumentacji i PFU, jak réwniez
koszty nie ujete w dokumentacji, a zwigzane z realizacja umowy i niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy a w szczegdlnosci wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy i inne niezbedne o osiggniecia
celu stanowigcego przedmiot umowy.

Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy.
Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie o ktérym w ust. 1 za kazde niewykonane przytacze wg
zasad opisanych w SIWZ.

Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw odbywac sie moze za zgoda
Zamawiajgcego wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 647(1) kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

§11

Zamawiajacy dopuszcza cze$ciowe fakturowanie robét.
Wartos¢ faktur cze$ciowych bedzie realizowana do 80 % warto$ci zaméwienia.

Zaptata nastagpi w terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz
z protokotem odbioru robot cze$ciowych lub konncowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi
- na wskazany przez WyKonawee NI KONETA ....c.oocoeeieerrieiies e eeries e s s ee s e e e srs e ses e e e e ens sen e e s
Za dzien zaptaty uznaje sie dzieni obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcéw, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego
drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty o ktérych mowa w ust. 3
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.



Zamawiajacy z naleznosci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od

obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci o ktérej mowa w ust. 5 zwrdci sie do Wykonawcy aby ten

w terminie 7 dni wnidst pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigza¢ wobec

podwykonawcy. Wniesione uwagi mogg by¢ podstawa;

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosS¢ takiej zaptaty.

§12

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zlozy u Zamawiajacego dokument stwierdzajacy
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w kwocie stanowigcej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj KWoty ..., - PLN
(STOWNIE! ottt s s sans /100).

Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu UMOWY JEST ....ueorreeesmeesreesssessessessssessesssssssssessssssssenss

Cze$¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robot zgodnie z umowa, w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym przedmiotu

umowy.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia stuzgca do pokrycia
roszczen w ramach rekojmi , zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi .

Zwrécona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w pkt. 2
moze ulec zmniejszeniu z tytutu potracen za zlg jako$¢ robét, nie dotrzymania terminu zakoniczenia
prac lub naktadéw poniesionych przez Zamawiajacego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie
dokonat tego Wykonawca.

§13

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami w szczeg6lnosci techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§14

Po wykonaniu rob6t objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
koncowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Do zawiadomienia zakoniczenia rob6t Wykonawca zatacza;

1) dziennik budowy potwierdzajacy gotowos$¢ do odbioru potwierdzono wpisem kierownika
budowy.

2) operat powykonawczy w 1 egz., ktéry musi zawierac:



a) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami podpisana przez kierownika
budowy,

b) os$wiadczenie kierownika budowy, Ze roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja,
a przy zmianach potwierdzenie, Ze zmiany zostaly zaakceptowane przez autora projektu
oraz ze teren budowy zostat uprzatniety - 1 egz.,

c) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodno$ci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét - 1 egz,

0dbiér koncowy nastapi do 28 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
i dostarczenia kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2.

Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru najpézniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia
odbioru, o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakéw,

2) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy zazada ponownego wykonania robét lub obniZzenia
wynagrodzenia ~ Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu umowy.
0dbidr robdt z wadami nie nadajacymi sie do usuniecia moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku, gdy
nie bedzie to stanowi¢ o trwatosci przedmiotu umowy potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci

do odbioru z powodu nieukoniczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich préb, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru, a fakt ten nie moze by¢
podstawa do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2, natomiast
bedzie podstawa do naliczenia przez Zamawiajacego stosownych kar umownych za niewykonanie
umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad i ponownego
zgloszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§15

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy, przywréci¢ stan
pierwotny drég, droge dojazdowa na plac budowy i przekazaé go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
dla odbioru konicowego robét.

§16

W przypadku ztej jakos$ci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami),
stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na
pi$mie), Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

1.

2.

§17

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robét istniejace
w czasie odbioru konicowego oraz za wady i awarie powstate po odbiorze w okresie trwania rekojmi.

0 wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomié Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni
od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin.
0 dacie ogledzin Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na 7 dni przed planowanym terminem.



8.

. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajgcej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza

Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych
robo6t, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu Wykonawcy.

Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§18

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na okres .... miesiecy na wykonane roboty budowlane
i zainstalowane urzadzenia.

Termin rekojmi liczony jest od daty odbioru bezusterkowego robét.

Na 30 dni przed uptywem terminu rekojmi, ustalonego w ust. 1, dokonany bedzie ostateczny odbiér
przedmiotu umowy, potwierdzony stosownym protokotem.

W okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad (usterek)
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim kosztem i staraniem.

0 wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni
od daty jej ujawnienia.
W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza

Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
ujawnionych wad wykonanych roboét, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Rekojmia ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgltoszenia istnienia
wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

10. Jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§19

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone beda kary umowne:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za zwloke w wykonaniu termindw, koricowego i kazdego z zadan, wykonania rob6t w wysokoSci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki oraz za nie
dochowanie terminu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki

2) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 umowy

3) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy



2.

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1

umowy

za zwloke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtloki liczonej od daty wyznaczonej na
usuniecie wad;

za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania umowy opisany w § 10 ust. 2 umowy
w wysokosci w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy nie
mniej niz 10 000, 00 zt

za odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w § 16 i § 20 ust. 2
pkt. 3 i 4 umowy w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 umowy.

W przypadku niewykonywania danej cze$ci umowy za pomoca podwykonawcy z ktérego
zasobow Wykonaweca Korzystat sktadajgc oferte - w wysokosci réznicy ceny oferty wtasnej a ceny
oferty wykonawcy kolejnego w punktacji nie wiecej niz 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy

za kazdy przypadek naruszenia obowiazku realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci 5.000 zt nie wiecej niz 10%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1

za kazdy dzien wylaczenia z uzytkowania istniejacego obiektu szkolnego powstatego z winy
Wykonawcy lub nie uruchomienia kottowni przed sezonem grzewczym w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

iy

2)

3)

za zwloke w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, liczac od terminu umownego na jej przekazanie,

za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony.

Naliczone kary umowne stajg sie wymagalne jezeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania

oswiadczenia ztozonego przez Zamawiajacego o naliczeniu kar umownych nie dokonat ich zaptaty.

Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia z faktury kar umownych.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogé6lnych

przepiséw Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych

§20

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng
ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz
plac budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od kazdego ze

zdarzen wymienionych ponizej, gdy:



1.

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caly majatek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

4) Wykonawca pozostaje w opéznieniu wiecej niz 10 dni z realizacja harmonogramu finansowo
rzeczowego.

5) Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
warto$ci umowy - w terminie 14 dni od dokonania drugiej ptatnosci,

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy Zamawiajgcy nie
przystapit do odbioru koncowego, bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia
i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktoéra byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwtlocznie, ale nie pézniej niz w ciaggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odbioru robét wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia
za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

§21

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamé6wien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r. poz. 784 z pdZn. zm.) oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

W razie ewentualnych sporéw rozstrzygaé¢ je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§22

Wszelkie zmiany tre$ci umowy moga nastapic¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§23

Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§24



Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig :
a. Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia.
b. Oferta wykonawcy
c. Harmonogram finansowo - rzeczowy

d. PFU



