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Zatacznik Nr 8 do SIWZ

UMOWA NADZORU INWESTORSKIEGO nr ..........

zawarta w dniu ............ 2019 r. w Daleszycach pomiedzy:
Gmina Daleszyce

Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

reprezentowanym przez:
zwanym dalej w tresci Umowy "Zamawiajacym/Inwestorem”

NIP oot
reprezentowanym przez:
1) e
zwanym dalej w tresci Umowy "Wykonawca/Inspektorem nadzoru inwestorskiego”,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego,
przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z p6Zn. zm.).

I. PRZEDMIOT UMOWY

§1
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, a Wykonaweca przyjmuje obowiazki wykonywania czynno$ci Nadzoru
Inwestorskiego zwigzanego z realizacjg inwestycji pn:
»Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji: budowa
oswietlenia ulicznego na terenie gminy Daleszyce oraz przebudowa drég na terenie
gminy Daleszyce”

Zadanie 1:

1) Budowa odcinka o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Borkéw przy drodze Borkéw -Podmarzysz/
droga gminna nr 319015T/ .

2) Budowa o$wietlenia ulicznego przy drodze gminnej w Niwach/ okolice $wietlicy/

3) Budowa odcinka o$wietlenia ulicznego w Brzechowie / droga gminna za szkotg/.

4) Budowa os$wietlenia ulicznego w msc. Kranéw przy drogach gminnych .

5) Budowa o$wietlenia ulicznego w msc. Daleszyce przy drodze gminnej - ul. Zagorze.

6) Budowa o$wietlenia ulicznego przy drodze gminnej w msc. Sukdw Papiernia.

7) Budowa o$wietlenia ulicznego w msc. Widetki / od $wietlicy do budynku dawnej szkoty/

8) Budowa o$wietlenia ulicznego drogi gminnej nr 0319021 T w msc. Niwy. *

Zadanie 2

1) ,Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Borkéw”- warto$¢ po przetargu

2) ,Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Niwy”- warto$¢ po przetargu

3) ,Przebudowa drogi gminnej dz. 729 i 1065 Marzysz tzw. ,Kietkdw” -odcinek od km. 0+000 do
km.1+074"

4) ,Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Brzechéw dz. nr ewid. 337 i 348/1 w km. 0+038 do km.
0+588”

5) ,Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Ciséw dz. nr ewid. 235 w km 0+000 do km 0+670”

6),Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Daleszyce ul. Polna dz. nr ewid. 2055/3 w km 0+505 do km

0+845"*

*Zamawigjacy pozostawi zapisy dotyczace danego zadania
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7) Zadanie nr 15 ,Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Stopiec tzw. Pipata dz. nr ewid. 826 w km 0+000

do km 0+240”

§2
Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie okreslonym w zatgczniku
nr 1 do umowy - ,WYKAZ OBOWIAZKOW I ZAKRESU CZYNNOSCI NADZORU INWESTORSKIEGO”,
ktdry stanowi integralng cze$¢ umowy.

§3
1. Wykonawca bedzie wykonywat czynnos$ci nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rachunek
Zamawiajacego.
2.  Wykonanie postanowien umowy Wykonawca zobowigzuje sie wypelniaé ze starannoscig
profesjonalisty (podwyzszona staranno$c) i z zabezpieczeniem ochrony intereséw Zamawiajacego.

II. OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY

§4
1. Umowa na nadzdr nad realizowang inwestycja zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy
do dnia:
Zadanie 1 - do dnia 31 lipca 2019r. i 60 miesiecy od zakonczenia inwestycji na czynno$ci
wynikajace z okresu rekojmi.
Zadanie 2 - do dnia 30 wrzes$nia 2019r. i 60 miesiecy od zakonczenia inwestycji na czynnosci

wynikajace z okresu rekojmi.

2.  Umowa moze ulec wydtuzeniu lub skréceniu odpowiednio do okresu wydtuzenia/skrocenia okresu
realizacji nadzorowanej inwestycji.

III. PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§5

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo:

a) do udziatu w odbiorach cze$ciowych i konicowych oraz przy odbiorach robdt zanikajgcych: - w celu
realizacji powyzszego prawa Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego
o planowanych odbiorach:

1. cze$ciowych - z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych.
2. robét zanikajacych - z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym.
3. koncowych - z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych.

b) do uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac budowlanych, przy czym,
jezeli na skutek uzyskanych informacji, zgtosi Wykonawcy uwagi i/lub zastrzezenia, na Wykonawcy
spoczywa obowigzek pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o zajetym stanowisku lub
podjetych dziataniach w terminie 2 dni od dnia otrzymania uwagi i/lub zastrzezen.

§6

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) regulowanie ptatnosci za prace zwigzane z realizacja Inwestycji, bezposrednio na rzecz
Wykonawcy tych prac, na podstawie wystawionych przez niego faktur,

b) zaptata wynagrodzenie za petienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

c) opiniowanie i zatwierdzania bez zbednej zwloki dokumentéw zwigzanych z realizacja zadan
inwestycyjnych, dla ktorych taka opinia lub zatwierdzenie beda wymagane.

2. W terminie 7 dni roboczych od podpisania Umowy, Zamawiajacy udostepni Wykonawcy posiadane
dane i materiaty niezbedne do prawidtowego wykonania umowy, a bedace w posiadaniu
Zamawiajacego.

3. Dane lub materiaty pozyskane w trakcie trwania Umowy niezbedne do prawidtowego wykonania
umowy, Zamawiajacy bedzie przekazywatl Wykonawcy niezwtocznie, jednak w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni robocze od daty ich uzyskania.

§7

*Zamawigjacy pozostawi zapisy dotyczace danego zadania
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Zamawiajgcy wyznacza osobe, ktéra ze strony Zamawiajgcego jest uprawniona do sprawowania
bezposredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy przez Wykonawce oraz jest odpowiedzialna za
realizacje obowigzkéw Zamawiajacego wynikajacych z Umowy:

IV. PRAWA 1 OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé swoje obowiazki wynikajace z pelnionej funkcji nadanej
niniejsza Umowa zgodnie z jej postanowieniami oraz z najwyzsza staranno$cia z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru $wiadczonych przez siebie ustug (podwyzszona staranno$¢ oraz
zapewniajac ochrone praw i intereséw Zamawiajacego, podejmujac wszelkie niezbedne dziatania dla
nalezytego i terminowego przygotowania i wykonania Zadania Inwestycyjnego).

2. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania op6znien w stosunku do
Harmonogramu rzeczowo - finansowego opracowanego przez Wykonawce robdét budowlanych,
(zwanego w dalszej czeSci umowy Harmonogramem rzeczowo - finansowym), bez wzgledu na
przyczyne ich powstawania.

§9

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze osoby, ktdre w jego imieniu wykonywaty beda poszczegdlne prace bedace
przedmiotem niniejszej Umowy, posiada¢ beda stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie
powierzonych obowigzkéw. Ponadto, osoby, ktére w imieniu Wykonawcy beda bezposrednio
przebywaty na budowie Inwestycji beda posiadaty aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy
oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP uzyskane przed przystapieniem do realizacji
poszczegblnych obowigzkow.

2. Strony postanawiajg, iz Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania oséb,
ktérymi sie bedzie postugiwat przy wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak za wtasne dziatania i/lub
zaniechania. Osoby, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie moga by¢ traktowane jako
pracownicy Zamawiajgcego.

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze dostosuje swdj czas pracy do czasu pracy wykonawcéw, podwykonawcow,
dostawcéw oraz przedstawicieli Zamawiajacego, w ten sposdb, aby nie nastepowatly z jego winy
opdznienia w realizacji Inwestycji i/lub poszczegélnych etapdw jej realizacji.

4. Wykonawca wyznacza osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu Umowy:

Q) errrree e nadzor w specjalnosci robét elektrycznych
D) et e e nadzér w specjalnosci robo6t drogowych*

5. Wykonawca ma prawo do zastgpienia kazdej z os6b wymienionych w ust. 4, po uzyskaniu
kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajacego, przy czym nowa osoba musi mie¢ kwalifikacje
doswiadczenie i uprawnienia nie mniejsze niz wymagane SIWZ.

§10
Wykonawca bedzie dokonywat bardzo wnikliwie i szczegétowo sprawdzenia wykonanych robét z
fakturami wystawianymi przez Wykonawce rob6t w toku realizacji Zadania Inwestycyjnego m. in. pod
katem zasadnoS$ci poniesienia danych kosztéw w zwigzku z projektem budowlanym.

V. WYNAGRODZENIE I PLATNOSCI

§11
1. Catkowite wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, za petnienie obowigzkéw okreslonych w niniejszej
Umowie wynosi
Zadanie 1 - ............................ zlotych (stownie: ................ ztotych 00/100)
W tym:
1) Budowa odcinka o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Borkéw przy drodze Borkéw -
Podmarzysz/ droga gminna nr 319015T/
............................ ztotych (stownie: ................ zZtotych 00/100)
2) Budowa o$wietlenia ulicznego przy drodze gminnej w Niwach/ okolice $wietlicy/
............................ ztotych (stownie: ................ ztotych 00/100)
3) Budowa odcinka o$wietlenia ulicznego w Brzechowie / droga gminna za szkotg/
............................ ztotych (stownie: ................ zZtotych 00/100)
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4) Budowa o$wietlenia ulicznego w msc. Kranéw przy drogach gminnych

............................ ztotych (stownie: ................ ztotych 00/100)

5) Budowa o$wietlenia ulicznego w msc. Daleszyce przy drodze gminnej - ul. Zagérze

............................ ztotych (stownie: ................ zZtotych 00/100)

6) Budowa o$wietlenia ulicznego przy drodze gminnej w msc. Sukéw Papiernia.

............................ ztotych (stownie: ................ ztotych 00/100)

7) Budowa o$wietlenia ulicznego w msc. Widetki / od $wietlicy do budynku dawnej szkoty/

............................ ztotych (stownie: ................ ztotych 00/100)

8) Budowa oswietlenia ulicznego drogi gminnej nr 0319021 T w msc. Niwy.

............................ ztotych (stownie: ................ ztotych 00/100)*

Zadanie 2 - ............. ztotych (stownie: ............... ztotych 00/100)

W tym:

1) ,Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Borkdw”

............................ ztotych (stownie: ................ ztotych 00/100)

2) ,Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Niwy”

............................ ztotych (stownie: ................ ztotych 00/100)

3) ,Przebudowa drogi gminnej dz. 729 i 1065 Marzysz tzw. ,Kietkdw” -odcinek od km. 0+000 do
km.1+074"

............................ ztotych (stownie: ................ ztotych 00/100)

4) ,Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Brzechéw dz. nr ewid. 337 i 348/1 w km. 0+038 do km.
0+588”

............................ ztotych (stownie: ................ ztotych 00/100)

5) ,Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Ciséw dz. nr ewid. 235 w km 0+000 do km 0+670”

............................ ztotych (stownie: ................ ztotych 00/100)

6),Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Daleszyce ul. Polna dz. nr ewid. 2055/3 w km 0+505 do

km 0+845"*

............................ ztotych (stownie: ................ zZtotych 00/100)

7) ,Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Stopiec tzw. Pipata dz. nr ewid. 826 w km 0+000 do km

0+240

............................ ztotych (stownie: ................ ztotych 00/100)*

2. Wynagrodzenie okreslone w ust.1, zawiera podatek VAT.
3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1, obejmuje wykonywanie wszystkich czynnosci objetych zakresem
obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego, niezaleznie od poniesionych przez niego kosztow.
4. W przypadku zmiany kosztéw realizacji inwestycji lub wydtuzenie czasu realizacji inwestycji
o ktérych mowa w § 1, wynagrodzenie Wykonawcy bedzie zmienione na zasadach opisanych
w SIWZ.
5. Zamawiajacy dopuszcza czeSciowe fakturowanie. Wykonawca uprawniony jest do wystawnie faktury
czeSciowej po zakonczeniu kazdej inwestycji wyszczegélnionej w ramach zadania.
6. Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej sg podpisane przez Wykonawce i Inwestora raporty
rozliczeniowe.

§12

1. Podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce za wykonywanie Umowy za zakonczong
inwestycje, stanowig zaakceptowane przez Zamawiajgcego raporty rozliczeniowe.

2. Prawidlowo wystawione faktury ptatne beda przez Zamawiajgcego przelewem bankowym w ciggu 30
dni Na KONTO WYKONAWCY O NI uiieiiiitieiesiieeeeeetessessieseessaes e st stesne s es e st st sne s esses stesneenssessessen ses , liczac
od daty ztozenia faktury wraz z raportami, z zastrzezeniem sytuacji, gdy raport zostanie odrzucony
przez Zamawiajgcego z pisemnym wskazaniem przyczyn.

3. Dniem ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy jest dzieni obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

VI. RAPORTOWANIE

*Zamawigjacy pozostawi zapisy dotyczace danego zadania
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§13
1. Wykonawca jest zobowigzany do sktadania Zamawiajgcemu pisemnych raportéw popartych
udokumentowang dokumentacja fotograficzng z realizacji inwestycji i opisowej w nastepujacym cyklu:

a) raporty comiesieczne zawierajace informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analize
zgodnosci terminéw wykonywania robét z przyjetym harmonogramem, informacje o kosztach
w zakresie zgodnoSci z przyjetymi zatozeniami oraz harmonogramem wymagalnosci
ptatnosci, ocene wykonawcdéw, ocene jakosci wykonywanych robét i wystepujgcych gtéwnych
problemoéw, raporty te nalezy ztozy¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni po uptywie kazdego
miesigca kalendarzowego. W raportach miesiecznych nalezy dodatkowo udokumentowal
i opisa¢ zakresy robot zanikajacych i ulegajace zakryciu.

b) raporty interwencyjne dotyczace nagtych, nieprzewidzianych zdarzen majacych wptyw na
termin i budzet inwestycji przekazywane do upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego,
w terminie 2 dni od zdarzenia,

c) raporty rozliczeniowe sktadane w terminie 14 dni od zakonczenia okreslonego etapu
inwestycji okre$§lonego w Harmonogramie rzeczowo - finansowym,

2. Brak prowadzenia raportéw, o ktérych mowa w ust 1 wstrzymuje wyptate wynagrodzenia dla
Wykonawcy do czasu ich przedstawienia, oraz moze stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy
zgodnie z § 19 i 21 Umowy i/lub naliczania kar umownych.

3. Wstrzymanie wyptaty wynagrodzenia na podstawie ust. 2 nie jest naruszeniem warunkéw Umowy
przez Zamawiajgcego okreslonych w § 16 pkt 1 Umowy.

4. Zamawiajacy moze odmoéwic zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego ztozenia, z pisemnym
podaniem uzasadnienia.

5. Oproécz raportéw, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na pi$mie
Zamawiajacemu wszelkich informacji majacych znaczenie dla realizacji inwestycji, o ktérych mowa
w § 1 Umowy.

6. Na zakonczenie inwestycji wymagane jest opracowanie operatu kolaudacyjnego z zakresu nadzoru
nad robotami budowlanymi, opracowanie i przekazanie pelnego kompletu dokumentacji niezbedne;j
do rozliczenia inwestycji wraz z dokonanym opracowaniem analitycznym.

VII. UBEZPIECZENIE

§14

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytultu prowadzonej
dziatalnosci zawodowej w zakresie obejmujacym przedmiot zamdwienia nie mniejszg niz wartos¢
ztozonej oferty.

2. Wykonawca zapewnia, Ze przez caly okres obowigzywania Umowy bedzie posiadal wazng polise
ubezpieczeniowa na warunkach nie gorszych niz okre$lone w ust. 1 powyzej.

3. Strony zobowigzuja sie do przestrzegania postanowien zawartych w warunkach ogdélnych polisy
ubezpieczeniowej Wykonawcy.

VIIL

§15
-uchylono -

IX. KARY UMOWNE

§16
1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstapienia przez Wykonawce od Umowy z
winy Zamawiajacego, w wysokos$ci 10 % wartos$ci wynagrodzenia umownego, okre$lonego w § 11 ust
1. niniejszej Umowy, a pozostajacego do zaptaty w dniu odstapienia od Umowy.

§17

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne, bez wzgledu na poniesienie lub nie
szkody przez Zamawiajgcego:

*Zamawigjacy pozostawi zapisy dotyczace danego zadania
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a) w razie odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, z zastrzezeniem
przypadku okre$lonego w lit.e).

b) w razie opdznienia realizacji inwestycji w stosunku do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego chyba, Zze opdZnienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - w
wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien opdznienia.

c) w razie nieztozenia raportu interwencyjnego, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt b,
Wykonawca zaptaci kare w wysokoSci 10 % wartoSci wynagrodzenia umownego
okres$lonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy,

d) w razie nieztozenia raportu miesiecznego lub raportu rozliczeniowego, w terminie
okre$lonym odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt a) lub c¢) - w wysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
opbznienia,

e) w razie zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w § 18 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy - w
wysokos$ci 20% warto$ci wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 11 ust. 1 niniejszej
Umowy,

f) naruszenia przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w §14 ust. 2 niniejszej Umowy -
w wysoko$ci 20% warto$ci wynagrodzenia umownego okre$lonego w §11 ust 1
niniejszej Umowy za kazdy przypadek naruszenia.

g) Za kazdy stwierdzony przypadek nieobecnosci w miejscu wskazanym do $wiadczenia
ustugi inspektora nadzoru lub koordynatora zespotu inspektoréw nadzoru w wysokosci
500,00 zt (brutto).

h) zakazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie nie
wywigzania sie z zadeklarowanych pobytéw na nadzorowanej inwestycji w sposéb
okreslony SIWZ.

2. Kara/kary umowne nalezne Zamawiajagcemu moga by¢ potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zaptata przez Wykonawce kary umownej nie wylacza prawa Zamawiajacego do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogélnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysoko$¢ kar
umownych.

X. ODSTAPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

§18

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia:

a) nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajacych z Umowy w
terminie 14 dni od dnia jej podpisania.

2.  Zaistnienie wskazanej w ust.l1 okolicznosci, zwalnia Zamawiajacego od obowigzku =zaptaty
Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.

3. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w ciggu 14 dni od uptywu terminu od przekazania przez
Zamawiajacego danych i materiatow w zakresie lub terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej
Umowy.

4. Odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron bedzie dokonane na piSmie z podaniem
przyczyn odstapienia i wskazaniem terminu odstgpienia.

§19
Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzie¢ Umowe w razie wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) opOznienie/opdznienia w realizacji inwestycji powyzej 14 dni w stosunku do Harmonogramu
rzeczowo - finansowego chyba Ze nastapity z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

b) przerwania wykonywania obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikajacych z
Umowy, o ile przerwa trwata dtuzej niz 14 dni,

¢) nie przedktadania raportéw miesiecznych przez dwa miesigce, ewentualnie nie uzupetnienie lub
nie naniesienie poprawek w raporcie odrzuconym przez Zamawiajacego,

d) nie przedtozenia raportu interwencyjnego w terminie okre$lonym w § 13 ust.1 pkt. b niniejszej
Umowy,

e) jezeli Wykonawca wykonywat swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania,
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f) wykonywania Umowy przez Wykonawce w spos6b sprzeczny z jej postanowieniami lub
zaniedbania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy,

g) wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby, nie posiadajace do tego wymaganych uprawnien,

h) wykonywania czynno$ci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przez osoby nie uzgodnione z
Zamawiajacym lub jezeli liczba tych 0séb jest mniejsza niz okreslona w § 9 ust. 4 Umowy,

i) naruszenie zobowigzania z §14 niniejszej Umowy,

j) narazenia Zamawiajacego na szkody, utrate dobrego imienia z winy Wykonawcy,

k) nie uzyskania przez Zamawiajacego lub cofniecia $rodkéw finansowych przeznaczonych na
finansowanie Inwestycji, lub tez uzyskania lub pozostawienia srodkéw w takiej wysokosci, ze
wigzatoby to sie z tak istotnym ograniczeniem Inwestycji, Ze wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okre$§lona w Umowie, nie odpowiadataby rzeczywistemu naktadowi jego pracy,

§20
Wykonawca ma prawo wypowiedzie¢ Umowe w razie wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:
1. w razie zwloki w zaptacie dwéch kolejnych peinych faktur przez Zamawiajacego powyzej 14 dni od
drugiego terminu ptatnosci,
2. niezatwierdzenia przez Zamawiajgcego raportu miesiecznego w terminie 14 dni od dnia ztozZenia, bez
podania przyczyny.

§21
1. W razie wypowiedzenia Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Umowa, z zastrzezeniem ust.2 ponizej,
rozwigzuje sie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku, gdy podstawa wypowiedzenia niniejszej Umowy byta/byty okolicznosci okreslone
w §19 ust.1 pkt. f), g Umowa rozwiazuje sie z chwilg otrzymania przez Wykonawce o$§wiadczenia
Zamawiajacego o wypowiedzeniu Umowy.

§22
W przypadku rozwigzania Umowy wskutek wypowiedzenia przez jedng ze Stron, Strony dokonajg
rozliczenia Umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiazania, przyjmujac do rozliczenia proporcjonalny
wktad pracy Wykonawcy.

§23
1. Jezeli w toku realizacji procesu inwestycyjnego Inwestycji nastgpi przerwa w jego realizacji
z przyczyn, za ktére Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢, trwajaca nie dtuzej niz 30 dni,
Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za ten okres.
2. Jezeli przerwa, o ktérej mowa w ust. 1 bedzie dtuzsza niz 30 dni, kazda ze stron moze wypowiedzie¢
niniejszag Umowe. Postanowienia §21 ust.1 oraz §22 stosuje sie wprost.

XI. POSTANOWIENIA KONCOWE

§24
Strony zgodnie o$wiadczajg, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane, maja charakter
$ciSle poufny i nie moga by¢ udostepniane osobom trzecim z wyjatkiem uczestnikow procesu
inwestycyjnego w zakresie, ktéry jest niezbedny do prawidtowego wykonania inwestycji. Zakaz ten nie
dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwo$ci
w zakresie prowadzonych przez nie postepowan.

§ 25
Spory mogace wynikna¢ w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy, Strony zobowigzuja sie rozwiazywac
polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygat bedzie sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§26
1. Strony ustalajg, ze wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja zwigzana z realizacjg inwestycji
oraz Umowy, wigzaca bedzie wytacznie w jezyku polskim i powinna by¢ kierowana na podane adresy
i numery fakséw lub e:mai:

¢ do Wykonawcy
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2. Zmiana wskazanych powyzej danych adresowych lub numeréw fakséw nie stanowi zmiany Umowy
i moze by¢ dokonywana przez Strone, ktérej dotyczy i staje sie skuteczna wobec drugiej Strony po jej
pisemnym zawiadomieniu.

3. Zadna ze Stron nie moze przenie$é swoich uprawnien i obowigzkéw okreélonych niniejsza umowsa, ani

powierzy¢ wykonywania niniejszej umowy lub jej cze$ci innym osobom/podmiotom.

§27
Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagaja dla swojej waznosci zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewazno$ci.

§28
Umowa wchodzi w Zycie z dniem podpisania przez Strony.

§29
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.
Integralne zataczniki umowy:
1.,Wykaz obowigzkdéw i zakresu czynnosci Nadzoru Inwestorskiego”.
2. SIWZ oraz oferta wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

(pieczecie i podpisy) (pieczecie i podpisy)
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Zal. nr 1 do Umowy na Ustuge Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

WYKAZ OBOWIAZKOW I ZAKRESU CZYNNOSCI NADZORU INWESTORSKIEGO

1. Pelnienie w pelnym zakresie Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi
w zakresie nastepujacych branz:
a) elektrycznej

b) drogowe;.

2. Pelnienie funkcji koordynatora inspektoréw nadzoru w/w branz w okresie realizacji
przedmiotowej inwestycji.

3. Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie wykonywa¢ czynnos$ci nadzoru w sposéb okreslony w art.
251 26 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) i zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami i wiedza techniczng w tym zakresie oraz uczestniczy¢
w przegladach i odbiorach w okresie rekojmi.

4. ZaKkres

czynnos$ci Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania rob6t budowlanych na

zadaniu inwestycyjnym obejmowacé bedzie w szczegblnosci nastepujace obowiazki:

a)
b)
<)

d)

g)
h)

i)

p)

a)

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo budowlane
(Dz.U.2018.1202 t.j.),

dostosowanie godzin pracy do wykonawcy rob6t budowlanych,

monitorowanie postepéw w realizacji inwestycji, zgodnie z dokumentacja budowlana,
dokumentami  przetargowymi na roboty budowlane oraz zatwierdzonymi
harmonogramami,

nadzodr nad realizacjg ewentualnych robét nie ujetych w dokumentacji, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie podpisywania umowy, a ktére sg konieczne do wykonania w
celu prawidtowej realizacji inwestycji,

biezace nadzorowanie wykonywanych robdt, analizy rozwigzan projektowych i
zglaszanie ewentualnych uwag,

pobyt na budowie co najmniej jeden raz dziennie oraz na kazde uzasadnione wezwanie
Zamawiajgcego i Wykonawcy robét objetych nadzorem,

sporzadzania tygodniowych raportéw z zaawansowania robot wraz z dokumentacjg
fotograficzng - nie dotyczy zadania 1,

sprawdzanie i potwierdzanie zgodno$ci parametréw technicznych montowanych
materiatéw i urzadzen z obowijzujacymi normami, przepisami i wymaganiami
Zamawiajacego, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia,

w przypadku zastosowania materiatbw zamiennych sprawdzenie, czy zastosowane
materialy nie odbiegaja od parametréw technicznych materialéw przewidzianych
pierwotnie do zabudowania,

sprawdzanie postepu robdt, dokonywanie odbioréw cze$ciowych oraz odbioru
koncowego robot,

uzgodnienie z Zamawiajacym, wykonawca rob6t i autorem projektéw ewentualnych
zmian technologii oraz materialéw wykonania elementéw robét, robét dodatkowych lub
zamiennych,

udzial w naradach koordynacyjnych,

sprawdzania i odbioru robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu),

sprawdzania i zatwierdzenia kosztoryséw powykonawczych / ré6znicowych za wykonane
roboty, uwzgledniajac zapisy zawarte w umowie z wykonawca robdt
ogo6lnobudowlanych,

sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu
materiatéw budowlanych i urzadzen wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania ich na budowie,

zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez
wykonawce robét,

prowadzenie statych konsultacji i fachowego doradztwa dla Zamawiajacego,
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r) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad,

s) wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu,

t) zawiadomienie Zamawiajacego o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania
rob6t budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem, egzekwowanie
od wykonawcy rob6t budowlanych dokumentacji powykonawczej, Kkontrola i
zapewnienie poprawnosci przygotowania dokumentacji powykonawczej, jej
zatwierdzenie w porozumieniu z Zamawiajgcym, a takze zarzadzanie calym procesem
przekazania obiektu do uzytkowania (o ile konieczne),

u) uzyskanie od wykonawcy certyfikatéw materiatowych 1 innych niezbednych
dokumentéw zwiazanych z realizowanym zadaniem oraz niezbednych do wtasciwego
uzytkowania instalacji i urzadzen,

v) udzial w odbiorach pogwarancyjnych oraz przegladach gwarancyjnych, ktére winny
odbywa¢ sie raz w roku przez okres trwania gwarancji/rekojmi, tj. 60 m-cy od
zakonczenia rob6t budowlanych,

w) po uzgodnieniu z Zamawiajacym, wykonanie wszystkich innych czynno$ci, nie
wymienionych w umowie, ktére zostang uznane za niezbedne dla prawidtowej realizacji
robot.

Zamawiajacy Wykonawca
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