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D-M.00.00.

D-M.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Przedmiot ST )
Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE odnosi si¢ do wymagan wsp6lnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane
w zakresie zadania p.n: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kranowie, gmina Daleszyce".
Zapis Polskie Normy uzyty w Specyfikacjach nalezy rozumie¢ jako ,,Polskie Normy lub ich odpowiedniki”,
ktérych wymagania techniczne sg zgodne z normami w krajach Unii Europejskiej (PN-EN).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
1 wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1.  Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych

D.01.02.02. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

D.02.00.00. WYKOPY OBIEKTOWE
D.02.01.02. Roboty ziemne i odwodnieniowe

D.03.00.00 SIEC KANALIZACJI SANITARNE]

D.03.01.01 Kanaty sanitarne grawitacyjne
D.03.01.02. Obiekty kanalizacji ciSnieniowe;j

D.03.01.03. Przytacza do budynkéw

1.3.2. Wszystkie Polskie normy, Instrukcje i przepisy panstwowe wymienione w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.41. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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1.42.

1.43.

1.44.

1.45.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.
1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.
1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.
1.4.22.

1.421.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

D-M.00.00.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakofczenia.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stluzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i projektantem.

Jezdnia — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Inzyniera/Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
sanitarnych.

Kanal sanitarny zbiorczy - kanal przeznaczony do odprowadzania S$ciekéw sanitarnych.
doptywajacych przytaczami od budynkow.

Ksiazka obmiaréw — akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw
i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika
Projektu.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci urzadzen, materiatow
oraz robot.

Materialy — wszystkie elementy prefabrykowane przeznaczone do wykonania rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowana przez Kierownika
Projektu .

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi kanatu lub
rurociggu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowacé teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i S$rodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Plyta przykrywowa studzienki — ptyta przykrywajaca komorg¢ robocza studzienki kanalizacyjnej
Pobocze — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Polecenie Kierownika Projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu, w
formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przylacze sanitarne — kanal z rur kan. DN 150 mm przeznaczony do odprowadzania $ciekéw
z budynku (budynkéw, dziatki) do kanatu sanitarnego

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przelazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatéw

Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilo$ci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.
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1.4.25. Urzadzenie techniczne — wszystkie maszyny, armatury, aparatura kontrolno — pomiarowa (elektryczna, elektroniczna
i sterowania) przeznaczona do zamontowania zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowana przez Kierownika Projektu

1.4.26. Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem zalaczonym do kontraktu,

uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego;

- sporzadzong przez Wykonawcg;

1.5.2.1.Dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajacego:

1. Projekt budowlany - zawierajacy:

A) Dokumenty : uzgodnienia i decyzje administr.

B) Projekt zagospodarowania terenu,

C) Projekt budowlano — architekt.,

D) Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

E) Geotechniczne badania warunkéw gruntowych posadowienia.

2. Projekt wykonawczy.
3. Przedmiary robét.
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét.

1.5.2.2.Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Kierownikiem Projektu oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami:

a) Harmonogram realizacji obiektow i robét

b) Geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza — 2 egz.,

¢) Projekt organizacji ruchu na czas budowy; zawierajacy wszystkie wymagane uzgodnienia,

d) Plan dowozu materialéw budowlanych po istniejacej sieci drég,

e) Projekt umocnienia i zabezpieczenia $cian wykopow,

f) Plan gospodarki odpadami: materiaty z rozbiérki nawierzchni drég oraz nadmiary urobku z wykopow.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Rysunkéw, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki i Specyfikacje na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia.

1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien uzupetni¢ (zaopatrzy¢) wszystkie Rysunki, dokumenty, zezwolenia zwiazane i inne dane potrzebne do
wykonania robét, do parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze skladaé te
informacje kolejno w czg$ciach, ale kazda przedtozona cze¢$§¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by
mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.
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1.5.2.4. Rysunki przyjete przez Kierownika Projektu

Kierownik Projektu powinien sformutowaé komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji
i danych przedstawionych przez Wykonawcg, w ciggu 14 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub
zastrzezenia nalezy uwaza¢ za przyje¢te przez Wykonawce jesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi
zastrzezef na piSmie.

Wykonawca przed zlozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé si¢ z Kierownikiem
Projektu, Notatka dotyczaca konsultacji powinna by¢ dostarczona conajmniej 7 dni przed datg konsultacji.

1.5.2.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupelni¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone Kierownikowi Projektu
w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢ Kierownikowi
Projektu Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego
odcinka robdt, ktéry bedzie przekazany do uzytku lub bedzie wykorzystany przez Zamawiajacego, zgodnie z
polskim ustawodawstwem, nie p6zniej niz 14 przed datg przekazania.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Kierownika
Projektu stanowia czg$¢ kontraktu, a wymagania okre§lone w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub opuszczenr w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika Projektu, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi§mie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okredlone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ciagtosci ruchu publicznego, pieszego etc. na i przez teren
Budowy przez caly czas trwania Kontraktu az do jego ukonczenia wraz z zimowym utrzymaniem.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robét projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony
rob6t, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Kierownikiem Projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Kierownikiem Projektu.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Kierownika Projektu,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce¢ w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

1. Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszystkie ustalenia zawarte w DECYZJI
o $§rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia.
2. Ponadto w okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwoéci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania; zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy.
3. Stosujac si¢ do tych wymaganh bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
a) lokalizacj¢ sktadowisk, urobku i materiatéw do wbudowania,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy, pomieszczen socjalnych i biurowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢Zzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na §rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialtéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Kierownika Projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane wiladze
oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoScia.

Kierownik Projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigedzy Wykonawca,
a wiascicielami nieruchomoéci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Kierownik Projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
7 postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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D-M.00.00.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych wtadz dot. warunkéw przewozu po tych drogach. Kierownik Projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spelniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje i przedtozy Kierownikowi Projektu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

W szczeg6lnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig¢,

ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odregbnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochron¢ rob6t i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Kierownika Projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania Robét powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;j.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu powinien
rozpocza¢ roboty utrzymania nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowac
Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Kierownika Projektu.

1.5.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich instytucji. (Zezwolenia te
obejmujg zezwolenia na zmian¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na pobyt, na uzywanie
krétkofaléwek, na rozpoczecie rob6t lub na zmiang potozenia uzytecznosci publicznych, itd.)

W ciggu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Projektu
liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia rob6t zgodnie z Programem.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonania
inspekcji 1 sprawdzenia rob6t. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i
kontroli, ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwiagzanych z Kontraktem.

1.5.14. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach Kontraktu nie postanowiono
inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika

7
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Projektu. Réznice pomigedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika Projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Kierownik Projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysoko$¢ kwoty, o
ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. URZADZENIA I MATERIALY

2.1. Urzadzenia techniczne

Wykonawca jest zobowigzany zamontowa¢ urzgdzenie techniczne [1.4.25] o standardzie jako$ci okreslonej w
dokumentacji projektowej przekazanej przez zamawiajacego [1.5.2.1]. Dopuszczalne jest zamontowanie urzadzen
zamiennych o jakosci technicznie rownowaznej w stosunku do wzorca jakos$ci okreslonej w projekcie budowlanym.
Wykonawca wnioskujacy zastosowanie takich urzadzen jest zobowigzany wykaza¢, ze sa one technicznie
réwnowazne. Zamontowanie takich urzadzen wymaga uzyskania zgody projektanta i zatwierdzenia przez
kierownika Projektu.

2.2. Materiaty

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowiazany zastosowa¢ materialy [1.4.12] o standardzie jakosci okre$lonej
w dokumentacji projektowej przekazanej przez zamawiajacego [1.5.2.1]. Dopuszczalne jest zamontowanie
materialéw zamiennych o jako$ci technicznie réwnowaznej w stosunku do wzorca jako$ci okre§lonej w projekcie
budowlanym. Wykonawca wnioskujacy zastosowanie takich materialéw jest zobowigzany wykaza¢, ze s3 one
technicznie ré6wnowazne. Wbudowanie takich materiatéw wymaga uzyskania zatwierdzenia przez kierownika
Projektu.

2.3 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow (piasku) ze
zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi
Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materiatéw pochodzacych ze
Zrédet miejscowych.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztoZzone w miejscu
wskazanym przez Kierownika Projektu. Jesli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do
innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem, usunig¢ciem i niezaplaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Kierownika Projektu.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosdci i byly dostgpne do kontroli przez
Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Kierownika Projektu Iub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Kierownika Projektu.
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2.7. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materialtéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia zgodno$ci

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wlasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem

jakosci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni, musza by¢ spelnione nastgpujace

warunki:

a) Kierownik Projektu bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Kierownik Projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgSci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Kierownika
Projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Kierownika Projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rdwniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Kierownika Projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Kierownika Projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Kierownika Projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Kierownika Projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuni¢te przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bigedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi§mie przez Kierownika Projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnose¢.

Decyzje Kierownika Projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
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wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy- badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na jako$¢ materiatow.
Polecenia Kierownika Projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez
Kierownika Projektu, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Kierownika Projektu program
zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakoS$ci po winien zawieraé:
a) czg$¢ 0gblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét.

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ,

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu;

b) czgé¢ szczegétowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi ,

rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

sposéb i procedur¢ pomiar6w i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie

urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$¢
robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrol¢ robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robdt =z  czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwo$¢ sa okre$lone w ST, normach i
wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Kierownik Projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Kierownik Projektu bedzie  przekazywaé  Wykonawcy  pisemne  informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociaggnigcia te bgdg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Kierownik
Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Kierownika Projektu.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika Projektu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Kierownikowi Projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bgdg przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Kierownik Projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Kierownik
Projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
wilasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Kierownik Projektu powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Kierownik Projektu oprze si¢
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z dokumentacja projektowg i ST. Moze
réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te material)’, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Normami PN - EN lub
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1
i ktére spetniajag wymogi ST.
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Kierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnoscei:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j ,

- datg uzgodnienia przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robét, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Kierownikowi
Projektu

do ustosunkowania sig.

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub

zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiar6w. Obowigzek prowadzenia (lub nie) ksigzki obmiaru wynika z Kontraktu.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialéw, orzeczenia o jakoS$ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Kierownika Projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokotly odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Blgdne dane zostang poprawione wg
instrukcji Kierownika Projektu na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z cz¢sto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika
Projektu.

7.2. Zasady oKkreslania ilo$ci robét i materialow

Dtugosci i odlegtoséci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii

osiowej.

Jesli ST witasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dhugos¢

pomnozona przez Sredni przekro;j.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania
rob6t.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Kierownik Projektu.
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Gotowos$¢ danej czeSci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu. Jakosc¢ i ilos¢
robdt ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Kierownik Projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakofczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Kierownika Projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Kierownika Projektu zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Kierownika Projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych
rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie

zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

NNk wN

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady obmiaru, fakturowania i platnos$ci okreslaja warunki Kontraktu
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9.2. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku

VAT.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M.00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu

na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzaniem
dalszych

zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

L.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, p6z. 414 z p6zniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, p6z, 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, p6z. 60 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie Informacji oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okre§lanych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004).
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Ustalenie trasy i punktow wysokosciowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustaleniem
(wytyczeniem) trasy kanaléw i rurociagéw oraz jej punktdw wysokosciowych oraz sporzadzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kranowie, gmina Daleszyce".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majgcymi na celu ustalenie (wytyczenie) trasy projektowanych kanatéw oraz pozostatych obiektow

objetych projektem.

W zakres rob6t pomiarowych:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokoSciowe punktéw gléwnych (zalaman) trasy kanaléw i punktéw
wysokos$ciowych (reperéw roboczych zalozonych w terenie dowigzanych do reperéw panstwowych);

b) uzupetnienie osi trasy punktami usytuowania studzienek rewizyjnych,

c) wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych;

d) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy
ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

e) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej;

f) przeniesienie punktéw istniejagcej osnowy geodezyjnej poza granice robot ziemnych wraz

z odtworzeniem wysokosciowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Punkty gléwne trasy kanalu — punkty zatamania osi kanatu, stanowiace miejsce zamontowania
studzienek.

1.42.  Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi
w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
ogodlne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza granica rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy powinny
mie¢ srednicg 0,15 — 0,20 m i dlugosci 1,5 — 1,7 m.

Do stabilizacji pozostaltych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy 0,05 — 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dlugosci 0,04 — 0,05
m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materialy zgodne z Instrukcjami technicznymi G-1i G-2.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
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3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
zestaw do pomiaréw satelitarnych (GSM), oraz

tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

faty,

* taSmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia trasy i jej punktow wysoko$ciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.1. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Kierownika Projektu o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu i nawierzchni. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu lub nawierzchni istotnie
roéznig si¢ od rzednych okreSlonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowaé¢ o tym Kierownika
Projektu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu i nawierzchni podanych w
Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Kierownika Projektu oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw
pomiaréw przez Kierownika Projektu.

Punkty gtéwne trasy (zalamania) i punkty posrednie (studzienki) trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez Wykonawce, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych (zalaman) trasy i punktow wysokosciowych

Punkty gléwne trasy powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna
odlegto$¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 200 m.

Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy powinna by¢ nie wieksza niz 200 m.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejagcych budowlach wzdhuz trasy. O ile brak
takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadno$cia, aby sredni biad niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy
od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
repem i jego rzedne;j.

5.3. Wytyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o wspétrzedne geodezyjne okreslone na podstawie projektu
zagospodarowania w zapisie elektronicznym.

Os$ trasy kanatu powinna by¢ wyznaczona w punktach jej zatamania : lokalizacja studzienek .

Studzienki pomigdzy punktami zalamania trasy moga by¢ wyznaczone domiarami od tych punktow.
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Faktyczne usytuowanie istniejacych kanatow, wodociggdéw i kabli nalezy ustali¢ przez reczne (bardzo ostrozne)
wykonanie wykopéw w miejscach ich kolizji z projektowanymi kanatami, a takze w odcinkach ich przebudowy.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt. 2.1.

5.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o punkty poligonizacji panstwowej 1 osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych kanatéw i rurociagéw, nanie$¢ je na mape¢ zasadnicza uzyskujac
potwierdzenie Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ropczycach.

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dn.02.04.2001r. : Dz. U. Nr 38 poz.455.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Og6lne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy kanatow i rurociagéw
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy prowadzi¢
wedlug ogélnych zasad okres$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7.0BMIAR ROBOT
Og6lne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest | kilometr trasy kanaléw i rurociagéw.

8. ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Sposob odbioru robét
Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicOw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przektada Kierownikowi Projektu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robot,

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie
1 ewentualne odtworzenie,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK, 1979
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.1989r.

(Dz. U. z2010r. Nr 193, poz.1287, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

Z dn. 02.04.2001r. : ( Dz. U. Nr 38, poz.455)
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D.01.02.02. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwiazanych ze
zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej w zakresie zadania ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kranowie, gmina
Daleszyce".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z usunigciem warstwy ziemi
urodzajnej grubosci $rednio 30 cm z pasa wykopu pod kanaty i rurociagi usytuowane poza pasami drogowymi: tereny
uzytkowane rolniczo oraz ogrédki przydomowe. IloSci robét okreSlone sa w PRZEDMIARZE przekazanym
Wykonawcy Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogélne” pkt. 2.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-MOO.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robét
Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robét stosuje sie:
- spycharki,
- zgarniarki,
- koparki.
Dopuszcza si¢ rOwniez r¢czne usunigcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny z uwagi na maty
zakres rob6t lub istniejace zadrzewienie nie moze by¢ uzyty.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania Robo6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.5.

5.1. Usuniecie ziemi urodzajnej

Ziemi¢ urodzajng nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa wykopu na glebokosci zgodnie z pkt. 1.3. lub wskazana
roboczo przez Kierownika Projektu, wedlug faktycznego stanu zalegania.

Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdj¢ciem ziemi urodzajne;j.
Ziemi¢ urodzajng przeznaczong do rekultywacji pasa wykopu nalezy sktadowa¢ odrgbnie po jego jednej stronie.
W przypadku braku miejsca na takie sktadowanie nalezy ja zatadowac na $rodki transportu i odwiez¢
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na miejsce hatdowania, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami.

Ziemi¢ urodzajng nalezy wykorzysta¢ do rekultywacji pasa zasypki wykopu po zakonczeniu wszystkich robét
zwigzanych z budowa kanaléw i rurociggéw.

Nadmiar ziemi urodzajnej i ziemi¢ urodzajng nie nadajaca si¢ do wykorzystania nalezy zagospodarowaé w sposéb
uzgodniony z Gming Daleszyce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.
6. Kontrola jako$ci Robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest I m® (metr szescienny) zdjetej warstwy ziemi urodzajne;.

8.ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- nie wystepuja.
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D.02.01.01. WYKOPY OBIEKTOWE

D.02.01.02. Roboty ziemne i odwodnieniowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych i odwodnieniowych, ktére zostang wykonane w zakresie zadania ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w Kranowie, gmina Daleszyce".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, okres§lonych w Projekcie Budowlanym i Przedmiarze Robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych i odwodnieniowych
zwigzanych z budowa komor startowych i koncowych dla wykonania przewiertow i przeciskow.
Zakres rzeczowy ww. robdt obejmuje:
— ciagle pompowanie z dna wykopow lub igtofiltréw dla wstgpnego odwodnienia ww. wykopu,
— mechaniczne gigbienie wykopéw,
—  wykonanie warstwy drenazowej dna wykopdéw z pospéiki zgodnie z opisem i rysunkami w projekcie
Budowlanym i Wykonawczym,
— ciggle pompowanie wody ze studni zbiorczej w warstwie drenazu dna wykopéw w calym okresie
wykonywania rob6t przewiertow,
—  wykonanie zasypki studni zamontowanych w komorach startowej i odbiorczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Wykop plytki — wykop o gtgbokosci mniejszej od 1,0 m.
1.4.2. Wykop $redni — wykop o glebokosci od 1 do 3 m.
1.4.3.  Wykop gleboki — wykop o glebokosci przekraczajacej 3,0 m.

1.44. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wWzoru:

I — pd
Iodx
gdzie:
pi - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m®),
Pss - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m’).

1.4.5. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

U= oo gdzie:
d10
dep - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.6. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:

E
I, = =% gdzie:
0 E, g
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4],
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E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.7. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
wiékien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,
charakteryzujacy si¢ migdzy innymi duza wytrzymalodcia oraz wodoprzepuszczalnodcia, zgodny z PN-
ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki  obejmujg: geotkaniny, geowtdékniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania Ogélne” pkt. 2.

2.2. Material wystgpujacy w wykopie jest gruntem rodzimym: piaski, gliny pylaste, pyly,... .
2.3. Warstwy drenazowe dna wykopéw wykona¢ z posp6iki lub drobnego ttucznia.
2.4. Zasypki wykopdéw za $cianami obiektéw wykona¢ urobkiem z wykopu.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do robét odwodnieniowych
—  zestawy igtofiltréw z pompami
—  pompy zatapialne do wody brudnej z napedem elektrycznym o wydajnosci od ca 1,0 do 30 I/s,

—  agregaty pradotwoércze (min. 1 kpl.) o tacznej mocy conajmniej 5 krotnie wigkszej od sumy mocy silnikéw
pomp pracujacych.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 5.

5.2. Nadmiar urobku z wykopu nalezy bezposrednio tadowa¢ na samochody wywrotki i odwozi¢ na miejsce
sktadowania, uzgodnione z Wydziatem Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Ropczycach.

5.3. Mechaniczne glebienie wykopéw moze by¢ prowadzone tylko do poziomu ca 0,20 m powyzej projektowanej
rzednej dna wykopu, ostatnig warstwe (0,20 m) nalezy odspaja¢ recznie do poziomu zaniwelowanych znakéw
kontrolnych.
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5.4. Pompowanie wody ze studni zbiorczych drenazu dna wykopdw nalezy prowadzi¢ bez zadnych przerw do czasu
zamontowania obiektéw oraz ich zasypki wykonanej do wysoko$ci conajmniej 0,30 m powyzej statycznego
zwierciadla wody.

5.5. Zasypke wykopéw poza pasami drogowymi prowadzi¢ urobkiem z wykopu, niezamrozonym, bez grud
i kamieni w pasach drég.

5.6. Zasypke¢ w pasach drogowych wykonywa¢ warstwami piasku o grubosci do 0,20 m, zaggszczonymi
mechanicznie do wskaznikéw okre§lonych w Projekcie Budowlanym. Kierownik Projektu moze nakazac
pobieranie prébek zasypki wykopdw oraz badanie ich w Laboratorium.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-M-00.00.00.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na:
® sposéb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
e zapewnienie stateczno$ci pionowych $cian wykopéw: wymagane jest ich umocnienie zgodnie z norma PN-
68/B-06050
e odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robé6t i po ich zakonczeniu,
e doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),
e zageszczenie zasypki wykopow wedlug wymagan okre§lonych w pkt. 5.5.15.6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru rob6t zwigzanych z wykonaniem wykopéw jest 1 m’ obmiar robét polega na okresleniu
faktycznego zakresu rob6t i obejmuje roboty zawarte w umowie oraz ewentualnie dodatkowe, ktérych potrzebe
wykonania zaakceptowat Kierownik Projektu. Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposéb okre§lony w warunkach
kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Kierownik Projektu oceni jako$¢ wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i SST na
podstawie:

—  przedstawionych przez Wykonawce wynikéw badan i pomiar6éw kontrolnych z biezacej kontroli,

— oceny wizualnej robét, badan i pomiar6w wiasnych oraz zleconych do laboratorium przez Kierownika
Projektu,

—  pomiaréw kontrolnych w czasie odbioru rob6t.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST jezeli wszystkie wyniki badan
i pomiaréw spetniajag wymagania.

W przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik Projektu ustali zakres robdt poprawkowych a Wykonawca wykona je
w ustalonym terminie na koszt wiasny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” w pkt. 9.1.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane: wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze
8. PN-B/10736 Roboty ziemne: wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych; warunki techniczne wykonania
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D.03.00.00 SIEC KANALIZACJI SANITARNE]

D.03.01.01. Kanaly sanitarne grawitacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg kanatow
sanitarnych zbiorczych w zakresie zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kranowie, gmina Daleszyce".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
kanaléw wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg kanatéw, okreslonych
rzeczowo w Dokumentacjo9 Projektowej przekazanej Wykonawcy, wymienionym w ST D-M 00.00.00 pkt.
1.5.2.1. poz. 11 2.
W zakres rob6t wchodzg:

—  kanatly usytuowane w liniach rozgraniczenia ulic oznaczonych w projekcie zagospodarowania

—  kanatly usytuowane poza liniami rozgraniczenia ulic oznaczonych w projekcie zagospodarowania

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdéw
sanitarnych.

142. Kanal sanitarny zbiorczy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych.
doptywajacych przykanalikami od budynkow.

1.43. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przelazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.44. Plyta przykrywowa studzienki — ptyta przykrywajaca komor¢ robocza studzienki kanalizacyjne;j.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicji
podanych w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania

ogblne” pkt. 2.

2.1. Rury
2.1.1. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne PVC-U ¢250 x 7,3mm (klasa S SN 8 kN/m?) kielich wydtuzony z uszczelkami

Rury kanalizacyjne PVC-U ¢200 x 5,9mm (klasa S SN 8 kN/m?) kielich wydtuzony z uszczelkami
Rury kanalizacyjne PVC-U ¢160 x 4,7mm (klasa S SN 8 kN/m?) kielich wydtuzony z uszczelkami

2.2. Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych ¢1,2 m i g1,0 m
2.2.1. Komora robocza
Komora robocza studni powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych beton klasy min. Css.5 (B45).

Dolna cz¢$¢ komory wraz z dnem nalezy zamontowac jako prefabrykat Zelbet. zgodnie z wymiarami na Rys. Nr 31
132 w Projekcie Budowlanym:
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2.2.2.Prefabrykaty zelbetowe i betonowe
dla wykonania studni g1000mm i ¢1200mm powinny spetniaé wszystkie warunki techniczne i wymiarowe okres§lone
w Projekcie Budowlanym, spelniajagce wymogi normy PN — EN 1917 : 2002.

2.2.3. Wilazy kanalowe
Na studniach ¢1000mm i ¢1200mm nalezy zamontowaé wtazy zeliwne klasy C250, bez otworéw wentylacyjnych,
wykonanych wedlug EN 124.2000, opisanych w Projekcie Budowlanym.

2.2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN- B- 14501 [ 7]

2.2.5. Beton
Beton zwykty B-15 i B-25 powinien odpowiada¢ wymogom normy PN-B-06250:
- nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 6 %,
- przepuszczalno$¢ wody — stopien wodoszczelnosci W-8,
- odpornos¢ na dziatania mrozu — stopienn mrozoodpornosci co najmniej F-150.

2.2. Piasek uzywany do wykonania podsypki (podtoza) pod studzienki oraz zasypki wykopéw powinien
odpowiada¢ normie PN-B-11113.

Pospétka uzywana do wykonania drenazu dna wykopow powinna odpowiadaé¢ normie PN — B —11113.
2.3.Studzienki kanalizacyjne PE/PP ¢600mm i g425mm.

2.3.1.Kinety studzienek :
PP typy I + IV stanowig elementy prefabrykowane z polipropylenu dla rur kanal. PVC ¢160 i 200mm, ktérych
wymiary sa okre$lone w Projekcie Wykonawczym.

2.3.2.Trzon studzienki :

stanowi rura dwus$cienna karbowana PP o $rednicach 476/425mm i dilugosciach 2,0; 3,0 i 6,0m, okre$lona
w Projekcie Wykonawczym.

Do wykonania trzonu studzienki nie wolno stosowa¢ zadnych rur gtadkich lub jedno$ciennych.

2.3.3. Zwienczenia studzienek

Stosownie do miejsca lokalizacji studzienki nalezy na niej montowac :

— pokrywy klasy A15 (1,5 ton) wylacznie w ciagach pieszych i rowerowych

— wilazy klasy B125 (12,5 ton) stosowa¢ na drogach pieszych oraz terenach i parkingach samochodéw osobowych

— wlazy klasy C250 (25,0 ton) — w drogach o nawierzchni gruntowej oraz na terenach uzytkowanych rolniczo

— wilazy klasy D400 (40,0 ton) stosowa¢ w jezdniach i poboczach drég utwardzonych oraz parkingach dostgpnych
dla wszystkich rodzajéw pojazdéw drogowych

2.3.4. Wymiana pokryw i wlazéw,
wlasciwych do stosowania dla klasy obcigzen wg PN — EN — 124 : 2000 sa okres$lone w Projekcie Wykonawczym.

2.3.5. Montaz studzienek

Wszystkie elementy po zmontowaniu musza zapewnia¢ zupelng szczelnos$¢ studzienek: wymagana jest uszczelka do
rury karbowanej i teleskopowe;j.

Posadowienie oraz zaggszczenie zasypki wokot studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcjg montazu”
stanowigcg warunki gwarancji udzielanej przez producenta (sprzedawce) studzienek.

2.3.6. Dostawa studzienek
Kierownik budowy dokonuje wyboru dostawy (producenta) kompletu elementéw studzienek g600mm i g425mm.
Wybdr taki powinien by¢ zatwierdzony przez Kierownika Projektu.

2.8. Skladowanie materialéw
2.8.1. Rury kanalizacyjne PVC-U oraz elementy studzienek PP/PE

mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, zgodnie z warunkami producenta.
Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
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W sktadowaniu poziomym pierwsza warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.8.2. Elementy betonowe i Zelbetowe studni:

- mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 2,4 m.

2.8.3. Cegla kanalizacyjna

Cegle kanalizacyjna sktadowaé na otwartej przestrzeni, na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej ze spadkami
umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany zapewniajacy tatwo$¢ przeliczania.
Cegly nalezy uktada¢ w stosach lub pryzmach.

Jednostki fadunkowe moga by¢ utozone jedna na drugiej maksymalnie w 3-ch warstwach o tacznej wysokosci nie
przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stoséw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.8.4. Wiazy kanalowe i stopnie
Wtlazy kanalowe mogag by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni z dala od substancji dzialajacych korodujaco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wilazy sktadowaé wg klas.

2.8.5. Pierscienie i plyty Zelbetowe -

- sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5
MPa, Sktadowanie w pozycji budowania do wysoko$ci nie przekraczajacej 1,8 m. Skladowanie powinno
umozliwia¢ dostgp do poszczegblnych stoséw wyrobdw lub poszczegélnych elementow.

2.8.6. Kruszywo
Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowa¢ w zasiekach, tak aby uniemozliwic¢
zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonywania kanalizacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsigbiernych,
- spycharek kotowych lub ggsienicowych,
- sprzetu mechanicznego do zaggszczania gruntu,
- sprzetu rgcznego (ubijakéw) do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych i wycinarek do asfaltu,
- betoniarki kotowej,
- beczkowozéw,
- pomp odwodnieniowych, igtofiltrow, wiertnic mechanicznych, a takze innych maszyn (sprzetu)
niezbgdnych do prowadzenia robot.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.1. Rury kanalizacyjne PVC i elementéw studzienek PP/PE.

moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Zaleca si¢ transportowanie w opakowaniach fabrycznych wykonanych przez producenta rur.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur uktada¢ nalezy na podktadach drewnianych, za$ poszczeg6lne warstwy w miejscach stykania
si¢ wyrob6w nalezy przektada¢ materiatem wy$ciétkowym (o grubosci od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
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4.2. Transport Zelbet. elementéw studni

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw
i klinéw z drewna sosnowego i gumy .

Podnoszenie 1 opuszczanie studzienek nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport pierscieni i plyt zelbetowych

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpdr i klinéw z drewna sosnowego i gumy.
Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywac¢ za pomoca minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegiel kanalizacyjnych

Cegly kanalizacyjne moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w jednostkach tadunkowych Iub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodku transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegle
transportowang luzem musi by¢ uktadana $cisle jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni
srodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie moze przekroczy¢ wysokosci burt.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie za pomoca
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobé6w luzem
powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu sprz¢tu pomocniczego.

4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanalowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu samochodowego w sposéb zabezpieczajacy
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego przewozi si¢ luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktada¢ na paletach drewnianych i zabezpieczy¢ taSma stalowa.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposéb transportu, zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN — 88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Roboty przygotowawcze

W czasie Robét przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ i krawedzie wykopdw. Podstawe wytyczenia trasy kanatow
sanitarnych stanowi Dokumentacja Projektowa oraz wykonane uprzednio wykopy kontrolne.

Wytyczenia w terenie osi kanatu dokonuja stuzby geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowania studzienek za
pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki — §wiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych oraz kotki krawedziowe.

W przypadku niedostatecznej iloSci reper6w statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inwestorowi.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo o$wietli¢ swiattami.

5.2. Roboty ziemne: wykonanie wykopow
Roboty ziemne musza by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST. Konieczne odstgpstwa od
dokumentacji powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane przez Kierownika Projektu.
Projekt budowlany przewiduje wykonanie wspdlnego wykopu dla montazu kanatéw sanitarnego i rurociggu
ttocznego.
Metody wykonywania robot:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
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1.

Wykopy wykonaé jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umacnianych po uprzednim wykonaniu
odwodnienia wg Dokumentacji Projektowe;j.

2. W czasie glgbienia wykopdéw w liniach rozgraniczenia ulic wszystkie grunty spoiste (gliny pylaste i pyly)

w zakresie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu nalezy bezposrednio odwozi¢ poza teren budowy .

3. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
4. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace

réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
wsposob zapewniajacy ich eksploatacjg.

5. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykona¢ wykopy kontrolne r¢cznie

(obowiazkowo recznie) pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia i po okreSleniu ich rzeczywistego przebiegu i
glebokosci posadowienia, zabezpieczy¢ je zgodnie z zaleceniami Uzytkownika.

6. W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, powierzchnie terenu

powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.

7. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ taty celownicze umozliwiajace

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rz¢gdnych dna.

8. Urobek nadmierny z wykopéw nalezy zagospodarowa¢ (odwozi¢) w sposéb uzgodniony z Gming Daleszyce.

5.3. Przygotowanie podioza

5.3.1. Przygotowanie podloza pod projektowane kanaly i rurociagi

1) W dnie wykopéw odwadnianych nalezy wykona¢ warstwe drenazowa z posp6tki o grubosei 15 cm
2) Zaggszczenie podloza i obsypki rur wykona¢ zgodnie z Projektem Budowlanym Rys. nr 44.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Rury kanalowe
Rury dostarczone do zamontowania powinny posiada¢ certyfikaty jakosci i by¢

6.

oznakowane:
czynnik transportowy,
nazwa producenta,
rodzaj materiatu,
oznaczenie $rednicy,
grubos¢ $cianki,
date produkcji — rok, miesiac, dzien,
obowigzujace normy.

Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Rury nalezy montowa¢ i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, wytycznymi podanymi w pkt. 5,
instrukcja

montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych — tom II Instalacji Sanitarne i Przemystowe” Arkady — 1987r.

Kielichy rur powinny by¢ uktadane w kierunku odwrotnym do spadku kanatu.

Uktadanie odcinka rur moze odbywaé sie tylko na przygotowanym podtozu. Podltoze powinno by¢
profilowane w miar¢ uktadania kolejnych rur kanatu

Przew6d po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na calej swej dlugosci w co najmniej 1/4 jego
obwodu z wytaczeniem ztacz.

Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncéwki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami).

5.4.2. Studnie kanalizacyjne 1200 i 1000

wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa w Projekcie Budowlanym.

Dolny element studzienki z kineta powinien by¢ wykonany jako prefabrykat monolityczny. Regulacje
wysokos$ciowa wlazéw typu cigzkiego wykona¢ poprzez wykonanie podmuréwki z cegly kanalizacyjnej klasy P25
wg PN-B-12037 lub przy uzyciu pierécieni zelbetowych.

Studzienki wyposazy¢ we wlazy zeliwne klasy C250

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny (dopuszcz. + 2 mm), natomiast w trawnikach
i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ ca 5 cm ponad poziom terenu.

5.5. Izolacje
Rury kan. PVC oraz studnie PP/PE nie wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego.
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5.6. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie
Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej wstepnie zageszczonej. Zasypanie rur w wykopie nalezy wykona¢ wg
Rys. nr 30 i opiséw w Projekcie Budowlanym.

Obsypke rur nalezy uklada¢ symetrycznie i zaggszcza¢ regcznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie
wigkszej niz ca 20 cm , zwracajac szczegdlna uwage na jej staranne zaggszczenie w strefie podparcia rury. W
trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci aby nie nastapito
przemieszczenie lub podniesienie rury.

Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna dopiero wtedy, gdy nad
rurg utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 30 cm. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu
nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem umocnienia $cian.

Zageszczanie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci. Warstwa ta musi
by¢ starannie ubita z obu stron przewodu.

Zasypke w strefie ochronnej kanatéw zagesci¢ nalezy do stopnia Is = 0,95 wg normalnej préby Proctora.

Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczany, o optymalnej wilgotnoSci.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne w strefie niebezpiecznej tj. do 30cm powyzej wierzchu rur.
Zasypke wykopéw w pasach drogowych, oznaczonych na rysunkach projektu zagospodarowania, nalezy
wykonywa¢ wylacznie gruntami sypkimi (dowiezionym piaskiem $rednim)

Zasypke wykopéw w odcinkach poza drogami wykonywa¢ gruntem (urobkiem) rodzimym, zagg¢szczonym
mechanicznie zgodnie z Rys. nr 44 w Projekcie Budowlanym.

Do zaggszczania zasypki powyzej warstwy ochronnej uzy¢ mozna wibratoréw o masie do 200 kg.

Rozbiérke umocnienia $cian wykopu prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci — rownolegle z zasypka, ze wzgledu na
mozliwos$¢ obsuniecia si¢ $cian wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Badanie przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca

powinien:

* wykona¢ badania materialdéw — materialy uzyte do rob6t powinny by¢ skontrolowane zgodnie z niniejsza
specyfikacja — lub sprawdzi¢ posrednio na podstawie zapisOw w Dzienniku Budowy i zalaczonych
certyfikatow,

* dokona¢ oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:

- stref montazowych,
- drég dowozu materialéw do stref montazowych,

miejsc sktadowania materiatow,

miejsc sktadowania ziemi z wykopow.

Wszystkie powyzsze czynnosci nalezy uzgodnié¢ z Kierownikiem Projektu.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli jakos$ci robdt z czestotliwos$cig zaakceptowang przez
Kierownika Projektu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych i nawigzanie do podanych statych punktéw
wysoko$ciowych z doktadnos$cia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopdow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i wskaznikéw zaggszczenia wykonanej warstwy podloza
z kruszywa mineralnego,
- pomiar odchylenia osi kanatu,
- pomiar odchylenia spadku kanatu sanitarnego,
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodow i studni,
- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia rur,
- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelnienia rur,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie lokalizacji studzienek rewizyjnych,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek, pokryw wiazowych.
Odcinki kanatu ze studzienkami powinny by¢ poddane badaniu w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje Sciekéw
do gruntu i infiltracj¢ wdd gruntowych do kanatu.
Préba szczelno$ci na eksfiltracje i infiltracj¢ zgodna z PN-85/B-10702.
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6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz +5 cm,

- odchylenie wymiaréw wykopu w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstw podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokoéci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie w planie osi kanatu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ + 5 %
wartoS$ci projektowanego spadku (przy spadku do 1 %) i + 10 % projektowanego spadku (przy spadku powyzej
1 %),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony badaniami w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt. 5.6., tj. Rys. nr 30 w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym.

- pokrywy studzienek powinny by¢ osadzone z doktadno$cig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej lub deszczowej,
- lkpl. (komplet) wykonanej i odebranej studzienki kanalizacyjne;j.

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwiazane
z budowa kanalizacji, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopéw,
- przygotowanie podioza,
- wykonanie umocnienia §cian wykopéw,
- roboty montazowe ulozenia rur kanatowych; udokumentowane zapisem kamery TV,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
- préby szczelnosci kanaléw i studzienek,
- stopien zaggszczenia zasypki rur i wykopu dot. wymogéw wg pkt.5.6
- Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany przez Kierownika Projektu w czasie umozliwiajagcym
dokonanie korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.
- Odbiér robét zanikajacych oraz odbiory czgsciowe powinny by¢ udokumentowane odpowiednimi zapisami
w Dzienniku Budowy i (lub) wlasciwymi protokétami.

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

b) Dokumentacja geotechniczna wymagana dla okreslonego rodzaju robét.

¢) Dokumentacja geodezyjna tj. operat powykonawczy na mapie syt.-wys. (1 : 500).

d) Dziennik Budowy.

e) Dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materialéw.

8.2. Odbiér koncowy
Przed przekazaniem odcinkéw kanaléw do eksploatacji dokona¢ nalezy odbioru koncowego, ktéry polega na:
- sprawdzeniu protokoléw z odbioréw cze$ciowych i stwierdzeniu zawartych w nich postanowieniach
o usunigciu usterek i préb szczelnosci,
- sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek kanalizacyjnych.
Odbiory: cze$ciowy i koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Kierownika Projektu i Uzytkownika oraz potwierdzony wlasciwymi protokétami.
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8.3. Zapisywanie i ocena wynikow badan

8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach cze$ciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér Uzytkownika oraz czlonkéw komisji prowadzacej

badania.

8.3.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow czg¢sciowych nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu rob6t zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze czgSciowym nie zostalo spelnione, nalezy dang fazg¢ robdt uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonanej i odebranej kanalizacji uwzgl¢dnia:
- zakup i dostawe materiatéw,
- wykonanie rob6t przygotowawczych i pomiarowych,
- wykonanie wykopu wraz z umocowaniem $cian wykopu,
- wykonanie rob6t odwodnieniowych,
- przygotowanie podtoza pod rury,
- ulozenie rur kanalizacyjnych,
- zageszczenie zasypki rur i wykopu,
- odwoz nadmiaru urobku,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie pomiarOw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena jednostkowa wykonania studzienki uwzglednia:
- zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych i umocnienie wykopu,
- posadowienie studzienki w dnie wykopu,
- obsadzenie stopni ztazowych,
- montaz pier$cienia odcigzajacego i ptyty przykrycia
- obsadzenie wtazu zeliwnego,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-01070

PN-EN 476

3. PN-B-10735

4. PN-B-10729

5. PN-EN-295-1

6. PN-EN - 124.2000
7. PN-H-74086

8. PN-EN-1917 : 2002
9. PN-B-01700

10. PN-B-06050
11. PN-B-/10736

Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Rury i ksztattki kanalizacyjne

Wtazy kanatowe. Klasy obcigzen : A15 + D400

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
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10.2. Inne dokumenty

»  Katalogi Producentéw rur i studzienek kanalizacyjnych posiadajagcych wdrozone systemy zarzadzania jakoscia
EN-ISO-9001.

* Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej —
Warszawa 1986 1.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru Robdét budowlano-montazowych- Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe. ARKADY — 1987 r.

Uwaga! Weszelkie roboty ujete i pominiete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowiazujace
normy i przepisy.
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D.03.01.02.

D.03.01.02. Obiekty kanalizacji ci$nieniowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa obiektéw
kanalizacji ciSnieniowej w zakresie zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kranowie, gmina Daleszyce".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z budowa obiektéw kanalizacji
ci$nieniowej, okreslonych rzeczowo w Projekcie Budowlanym i Przedmiarze Robdt, przekazanymi
Wykonawcy Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.

1.4.1. Kanalizacja ci$nieniowa — zespdl wspélpracujacych ze soba obiektéw i urzadzen inzynierskich
przeznaczonych do odprowadzenia $ciekOw sanitarnych z budynkéw.

1.4.2.  Rurociag tloczny (ci$nieniowy) $ciekéw — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do przeptywu
Sciekow.

1.4.3.  Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia rurociggu pod ulica.

1.4.4. Podpory slizgowe — podparcia rurociggu w rurze ochronnej lub przeciskowe;.

1.4.5. Zasuwy — armatura wbudowana w rurociag stuzaca do zamknigcia przeptywu.

1.4.6. Komora — obiekt inzynierski na rurociggu ci$nieniowym umozliwiajacy dostep do zainstalowanej
armatury.

1.4.7. Przylacze — odcinek rurociggu odprowadzajacy S$cieki z pompowni przydomowej do rurociggu
ci$nieniowego.

14.8. Przydomowa pompownia S$ciekéw — podziemna pompownia: S$cieki doptywajace  przylaczem
z budynku sa tloczone do rurociagu ci$nieniowego: projekt przewiduje wykonanie 2 przydomowych
pompowni Sciekéw

1.49. Sieciowa pompownia §ciekow — podziemna pompownia: doptyw kanatami grawitac., pompowanie
rurociagiem tlocznym: projekt nie przewiduje wykonania sieciowych pompowni $ciekéw.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D-M0OO0.00.00 ,,Wymagania
ogolne”, pkt. 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych Zrédlach otrzymania materiatéw przed
rozpoczgciem ich dostawy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Kierownika Projektu.

2.2. Przydomowa pompownia $ciekow
Wymagane cechy (standardy) dot. konstrukcji i jakosci ww. pompowni sg nastgpujace:

2.2.1. Zbiornik przydomowej przepompowni $ciekéw o srednicy wew. > 800 mm i glebokosci > 2200 mm
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Zbiornik Wykonany z PEHD jako monolityczny bez zgrzewania elementéw: zapewnia catkowitg
szczelno$¢ i odporno$é na agresywne Scieki.
Zbiornik posiada gladkie Scianki wewnetrzne na calej powierzchni: zapobiega zarastaniu zbiornika.

Konstrukcja zbiornika zabezpiecza go przed wyplynigciem i deformacja przy poziomie wody gruntowej
réwnej z terenem (przy obsypaniu gruntem budowlanym), co potwierdzone jest stosownymi obliczeniami .
Calkowita retencja zbiornika 800 1 umozliwia korzystanie z kanalizacji do 2 dni w czasie awarii zasilania
pompowni w energi¢ elektryczng.

2.2.2. Wyposazenie zbiornika

1.

2.

3.

4.

Armatura zwrotna zabezpieczona przed korozja zapewnia catkowita szczelno$¢ nawet przy niewielkiej
réznicy ci$nien.

Zawér odcinajacy ¢32mm (odporny na korozj¢) z wolnym przelotem zapewnia 100% szczelno$¢ przy
zamknigciu.

Zawor napowietrzajacy DN32 (opcja) zapobiegajacy podsysaniu $ciekow z pompowni polozonych
powyzej rurociagu RC

Krociec tloczny wychodzacy z pompowni stanowi rura PE ¢32.

2.2.3. Sterowanie praca pompowni

NNk L=

Sterowanie od poziomu $ciekéw w zbiorniku .

Ustawienia zatagczen pompy i innych parametréw odbywa si¢ z poziomu szafy sterujace;j.

Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrig faz.

Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przecigzeniem.

Sterowanie posiada alarmowy sygnat akustyczny i wytacznik gléwny

Stopien ochrony obudowy skrzynki sterowniczej co najmniej IP55

Hydrosonda peini funkcje wylacz/zalacz ~ pompg¢ oraz alarmu maksymalnego poziomu Sciekéw
w zbiorniku.

2.2.4. Pompa do zamontowania w przydomowej pompowni $ciekow:

1.

2.
3.
4.

Typ: pompa wyporowa zatapialna z rozdrabniaczem przeznaczona do tloczenia $ciekéw komunalnych
zawierajgcych fekalia z budynkéw mieszkalnych.

Parametry pracy pompy wg ustalen w poz. 11.2 Projektu Budowlanego
Silnik elektryczny: 1,3 kW zasilanie 400V.
Konstrukcja pompy: wg projektu

2.3 Rurociagi tloczne:

Projekt przewiduje wykonanie rurociaggéw z rur ci$nieniowych PE100RC do kanalizacji o §rednicach:

@ 75 x 4,5 mm — rury lite w zwojach (100m) dla Pp1 + Pp2.
Wyzej wymienione rury wykazuja wysoka odporno$¢ na naciski punktowe i powolng propagacj¢ peknigc,
podwyzszona odporno$¢ na skutki i zarysowania, a ponadto mozliwo$¢ montazu bez podsypki i obsypki piaskowe;j
oraz przydatno$¢ do wykonywania przewiertow. Projekt dopuszcza wykonanie rurociagéw ttocznych z innych rur
cisnieniowych PE100, ktérych jako$¢ bedzie technicznie rdwnowazna w zakresie wszystkich w/w wilasciwosci
tych rur.

2.4 Wymagania dot. dostawy zbiornika pompowni, pomp i wyposazenia.

1. Wymagane cechy (standardy) konstrukcyjne, jakosciowe, uzytkowe zbiornika pompowni oraz parametry pracy
pompy muszg by¢ okreSlone w zaméwieniu jej dostawy, zatwierdzonym przez Kierownika Projektu,
a nastgpnie sprawdzone doktadnie przed jej zamontowaniem.

2. Projekt dopuszcza dostawe i zamontowanie calego kompletu urzadzen i aparatury o jakosci technicznie
réwnowaznej w stosunku do wzorca (przyktadu) okreslonego w dokumentacji projektowej [1.5.2.1].

3. Wykonawca wnioskujacy zamontowanie urzadzen i aparatury technicznie réwnowaznych jest zobowigzany
wykazaé, ze spelniaja one wymagania (wzorzec jakos$ci) okreslone w Projekcie Budowlanym.

4. Zastosowanie urzadzen technicznie réwnowaznych wymaga uzyskania zgody Uzytkownika i Projektanta oraz
zatwierdzenia przez Kierownika Projektu.

5. Wszystkie w/w elementy pompowni $ciekéw powinny stanowi¢ komplet wytwarzany przez jednego
producenta, ktéry udziela tacznej gwarancji na calo$¢ urzadzenia.
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UWAGA!
Niedopuszczalne jest montowanie elementéw wytwarzanych przez réoznych producentow.

2.5. Skladowanie materialéw na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywa¢ si¢ na terenie réwnym utwardzonym z mozliwo$cia odprowadzenia woéd
opadowych.

2.6. Odbior urzadzen i materialéw na budowie

Pompownie, pompy, rury i pozostale materiaty nalezy przyjmowa¢ na budowe¢ wraz z certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodno$ci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci o ich jakosci nalezy je podda¢ badaniom przed
zamontowaniem (wbudowaniem).

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt. 3. Wykonawca
przystepujacy do budowy wodociagu zastosuje sprzet gwarantujacy wlasciwg jako$¢ robét.

3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- sprzet do zageszczania gruntu: zaggszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,

- samochody samowytadowcze,

- koparka podsiebierna 0,15m”,

- spycharki.

3.2. Do robot montazowych stosowac:
- wyciggarke rgczng
fancuchowa,
dzwig samojezdny,
- samochdd skrzyniowy i dostawczy,
- urzadzenia mechaniczne do cigcia rur.
Sprz¢t montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii robét. Sposéb
wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Projektu.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 4.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzen,

odksztatcen

przewozonych materiatéw i urzadzen.
Materialy powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniami Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy rurociggu tlocznego (ci$nieniowego) $ciekOéw stanowia Dokumentacja Projektowa
1 przepisy prawa. Wytyczenie w terenie osi przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem projektowanych
komor i punktéw zalaman trasy.

Przed przystgpieniem do robét, pod nadzorem wiascicieli sieci nalezy recznie wykonaé przekopy kontrolne w celu
ustalenia faktycznego usytuowania istniejacych przewodéw podziemnych. W przypadku wystgpienia kolizji z tym
uzbrojeniem dopuszcza si¢ zmian¢ usytuowania studzienek i tras odleglosci do 0,50 m akceptowang przez
Kierownika Projektu. Wprowadzanie zmian wigkszych od 0,5 m wymaga uzgodnienia przez Kierownika Projektu.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami

5.3. Roboty ziemne — wykopy
Wykopy dla rurociggéw ttocznych i ci$nieniowych nalezy wykonywac o §cianach pionowych umocnionych .
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W odcinkach przejécia pod drogami cato$¢ urobku z wykopu nalezy odwozié¢, a wykop zasypaé piaskiem dowiezionym.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykop6éw ostatnia warstwa (0,10 m) powinna by¢ odspojona r¢cznie.

5.4. Podsypka
W dnie wykopu pod rurociagi z rur PEIOORC MULTI safe wykonanie podsypki z piasku nie jest wymagane.

5.5. Roboty montazowe

Przewody wodociggowe nalezy montowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-97/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uklada si¢ i montuje rurociagi, ktérych
uktad syt.- wys. powinien by¢ zgodny z rysunkami w Projekcie Budowlanym.

5.5.1. Przygotowanie rur do ukladania
Przed utozeniem, nalezy dokonaé oglgdzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur i ksztattek oraz
armatury w czasie transportu na miejsce montazu. Wewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ czyste.

5.5.2. Ukladanie rur

Rury powinny przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci.

Po utozeniu rurg nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez zasypanie do wysokosci ca 0,3m ponad rure.
Montaz rur, armatury i ksztattek wykonywac nalezy zgodnie z instrukcja ich producenta.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociagu przed zamuleniem woda deszczowa.

W miejscach zatamania trasy wodociagu oraz przy odgat¢zieniach nalezy wykonaé odpowiednie bloki oporowe.
Wszystkie potaczenia powinny zapewni¢ szczelno$¢ przy ci§nieniu prébnym oraz roboczym.

W miejscach potaczen nalezy pozostawi¢ odkryty przewdd dla dokonania sprawdzenia szczelno$ci w czasie
trwania proby.

5.5.3. Proba szczelnoS$ci rurociagu

Badanie szczelno$ci przewodu wykona¢ préba hydrauliczna — zgodnie z PN-B-10725 oraz PN-EN 805;1996, a takze
z instrukcja producenta rur. Préby te po uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu nalezy wykona¢ dla odcinkéw rurociggu
o dtugosci do 400m w dwdch fazach :

Faza I — ci$nienie 0,6 MPa — 2 godziny tj. do czasu zakonczenia relaksacji materiatu rur PE100

Faza II — cisnienie 1,0 MPa — 10 min.

5.6. Zasypanie wykopu

W odcinkach poza terenem utwardzonym do zasypu nalezy wykorzysta¢ urobek z wykopu nie zawierajacy
kamieni, torfu i pozostato$ci materiatéw budowlanych.

Zasypanie rurociggu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur do wysokosci ca 0,30m powyzej rury,
zageszczac recznie ubijakami o r6znym ksztalcie i cigzarze 2,5 do 3,5 kg.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach w strefie zasypki do 30 cm ponad wierzch
rury.

Pozostaty wykop nalezy zasypaé¢ urobkiem z wykopu warstwami o grubosci 20-30cm, zaggszczonym bardzo starannie
sprzetem mechanicznym. Na calej szeroko$ci wykopu poza pasami drég nalezy catkowicie rekultywowaé warstwe
glebowa. Zasypywanie wykopéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne. Powstaly nadmiar urobku z wykopéw nalezy
rozplanowa¢ w strefie wykopu.

Jednocze$nie z zasypywaniem rurociggu nalezy prowadzi¢ rozbiérk¢ umocnienia $cian wykopu .

5.7. Oznaczenie uzbrojenia rurociagow

Uzbrojenie rurociggu oznakowac tabliczkami na istniejacych ogrodzeniach. Przy braku ogrodzen przymocowac
tabliczki do stupkéw betonowych (B20) o przekroju 0,15 x 0,15m i wysokoéci 1,50m, zaglebionych w ziemi ca
0,90m. Oznakowanie w/w nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-86/B-09700 oraz sprawdzi¢ funkcjonowanie
aparatury sterowania monitoringu .

5.8. Rozruch przydomowych pompowni $ciekéw

— Roboty montazowe wykonaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud.-montaz. —
Tom II — ,Instalacje sanitarne i przemystowe” , a ponadto zachowaé warunki okre§lone przez dostawce
pompowni i jej wyposazenia.

— Po wykonaniu odbioru czesciowego (technicznego) pompowni nalezy przy uzyciu czystej wody dokonaé
rozruchu pracy pomp wedtug wymogéw okreslonych przez producenta (dostawce) pompowni.

— W czasie rozruchu nalezy dokonaé prébnej pracy pompy co najmniej w czasie 3 minut.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢te]j jakosci robét.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania zgodno$ci dostarczonych
materialéw i realizowanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepiséw.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie wyniki badan do akceptacji Kierownika Projektu.

7.OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D —M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z
budowa, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg Scian wykop6w,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- roboty montazowe pompowni §ciekOw

- préby szczelnosci rurociggéw i armatury,

- zasypanie i zageszczenie wykopow.
Odbidér Robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany przez Kierownika Projektu w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

8.2. Odbiér koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletnoéci  Dokumentacji  Projektowej do odbioru technicznego  koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokoldw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym 1 zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach i przepustnicach — zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omdwione,
wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

2. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

3. PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

5. PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych-

Warunki techniczne wykonania.
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6. PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.
7. PN-B-06250 Beton zwykly.
8. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw.
9. PN-H-74374.01 Armatura i rurociagi. Polaczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne.
10. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

11. PN-EN-1917 : 2002 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
12. PN-EN-124.2000 Wtazy kanatowe. Klasy A15 + D400

10.2. Inne dokumenty

13. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II. Instalacje sanitarne
i przemystowe” — Arkady 1987 r.
14. Katalogi armatury wodociggowe;j.

Uwaga! Wszelkie roboty ujete i pominiete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujace
normy i przepisy
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D.03.01.03.

D.03.01.03. Przylacza do budynkéow.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg
przykanalikéw sanitarnych w zakresie zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kranowie, gmina Daleszyce".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem przylaczy
sanitarnych DN 150 mm, okreslonych rzeczowo w Dokumentacji Projektowej, przekazanej Wykonawcy Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
sanitarnych.

1.4.2. Kanal sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych.

1.4.3. Przylacze sanitarne — kanatl z rur kan. DN 150 mm przeznaczony do odprowadzania §ciekéw z budynku
(budynkéw, dzialki) do kanatu sanitarnego lub do przydomowej pompowni $cieko6w

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na przykanaliku przeznaczona do jego kontroli i
prawidlowej eksploataciji.

1.4.5. Plyta przykrywowa studzienki — ptyta przykrywajaca komore robocza studzienki kanalizacyjne;j.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicji
podanych w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania

ogblne” pkt. 2.

2.1. Rury

2.1.1. Rury przykanalika
Rury kanalizacyjne PVC — U — ¢160 x 4,7mm — SDR34 — SN 8 kN/m” o potgczeniach kielichowych z uszczelkami
wargowymi.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Komora robocza
Projekt przewiduje wykonanie studzienek prefabrykowanych z PE/PP o $rednicy ¢600 i 3425 mm.

2.2.2. Dno studzienki
Dno studzienki stanowi prefabrykat z polietylenu lub PP z kinetami wilasciwymi dla studzienki oznaczonej na
projekcie zagospodarowania.

2.2.3. Zwienczenia studzienek
1) W drogach i placach utwardzonych montowa¢ wtazy zeliwne klasy C250, osadzone teleskopowo, bez otworéw
wentylacyjnych, szczelne.
D.03.01.03.
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2) W drogach i placach nieutwardzonych montowa¢ wilazy zeliwne klasy B125, bez otworéw wentylacyjnych
(szczelne), osadzone na stozku betonowym.

3) Na terenach zielonych i ruchu pieszych — nalezy montowac¢ pokrywy betonowe lub zeliwne klasy A15, bez
otwordw wentylacyjnych ( szczelne), osadzone na betonowym stozku.

2.2.4. Laczenie prefabrykatow
Do taczenia elementéw studzienek PE/PP stosowaé uszczelki dostarczane przez producenta tych studzienek.

2.2.5. Izolacja zewnetrzna studni
Studzienki PE/PP nie wymagaja zadnych izolacji.

2.2.6 Zelbetowe elementy prefabrykowane
Ksztatt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-EN 1917 : 2002.

2.3. Skladowanie materiatlow

2.3.1. Rury kanalizacyjne

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej wielowarstwowo.
Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W sktadowaniu poziomym pierwsza warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Rury uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.3.2. Wiazy kanalowe i stopnie
Wtazy kanatowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wtazy sktadowa¢ wg klas.

2.3.3. Plyty przykrywowe

Plyty sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza
0,5 Mpa, Sktadowanie w pozycji wbudowania do wysokosci nie przekraczajacej 1,8 m. Skladowanie powinno
umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobdw o tych samych wymiarach.

2.3.4. Piasek
Piasek na podsypki i podtoze winien odpowiada¢ PN-B-11113.

3. SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonywania przylaczy
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsigbiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprz¢tu mechanicznego do zageszczania gruntu,
- sprzetu rgcznego (ubijakéw) do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- betoniarki kotowej,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4

D.03.01.03.

41



Budowa kanalizacji sanitarnej w Kranowie, gmina Daleszyce.
STWiOR

4.1. Transport rur kanalizacyjnych

Rury kanalizacyjne PVC — U ¢160 x 4,7mm mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zaleca si¢ transportowanie w opakowaniach
fabrycznych wykonanych przez producenta rur. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sil bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian Srodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur uktada¢ nalezy na podktadach drewnianych ,za$ poszczegélne warstwy w miejscach stykania
si¢
wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci od 2 do 4 cm po ugnieceniu ).

4.2. Transport studzienek PE/PP

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpor i klinéw z drewna sosnowego i gumy.
Podnoszenie i opuszczanie plyt nalezy wykonywaé¢ za pomocag minimum trzech lin rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wlazéw dla studzienek

Wilazy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu samochodowego w sposéb zabezpieczajacy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego przewozi si¢ luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktada¢ na paletach drewnianych i zabezpieczy¢ tasma stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1. Roboty przygotowawcze

W czasie Robét przygotowawczych nalezy wytyczy¢ of i krawedzie wykopéw. Podstawe wytyczenia trasy kanatow
sanitarnych stanowi Dokumentacja Projektowa oraz wykonane uprzednio wykopy kontrolne do istniejgcego uzbrojenia.
W przypadku wystapienia kolizji z tym uzbrojeniem dopuszcza si¢ zmiang usytuowania studzienek i tras odleglosci
do 0,50 m akceptowang przez Kierownika Projektu. Wprowadzanie zmian wigkszych od 0,5 m wymaga
uzgodnienia przez Kierownika Projektu.

Wytyczenia w terenie osi kanatu dokonujg stuzby geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowania studzienek za
pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oswietli¢ Swiattami.

5.2. Wykonanie wykopow
Roboty ziemne musza by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST. Konieczne odstgpstwa od
dokumentacji powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane przez Kierownika Projektu.
Metody wykonywania robot:
- wykop sposobem mechanicznym,
- wykop sposobem recznym w odcinkach zblizonych do budynkéw 1 drzew oraz w skrzyzowaniach
z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.
1. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o S$cianach pionowych, umacnianych i odwodnionych wg
Dokumentacji Projektowej: 1.5.2.1
2. W czasie glebienia wykopéw w odcinkach ulic wszystkie grunty spoiste (gliny pylaste i pyly) w zakresie
uzgodnionym z Kierownikiem Projektu nalezy bezposrednio odwozi¢ poza teren budowy .
3. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej: 1.5.2.1
4. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
5. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykona¢ wykopy kontrolne
rgcznie (obowigzkowo recznie) pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego
przebiegu i gtgboko$ci posadowienia, zabezpieczy¢ je zgodnie z zaleceniami Uzytkownika.
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6. W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, powierzchnie terenu
powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odpltyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.

7. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ laty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna.

8. Urobek nadmierny z wykopéw nalezy zagospodarowa¢ (odwozi¢) w sposéb uzgodniony z Wydzialem
Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Ropczycach.

5.3.1. Przygotowanie podloza pod przylacza i studzienki

1. W gruntach suchych piaszczystych i zwirowo — piaszczystych podioze stanowi grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu.

2. W gruntach spoistych Iub kamienistych rury kan. PVC — ¢160 x 4,7mm uklada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej
o grubosci 10 cm.

1. Ptyty denne studzienek nalezy posadowi¢ na warstwie zageszczonego piasku — 10cm.

2. Zageszczenie podloza i obsypki zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i warunkami gwarancji okreslonymi przez
Producenta rur i studzienek.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne PVC powinny posiada¢ certyfikaty i by¢ oznakowane:

S.

6.

czynnik transportowy,

nazwa producenta,

rodzaj materiatu,

oznaczenie $rednicy,

grubos¢ $cianki,

date produkcji — rok, miesigc, dzien,
obowigzujace normy.

Sposéb montazu rur powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Rury nalezy montowa¢ i uklada¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, wytycznymi podanymi w pkt. 5,
instrukcja

montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru kanatéw
sanitarnych”.

Kielichy rur powinny by¢ uktadane w kierunku odwrotnym do spadku przykanalika.

Ukladanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podiozu. Podioze powinno by¢
profilowane w miar¢ ukladania przewodu a grunt z podioza wykorzysta¢ do stabilizacji ulozonej juz czgsci
przewodu po obu stronach rury (obsypki).

Przew6d po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci w co najmniej 1/4 jego
obwodu z wytaczeniem ztacz.

Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncé6wki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami).

5.5. Izolacje
Rury kanalizacyjne PVC oraz studzienki PE/PP nie wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie wykopow ponad podiozem, obsypke rur i zasypanie wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rys nr 30
i zapisami w poz. 5.6 ST D.03.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Badanie przed przystapieniem do robot

wykona¢ zgodnie z zapisami poz. 6.1 ST.D.02.02.02

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét:

Wykonywaé godnie z zapisami w poz. 6.2 ST D.02.02.02
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6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

obowigzuja ustalenia w poz. 6.3 ST D.02.02.02

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1m (metr) wykonanego i odebranego przykanalika,
- lkpl. (komplet) wykonanej i odebranej studzienki kanalizacyjne;j.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8. ODBIOR ROBOT:

—  Ogo6lne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

— Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki
pozytywne.

— Obowiazujg ustalenia zawarte w poz. 8 ST D 02.02.02

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Obowigzuja ustalenia zawarte w poz. 9 ST D 02.02.02

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

2. PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

3. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-EN 124.2000 Wtazy kanatowe. Klasa A15 + D400

5. PN-EN 1917:2002  Prefabrykaty budowlane z betonu.

6. PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewn¢trzna. Oznaczenia graficzne.

7. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

8. PN-B-/10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

10.2. Inne dokumenty
* Katalogi Producentéw rur i studni kanalizacyjnych posiadajacych wdrozone systemy zarzgdzania
jakoscia: EN — ISO - 9001.
* Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1986r

» Katalog Budownictwa:

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét budowlano-montazowych- Tom II. Instalacje sanitarne
i
przemystowe”. ARKADY — 1987 r.

Uwaga! Wszelkie roboty ujete i pominigte w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujace
normy i przepisy.
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