,DARVIN” Dariusz Winiarski
ul. Langiewicza 13/55

28-200 Staszow

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w miejscowdci DALESZYCE

Zamierzenie budowlane: Modernizacja oczyszczatiekow w miejscowsei Daleszyce

Adres inwestycji : : Daleszyce gm. Daleszycepwiat kielecki, woj. Swietokrzyskie

Inwestor : GMINA DALESZYCE

Plac Staszica 9,
26-021 Daleszyce

Kielce listopad 2013



SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH:

1/ OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2/ SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - ROBOTY BUDOWLANE

3/ SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — TECHNOLOGIA



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Obiekt: OCZYSZCZALNI A SCIEKOW w miejscowdci DALESZYCE

Zamierzenie budowlane: Modernizacja oczyszczatiekow w miejscowszi Daleszyce

Adres inwestycji : Daleszyce gm. Daleszyce, powidelecki, woj. swigtokrzyskie

Inwestor : GMINA DALESZYCE

Plac Staszica 9,
26-021 Daleszyce

OPRACOWAL.:

Imie i nazwisko Bran za Podpis

mgr inz. Beata Olewfiska Ogolna specyfikacja techniczna

Kielce listopad 2013



SPIS TREKCI

A.00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ......cooiieieeeeeeeeee e 5
1. Okrélenie przedmiotu ZAmMOWIENIA .............eevieeeemereeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e eeeas 5
2. Inspektor NAdzZoru INWESTOISKIEQO ........uceeeiiieiiiiiiiiiiiiaae e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeenen 9
3. Materialy | UrBAZENIA .........coeeeeieiiiceci et a e e e e e e e e e e e e eeeeerenens 9
] o1 < ST PUPPPPTTR 11
e T I = 10157 010 o A PP PPPPRTPPIN 11
6. WYKONANIE TODOL ... ..uuiiiiiiiiiiiiieie s e e e e e e ee e e e e s nnenneeenees 12
7. Kontrola JaK@Ci rODOL...........uiiii i - 19
ST ® o101 F= T o] oo | SRR 20
9. Odbiory robot i podstawy PRAAT .........ccoevieeeeeeeeiieeeeeee e e e 21
O o 74T 015V o] = U [T 22



A.00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedeivzigcia
Rodzaj przedsiwzigcia — mechaniczno-biologiczna oczyszczakdekow komunalnych.
Nazwa przedsgwzigcia — ,Modernizacja oczyszczaldciekdw w miejscowsai Daleszyce”

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1/ Zamawiagcy:
GMINA DALESZYCE

Plac Staszica 9,
26-021 Daleszyce
2/ Organ nadzoru budowlanego:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
25-639 Kielce, ul. Malikéw 150

3/ Generalny wykonawca
4/ Inspektor nadzoru inwestorskiego
5/ Uzytkownik oczyszczalniciekOw:
- Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

1.3. Charakterystyka przedsgwziecia
1.3.1. Przeznaczenie obiektow i rozgzanie funkcjonalno-uzytkowe

Celem przedmiotowego przeelsziccia inwestycyjnego jest modernizacja istaoej
mechaniczno-biologicznej oczyszczaloiekdw polegajca na
- Dobudowie do istnigcego budynku oczyszczaléciekow zbiornika STO o poj. 70 m3
wraz z hcznikiem hczacym projektowany zbiornik STO z istnagym budynkiem
oczyszczalniciekow.
- Przebudowie istniggego piezometru z uwagi na kolizje z projektowarghiornikiem STO

Przeznaczenie obiektow i rozgziania funkcjonalno-igytkowe — modernizacja istniggej
oczyszczalnéciekdw obejmuje swym zakresem:
Czes¢ mechaniczpistniepcej oczyszczalniciekdw stanowy:

e pompowniasciekdw,

* rozdzielaczciekow,

» komora krat wyposana w krat¢ mechanicza (sito slimakowe) jako podstawoav
oraz krag reczm jako rezerwow,

» piaskownik o przeptywie wirowo-pionowym z pompseparatorem piasku,

« zbiorniki retencyjneciekéw o pojemnéxi tacznej V=120m,

* punkt zlewnysciekéw dowaonych,

Czes¢ biologiczry istniepcej oczyszczalniciekdw stanows:

 reaktory SBR — 12 reaktoréw SBR o ebfci uzytkowej 15nt kazdy, pionowe,
zamkngte, naziemne umieszczone w budynku oczyszczeiekow wraz z
wyposaeniem,

« reaktory SBR — 3 reaktory SBR o efujsci uzytkowej 105n7 kazdy, pionowe,
zamkngte, naziemne umieszczone w budynku oczyszczeiekdéw wraz z
wyposaeniem,

Czes¢ osadow istniejgcej oczyszczalniciekdw stanows:
e zbiorniki STO — 2 zbiorniki STO o odfjosci uzytkowej 15m3 kady, pionowe,



zamkngte, naziemne umieszczone w budynku oczyszczeiekow wraz z
wyposaeniem,

e zbiorniki STO — 2 zbiorniki STO o odfjosci uzytkowej 70m3 kady, pionowe,
zamkngte, naziemne umieszczone w budynku oczyszczeiekdéw wraz z
wyposaeniem,

» prasa témowa do odwadniania osadéw ustabilizowanych tlenowo

e stanowisko odbioru osadu odwodnionego.

Usuwanie zwjzkow fosforu wspomagane jestagtaniem chemicznym, przez dawkowanie
koagulantu PIX do reaktorow SBR.

Zakres modernizaciji istniejacej oczyszczalnsciekdw obejmuje:

1. Dobudowe do istniejcego budynku oczyszczaldtiekdw zbiornika STO o poj. 70 m3
wraz
z facznikiem hczacym projektowany zbiornik STO z istnaglym budynkiem oczyszczalni
sciekdw. Zbiornik stabilizacji tlenowej osadu STOarsbwi zbiornik o srednicy
Dw=4,50m, wysokéci uzytkowej hiz=4,60m, pojemn&i uzytkowej Vuz=70m3.Sciany
zewretrzne zbiornika  fabrycznie izolowane termicznielip@tanem. Wyposanie
zbiornika STO stanowi dmuchawa, ruroggi i armatura.
Montaz dodatkowego zbiornika STO nie koliduje agibscia eksploatacji oczyszczalni.
Zakres rzeczowy robét obejmuje dostawnonta nowego zbiornika STO z poiejszym
wiaczeniem nowych ruroggow w istniejcy ukitad technologiczny.
Wykonanie whczen projektowanych ruroggow technologicznych w istnigjy uktad
technologiczny &dzie wymagato wykonywania prac na obiekcie czynnigaacym w
ruchu, ktére zaleca giwykonywa w porach o ograniczonej Hoi doptywapcych
sciekow.
Zastosowanie dodatkowego zbiornika STO V=70m3 zapewwickszy komfort
uzytkowania oczyszczalni. Wksza pojemn& zbiornikbw STO zapewni lepsz
stabilizacg tlenowa osadu oraz poprawi jaké& osadu kierowanego do procesu
odwodnienia.
Nalezy przewidzi€ wyniesienie istnieicej studzienki na kanakeiekdbw oczyszczonych
do poziomu ptyty fundamentowe;j.

2. Przebudow istniepcego piezometru z uwagi na kolizje z projektowangimornikiem
STO (zgodnie z projektem)

1.3.2. Ogolny zakres robét
1.3.2.1. Rodzaje wyspujacych robdt

Projekt rozbudowy oczyszczalftiekOw zaktada wykonanie naptijacych rodzajow
robot:

— roboty wyburzeniowe: wyburzenie przewidzianych pkbgm istniejcych obiektow
oczyszczalniciekow,

— roboty demontzowe urzdzea istniepcej oczyszczalni,

— roboty budowlano-konstrukcyjne w zakresie rozbudawgrzebudowy istniecych
obiektow,

— roboty ziemne: wykopy, zabezpieczenie wykopdw,

— roboty budowlano-konstrukcyjne w zakresie budowiektdw oczyszczalniciekow,

— roboty wykaczeniowe: tynki wewegtrzne i zewwtrzne, podiga i posadzki,
malowanie, stolarka okienna i drzwiowa,

— roboty instalacyjno-mont@awe w zakresie technologii mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni sciekbw, monta maszyn 1 urzdzea, rurochgOw i instalacji
technologicznych oraz instalacji AKPIA (pomiaréwitamatyki i sygnalizaciji),

— roboty dodatkowe obejmage wykonywanie prac na czynnej oczyszczétiekow,



— rozruch technologiczny oczyszczalégiekOw, wpracowanie oczyszczalftiekow i
osiagniecie efektu ekologicznego.

1.3.2.2. Opis zagospodarowania terenu

Istniejaca oczyszczalnigciekéw dla m. Daleszyce zlokalizowana jest na #acth o
nr ewid. 3321/2, 3323, 3326/2, 3327/2, 3328/2.

Powierzchnia terenu dziatek oczyszczatmekow w granicach istniggego ogrodzenia
oczyszczalnéciekow wynosi ok. 0,40 ha. Teren ista@gj oczyszczalniciekdw w granicach
ogrodzenia jest w sposdb trwaty zabudowany obiektamompowniasciekow, budynki
oczyszczalniciekdw, zbiorniki retencyjne oraz drobnymi obiektanzynierskimi, a take
obiektami pomocniczymi i towarzyszymi, typu:

» kanaly i rurocagi technologiczne, sieci sanitarne i kablowe paadhze,

» drogi, place i chodniki,

1.4. Dokumentacja projektowa stanowjica podstawe do zamdwienia i realizacji robot
1.4.1. Spis projektéw:

1.4.1.1. Projekt budowlanyModernizacja oczyszczalnisciekOw w miejscowdci
Daleszyce”
» Czes¢ ogolna:
1/ Opinie, uzgodnienia, zgdzniki
» Projekty budowlane braowe:
1/ Projekt zagospodarowania terenu, architektukamstrukcja
2/ Technologia

1.4.1.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddawvlanych.

1.4.2. Jednostka projektugca
Jednostka projektaga:
»,DARVIN” Dariusz Winiarski, ul. Langiewicza 13/528-200 Staszéw

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji

- Projekt robot geologicznych — oklenie warunkéw hydrogeologicznych w rejonie
projektowanej rozbudowy oczyszczadniekdw w Daleszycach oraz przebudowa istitiego
monitoringu wéd podziemnych polegea na likwidacji istnigjcego piezometru P-1
potozonego w rejonie projektowanej budowy zbiornika S@i@z wykonaniu nowego
piezometru P-1A — wykonany przez mgr Andrzej Trojpadziernik 2013r.

- Ekspertyza geotechniczna dotyca posadowienia budynku technologicznego
projektowanej oczyszczalétiekow w Daleszycach opracowana przez mgr Augustyn
Siemieniec sierpie200L1r.

1.4.4. Zgodnd¢ robot z dokumentacj techniczm

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumentyekazane Wykonawcy
stanow czs¢ Umowy, a wymagania wyszczegOlnione w @ jednym z nich $
obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dalentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow ohowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&ko prac wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektows i kontraktows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobgmany jest wykonywa wszystkie robotyscisle
wedtug dokumentacji projektowej. W przypadku rozhigci opis wymiaréw waniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonanbotyg i dostarczone materiatyedn
zgodne z dokumentacjprojektows i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. Dane



okreslone w dokumentacji projektowej i w szczegotowygesyfikacjach technicznychetia
uwazane za wartei docelowe, od ktorych dopuszczalng sdchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw eneéntéw budowli mugz by¢
jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mog
przekracza dopuszczalnego podziatu tolerancji. W przypadkiy gateriat lub roboty nie
beda w petni zgodne z dokumentacjprojektows lub szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi oraz wptynie to na niezadowataj jakas¢ elementow budowli, to takie
materiaty zostanzasapione innymi, rozebrane i wykonane ponownie na kdggkonawcy.
Wszystkie zmiany i uzupetnienia dokumentacji propgkej, wynikte w trakcie realizacji
robét, Wykonawca przygotuje na wiasny koszt. Wykeoe przygotuje niezgne rysunki i
przediay je w 4-ech kopiach do akceptacji Inspektora nadzo

1.5. Definicje i skroty
Uzyte w szczegotowych specyfikacjach technicznych veyrione poniej okrelenia
nalezy rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

— Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obaw&ujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zaai
okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robot.

— Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do
kierowania i do wysjpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

— Materialy — wszelkie tworzywa niezbine do wykonania rob6t, zgodnie z
dokumentacgj projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

— Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodné¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, aslieprzedziat tolerancji nie zostat oléteny — z
przecetnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju robot
budowlanych.

— Inspektor nadzoru inwestorskiego — uprawniona osoba fizyczna sprauog
nadzér na budowie w imieniu Zamawieggo

— Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiege- wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, deige sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwzanych z prowadzeniem budowy.

— Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizycznaddea autorem
dokumentaciji projektowe,.

— Zamierzenie budowlane — kompleksowa realizacja rozbudowy oczyszczalni
sciekow.

— Rejestr obmiarbw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisania przez Wykonawcobmiaru
dokonywanych robét w formie wylicheszkicow i ewentualnie dodatkowych
zalcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

— Wymiar nominalny DN - liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, ktére jest
dogodnie zaokiglona liczba, w przyblizeniu rowra wymiarowi rzeczywistemu w
odpowiedniej jednostce odniesienia

— Srednica nominalna dn- wymaganasrednica przypormkowana do wymiaru
nominalnego.

— Cisnienie nominalne PN — liczbowe oznaczenie siienia charakteryzage
wymiary i wytrzymatd¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia. W
systemach rurowych temperaturdniesienia jest temperatura wody réwna 20°C

— Scieki — mieszanina wdd 2ytych, powstajcych w wyniku rénorodne;
dziatalngci cztowieka

— Scieki bytowo-gospodarcze- scieki powstajce w gospodarstwach domowych i
zaktadach #iyteczndci publicznej



— OczyszczalniasciekOw — zespot obiektow i uadzen stuzacych bezpérednio do
oczyszczanidaciekow i unieszkodliwiania osadé$giekowych

— Sitopiaskownik — zintegrowane unzizenie do mechanicznego oddzielania
wiekszych czsci statych (skratek) i piasku Zeiekdw

— Reaktor SBR — sekwencyjny biologiczny reaktor porcjowy, w kur w
okreslonym cyklu nasipuje napetnianie reaktorgiekami, oczyszczanigciekOw
(usuwanie zesciekdbw zwiazkOw wegla, azotu i fosforu), sedymentacja osadu i
spustsciekOw oczyszczonych

— Osad czynny — zawarté¢ reaktora SBR dmlaca mieszanip sciekOw oraz
organizmow (np. bakterigywiace s¢ substancjami zawartymi ¥ciekach i w ten
SposOb je oczyszczaych

— Osad nadmierny— osad czynny przyrosty na skutek rozoarda s¢ organizmow
wystepujacych w osadzie i usuwany z uktadu oczyszczania

— Stabilizacja tlenowa osadu— biologiczny rozktad zanieczysz@ézerganicznych
zawartych w osadzie w warunkach tlenowych, powsdugmiarg rozktadalnych
zwiazkow organicznych ( powodagych zagraenia dlasrodowiska ze wzghu na
zdolna¢ osadu do zagniwania) na formy nierozktadalne erganiczne

— Reaktor (zbiornik) STO — reaktor ( zbiornik) stabilizacji tlenowej osadu

— System napowietrzania— wprowadzanie spzonego powietrza déciekoéw np. w
formie pecherzykéw powietrza

— Dyfuzor — element systemu napowietrzaniaggpnym powietrzem shacy do
wprowadzania powietrza daiekow w systemie drobnepherzykowym

— Dmuchawa—- uradzenia do podawania i sgania gazow do énienia ok. 0,3MPa

— Odwadnianie osadéw— usuwanie wody z osadu w celu zmniejszenia jego
objetosci do uwodnienia w granicach ok.80%

— Polielektrolit — substancja o wysokim ¢giarze czasteczkowym, dodawana do
osaddéw w celu poprawy ich zdoku do zagszczania i odwodnienia

— Teren budowy - teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcieojalworzce czs$¢ terenu
budowy.

— Zadanie budowlane- czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoaga odebna
catas¢ konstrukcyja lub technologicza zdolm do samodzielnego petnienia
funkcji techniczno-gytkowych. Zadanie mie polega na wykonywaniu robot
zwigzanych z budow modernizagy przebudow, utrzymaniem oraz ochran
budowli lub jej elementu.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posi@dapdpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienie budowlane, wykoaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawtgj powierza nadzor nad budew
obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru w ramach iapgasego uprawnienia od
Zamawiajcego reprezentuje interesy Zamawi&go na budowie. Inspektor nadzoru z
ramienia Zamawiagego kontroluje zgodrioi realizacji robét budowlanych z dokumentac]
projektowa, pozwoleniem na budaw specyfikacjami technicznymi, oboyzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postaeoimi warunkOw umowy oraz
sprawdza jak& wykonywanych robot i wbudowanych materiatow, dokjensprawdzenia i
odbioru rob6t budowlanych, ulegaych zakryciu, potwierdzenia faktycznie wykonanych
robot.

3. Materialy i urzadzenia

3.1.Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i gwdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegoélnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Co najmniej na trzygognie przed zaplanowanym



wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznacgdm do robot, jak réwnie
instalowanych urmzen, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dape
proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyotateriatéw i
odpowiednie swiadectwo bad@a laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiat@v danego zrédta nie oznacza
automatycznieze wszystkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca
zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarodita w sposéb gglty spetniaj wymagania szczegdétowych specyfikacji
technicznych w czasie pepu robot.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwigkddet miejscowych vdiczapc w to zrodta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowrany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjerodta. Wykonawca przedstawi dokumengaci
zawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamrzez siebie
metod wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowdzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w:tgptaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z dostarczeniem materiatéw do roboét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptawterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowvegidwykorzystywane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagamowy lub wskaza Inspektora nadzoru. Z wytkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadz@éfykonawca nie &dzie prowadz
zadnych wykopow w olkbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszokeigne w
dokumentach umowy. Eksploata¢j@det materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowazujacymi na danym obszarze.

3.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor nadzoru nie okresowo kontrolowadostarczane na budewmateriaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi zgodnd¢ z wymaganiami szczegOtowych specyfikacji
technicznych. Inspektor nadzoru jest upemrany do pobierania i badania probek materiatu
w celu sprawdzenia jego wiasmn Wyniki tych prob mog stanowé podstaw do aprobaty
jakosci danej partii materiatu. Inspektor nadzoru jesbwmiez upowaniony do
przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materiatldwrzadzen. Wytwornie materiatow
mog by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorweln sprawdzenia zgodém
stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. W pazigu, gdy Inspektora nadzoru
bedzie przeprowadzat inspekojytworni, beda zachowane nagtujace warunki:
- Inspektor nadzoru dolzie miat zapewnian wspéiprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniakgp
- Inspektor nadzoruddlzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych@zi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realiaatjowy.

3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty materiatow iurzadzen
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
a) certyfikat na znak bezpiegmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polsky Norm,
- lub aprobat techniczia, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustalono Ras
Normy, jezeli nie @ objete certyfikacy i ktore spetniaj wymogi szczegdtowych
specyfikacji technicznych.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty v8ymagane przez szczegoétowe
specyfikacje techniczne, k@a partia dostarczona do robaidbie posiadate dokumenty,
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonamiezez Wykonawg bada
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jakosci materiatdw, Inspektor nadzoru aeodopuci¢c do wycia materiaty posiadage atest
producenta stwierdzgjy petrn zgodnd¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Prodykiazemystowe muszposiada atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzepgikami wykonanych przez niego
bada. Kopie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez Wykonagvinspektorowi
nadzoru. Materialy posiad@e atesty, a uszlzenia wana legalizacg, mogs by¢ badane
przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W madip, gdy zostanie stwierdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych do aycia materiatldw i urazdzer z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technichnyie zostapone wbudowane.

3.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom umowy

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy, 40z ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgago. J&i Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatdw do innych robaét,zrtie, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostgmizewartéciowany przez Inspektora
nadzoru. Kady rodzaj robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykozde sk z jego nie przyciem i
niezaptaceniem.

3.5. Przechowywanie i sktadanie materiatéw i urgdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nad&eriurzadzenia, do czasu,
gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone pramicezyszczeniem, zachowaty
swoja jakas¢ i whasciwosci do robot i bylty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skltadowania materiatdw hdem beda zlokalizowane w olabie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzob poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

3.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub szczegbétowe speaydi& techniczne przewidy;j
mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatow w wykonywangbotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze domig] 3 tygodnie przed ayciem
materiatu, albo w okresie diszym, j&li bedzie to wymagane dla bati@growadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodmagerialu nie mge by pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do uywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofe Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w szczegOtowych specyfikacjatgchnicznych, programie
zapewnienia jakai lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanymzez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalev powyzszych dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadZanzba i wydajné¢ sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami sakmgmi w dokumentacji
projektowej, szczegotowych specyfikacjach technychni wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do
wykonania robét ma kiyutrzymany w dobrym stanie i gotowad do pracy. Bdzie on zgodny
z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaakikdlwiek
sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow umowy,
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczone do robot.

5. Transport
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkdéw transportu, ktore
nie wpltym niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wikciwosci przewaonych
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materialdw. LiczbasrodkOw transportu ddzie zapewni@ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, szczegdtowych esyfikacjach
technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, mmiteée przewidzianym umoyv Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdyddp spetnid@ wymagania dotyee przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gfeai na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiada@e warunkom dopuszczalnych ofgen na
osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod wammkigywrocenia stanu
pierwotnego gytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hkhdzie usuwé na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot

6.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za:

— prowadzenie robét zgodnie z zavdanmows,

— Sciste przestrzeganie harmonogramu robat,

— jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot,

— zgodnad¢ wykonywanych robot z dokumentacprojektowa oraz wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji @loraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramizgdnymi okreélonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi néngie przez Inspektora nadzoru. Ngstwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robat,
jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, zostapoprawione przez Wykonawma
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub vegzenia wysokii przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziatioza ich doktadng. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodedlo geodezyjnej obstugi budowy w odpowiednim wyrnéar
godzin pracy, ktéry w razie potrzebydzie shiyt pomoa Inspektorowi nadzoru przy
sprawdzaniu lokalizacji i krlnych wyznaczonych przez Wykonawc

Decyzje Inspektora nadzoru dotgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot kxda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie udwntacji projektowej i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, azdakobowizujacych w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejnamiu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgkdniat bedzie wyniki badé materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadob
wystepujace przy produkcji i przy badaniu materiatow,sdtadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora nadzorwdh wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweod graba wstrzymania robot. Skutki
finansowe wynikte z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.2. Teren budowy

6.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy &dzie s¢ ograniczat do granic wiasémowych dziatki istniejcej
oczyszczalni sciekOw. Teren istniapej oczyszczalnisciekdw jest zagospodarowany i
urzadzony w sposob trwaty w granicach ista@dgo ogrodzenia. Teren budowy nowych
obiektéw oczyszczalniciekdéw ledzie sé ograniczat do granic wiasémowych dziatki
oczyszczalni, na ktorej ¢dzie zlokalizowana projektowana rozbudowa oczydniaa
sciekow.

Dojazd do terenu budowy istraely, drog gminm oraz dojazdowdo oczyszczalni.
Uwzgledniajac istniepce zagospodarowanie terenu, agizenie placu budowy cdzie
obejmowsd:
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— dowdz materiatdw w miarpostpu robot i zaywanie ich na bigaco bez mealiwosci
diuzszego sktadowania, z uwagi na ograniczpowierzchng terenu oczyszczalni,
— zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego ali@gb pracownikow budowy.

6.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy protokolarnie w terminie okémnym w dokumentach umowy przeiea
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymmgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. W czasie przekazywania terenuddwy Zamawiajcy przekazuje
Wykonawcy:
— dokumentagj projektowa okreslona w pkt. 1.4.,
— dziennik budowy,
— kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budew
— kopie uzgodni# i zezwol& uzyskanych w czasie przygotowywania robot do zeali
przez Zamawiajcego dla umgiwienia prowadzenia robot.

6.2.3. Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca umigci w odpowiednich miejscach i Hoiach tablice informacyjne
zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.200Rablice informacyjne
beda utrzymane przez Wykonawcw dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Utrzymanie tymczasowych umdzen zabezpieczagych plac budowy (dozér) uczestnicy
procesu inwestycyjnego (Inwestor, Wykonawca) €&lsrew szczegotowych warunkach
umowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaiho za ochron przekazanych punktow
pomiarowych do chwili odbioru kKmowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca ustali i odtworzy na wiasnyzto

6.2.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgoistniegcych instalacji nadziemnych i
podziemnych oraz usdzen znajdujpcych seé w obrbie placu budowy. Do obowzkéw
Wykonawcy naley wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzemetrakcie
realizacji robo6t istniejcych instalacji i urzdzen. Jereli wystapi koniecznéé przeniesienia
instalacji i uradzeh w granicach placu budowy, Wykonawca ma olygaek poinformowéa
Inspektora nadzoru o zamiarze rozpmia takich robdt. Wykonawca natychmiast
poinformuje Inspektora nadzoru ozkiym przypadkowym uszkodzeniu istrieych instalacji
| urzadzen oraz usunie powstate szkody. Wykonaweaze odpowiedzialny za wszystkie
szkody spowodowane jego dziataniem w instalacjaddziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu desteym przez Zamawigego.

6.2.5. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobagany jest do przestrzegania wszystkich
przepisow prawnych w zakresie ochramgdowiska naturalnego na placu budowy oraz poza
jego terenem. Wykonawca ma obamék zné& i stosowé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyaze ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcazbzie:
— utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
— podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniezgio przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orade
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrsoi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skaania terenu, hatasu lub innych przyczyn powstatygh
nastpstwie jego sposobu dziatania. Staswge do tych wymaga Wykonawca bdzie
miat szczegdlny wzgh na:
* lokalizacg magazyndéw, sktadowisk, ukopow,
» $rodki ostranaosci | zabezpieczenia przed:
0 zanieczyszczeniegrtodowiska ptynami lub substancjami toksycznymi,
0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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0 mozliwoscia powstania pzaru.

6.2.6. Zapewnienie bezpiechstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposanie konieczne dla
zapewnienia bezpiecstwa i ochrony zdrowia pracownikbéw. Zapewni wypasae w
urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyp@sae w sprzt i odziez wymagai dla ochronny
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na placu budoRydczas realizacji rob6t Wykonawca
bedzie przestrzedgaprzepisoéw dotycxrych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegOku
Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz metsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni ic¢dzie utrzymywat wszelkie zabezpieczenia
bezpieczéstwa publicznego. Uznajecsiwszelkie koszty zvazane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

6.2.7. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca hdzie stosowat gido wszystkich przepiséw prawnych obamtijacych
w zakresie bezpiecastwa przeciwpparowego.
Materiaty tatwopalne d&da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odledla od budynkow i sktadowisk, w miejscach
zabezpieczonych przed dgstm os6b trzecich. Wykonawceadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zamem wywotanym jako rezultat realizacji robot alnzez
jego pracownikow.

6.2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczane do
uzycia. Nie dopuszcza eiuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wkkszym od dopuszczalnego, oflmnmego obowizujacymi, odpowiednimi
przepisami. Materiaty, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po
zakaczeniu roboét ich szkodliwsd zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymaggechnologicznych wbudowania. zé wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamawigly powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca uayl materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjarai ich uwycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweya|

6.2.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na € przy
transporcie materialdw i wypagsnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych avag tadunkéw i w Sposob agty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzdPoejazdy i tadunki
powodujpce nadmierne obgienie osiowe nie dwla dopuszczone ndwiezo ukaczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i wykonawceadzie odpowiadat za napraw
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych.

6.2.10. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upaikowania
terenu wokot budowy. Upatniccie terenu budowy stanowi wymoég ollany przepisami
administracyjnymi o porgku.

6.2.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagensjakikolwiek sposob zvazane z robotami
I bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie prgwaepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawcaedzie przestrzegaprawo patentowe i dolzie w petni
odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagarawnych odngénie wykorzystania
opatentowanych uggzer lub metod i w sposéb agty bedzie informow& Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstaggdopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.
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6.3. Projekt organizacji robot

6.3.1. Przygotowanie dokumentow wchodzych w sktad projektu organizacji robét
W ramach prac przygotowawczych, przed prgyghiem do wykonywania

zasadniczych robdt, Wykonawca jest zobgany do opracowania i przekazania
Inspektorowi nadzoru do akceptacji rgstjacych dokumentow:

1. projekt organizacji robét,

2. szczego6towy harmonogram robét i finansowania,

3. plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

4. program zapewnienia jaka.

6.3.2. Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonaw@rojekt organizacji robot musi bydostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonaniadto Projekt organizacji rob6t ma
zapewné zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciuasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktore zapewnirealizacje rob6t zgodnie z dokumensagprojektowvs,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamaw@ggo oraz harmonogramem robot.
Projekt organizacji rob6t powinien zawiéra
— organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaeawbot,
— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
— organizag ruchu na budowie,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwania praktyczne,
— wykaz osOb odpowiedzialnych za jako terminow@¢ wykonania poszczegolnych
robot.

6.3.3. Szczego6towy harmonogram rob6t i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musigledniat uwarunkowania
wyptywajace z dokumentacji projektowej oraz ustaleawartych w umowie. Mdiwosci
przerobowe Wykonawcy w zakresie rob6t budowlanyetontazowych, kolejna¢ roboét oraz
sposoby realizacji winny zapewnivykonanie robot w terminie okiienym w umowie.
Wykonawca przedstawi Zamawiagmu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram riobét
ptatnaci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umottgrmonogram winien
wyraznie przedstawi w etapach tygodniowych proponowany pg@strobot w zakresie
giébwnych obiektow i zada kontraktowych. Zgodnie =z postanowieniami umowy
harmonogram ddzie w miag potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

6.3.4. Program zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca ¢dizie stosowat gi do wszystkich
obowizujacych przepisow i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia.
Zgodnie z wymogami prawa budowlanego, w ramach praggotowawczych do realizacji
robét Wykonawca jest zobogaany opracow@i przedstawd do akceptacji Zamawigego
program zapewnienia bezpiedzeva i ochrony zdrowia. Zgodnie z programem
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, Wykonawca musi zapewmiacownikom takie warunki
pracy, aby byly bezpieczne, nieszkodliwe dla zdeowriaz spetniaty odpowiednie wymagania
sanitarne.

6.3.5. Program zapewnienia jakgci
Wykonawca jest w petlni odpowiedzialny za j&korobot. Do obowizkow

Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamagego programu
zapewnienia jakii, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykearia robaot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarayueljwykonanie rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, poteaeni i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzam obowazujacymi przepisami.
Program zapewnienia jako bedzie zawieré:

a) cze$¢ 0golm opisupca:

— organizaag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaeawbot,
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— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonywania poszczegolnych
elementéw robat,

— system (sposOb i procedlr proponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamasielect prowadzenie badd,

— sposob oraz formmgromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegaych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany épagorne przekazywania tych
informacji zaradzapcemu realizagj umowy.

b) czes¢ szczegobtow opisupca dla kadego asortymentu rob6t:

— wykaz maszyn i uedzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i agizenia pomiarowo -
kontrolne,

— rodzaje i ilgci srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przedauich wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposoéb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i cazstotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolraleimentow robdt,

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat IS@B{Est zobowizany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakbzgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrbovgazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu realizacji inwestycji. Odpowiedzialéaza prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zgpi dzienniku
budowy keda dokonywane na bimco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpietgeva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej rsgrdoudowy. Kady zapis w dzienniku
budowy ledzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskazlsbwego. Zapisy dda czytelne,
dokonane trwattechnila, w poradku chronologicznym, bezg@dnio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgefieda oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dai podpisem Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy najewpisywa w szczegolnéci:

— dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentow,

— terminy rozpocgcia i zakaiczenia realizacji poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudréai | przeszkody w ich prowadzeniu,

— okresy i przyczyny wszystkich opdien lub przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzdzenia wstrzymania realizacji robét, z podaniem @dw z polecenia

Inspektora nadzoru,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robot oraz pexya lub odrzucenia wykonania robot
zamiennych,
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— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w azkui z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

— dane dotycace jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wygnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabna biezaco
przedstawiane do akceptacji Inspektora nadzoruyi)ecinspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczenielm przygcia lub zagciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawnfedo wydania polecdeWykonawcy
robot.

6.4.2. Kshzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementow rob6t. Szczegbtowe obmiary wykamyeh robét przeprowadzas s
sposob cigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do lgki obmiaru.

6.4.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan wykonawcy lrda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakdci. Dokumenty te stanowi
zalkczniki do odbioru robét. Winny ldyudosgpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz w/w nagpujace dokumenty:

— pozwolenie na budoyy

— protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy,

— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inneavmy cywilno — prawne,

— instrukcje zarzdzapcego realizagf umowy oraz protokoty z narad i ustalena
budowie,

— protokoty odbioru robét,

— opinie ekspertow i konsultantéw,

— korespondencja dotygea budowy.

6.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagituie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione doaavglna zyczenie
Zamawiajcego.

6.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcw trakcie trwania budowy

6.5.1. Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot Wykonawca jest zobamnany
do dostarczenia na polecenie Inspektora nadzotgmgsych dokumentéw:
— rysunkéw roboczych,
— aktualizacji harmonogramu robét i finansowania,
— dokumentacji powykonawczej,
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— instrukcji eksploatacji i konserwacji udze.
Przedktadane dokumenty powinnycbya tyle szczego6towe, aby vra byto stwierd4 ich
zgodnd¢ z dokumentami wchodeymi w sktad umowy. Sprawdzenie, pragie |
zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczychkamy materiatbw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawaie kxdzie miato wptywu na kwat
kontraktu, a koszty wynikie z tego tytutu ponieggkonawca.

6.5.2. Rysunki robocze

Rysunki robocze dila skiadane przez Wykonawcktory potwierdzi podpisem i
stemplem umieszczonym na rysunku lub w inny uzgmini sposéb,ze sprawdzit i
zatwierdzit rysunki oraz zakres robot jest zgodnyarunkami umowy. Inspektor nadzoru w
uzasadnionych przypadkach meovymaga akceptacji skladanych dokumentéw przez nadzor
autorski.

6.5.3. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowaima

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowtan i
montaowych, kolejnd¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapetviniykonanie robot w
terminie okrélonym w umowie. Wykonawca we wginej fazie robdt przedstawia do
zatwierdzenia szczegoOtowy harmonogram robdt i foeavania zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram w miampostpu robét mae by aktualizowany przez Wykonawa
obowizuje po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

6.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyedzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju zastosowanych materiatow,ademr oraz w zakresie robot. Wszelkie
zmiany naley nanost na przedmiotowych rysunkach. Wykonawca winien gkzda do
przeghdu i sprawdzenia Inspektorowi nadzoru aktualizowana biegaco rysunki
powykonawcze. Po zakozeniu robot komplet rysunkdw powykonawczych malerzekaza
Inwestorowi.

6.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem rob6t, kompletnnstrukcg eksploatacii i
konserwacji zastosowanych wdzen oraz systemu mechanicznego, elektrycznego i
elektronicznego. Wymag ten powiniendoywzgkdniony w umowie na dostaywrzadzen lub
wykonanie robot. Ramowy zakres instrukcji obstugiksploataciji i konserwacji wdzen
obejmuije:

1) Strona tytutowa zawiergga: tytut instrukcji, nazw inwestycji, dat
wykonania urzdzenia,

2) Spis trdci,

3) Informacje o producencie lub dostawcy (nazwa i sdiamy, nr telefonu,
faksu, itp.),

4) Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy,

5) Opis dziatania urgdzenia lub kadego elementu sktadowego,

6) Dane o osigach i wielk@ci nominalne,

7) Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzemedidow i ich
zabezpieczenia,

8) Procedury rozruchu, zasady ewentualnej regulaciisady eksploataci,
instrukcje wyhczania z eksploatacji,

9) Instrukcja posfpowania na wypadek awarii,

10) Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niedbymi rysunkami Ilub
schematami, numerami @zi zamiennych, nazwami smaréw i innymi
niezkednymi informacjami dla zapewnienia prawidtowe] dkspacji |
trwatosci urzadzen,

11) Adres kontaktowy do serwisu producenta.
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7. Kontrola jakosci rob6t

7.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagma¢ zatazona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i
jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni systeontroli, wlaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do pobierania prébek i
bada materiatdbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systlkamtroli Inspektor nadzoru me
zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniage poziom ich
wykonania jest zadowalgjy.
Wykonawca kdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w
dokumentacji projektowej i szczegétowych specyfjeabh technicznych. Minimalne
wymagania odnimie zakresu badai ich czstotliwosci 3 okreslane w szczego6towych
specyfikacjach technicznych, normach i wytyczny8N. przypadku, gdy zostalty tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali konieczny zakregrodin aby zapewrd wykonanie robot
zgodnie z umow.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwaze wszystkie stosowne wdzenia |
sprzt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedury bada
Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzorgdzie przekazywawykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyekeli niedocagniccia te leda tak
powane, ze mo@g wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma aycie do rob6t badanych materiatéw i dépiuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatdw.
Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem lhadaateriatbw ponosi
Wykonawca.

7.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla
Inspektor nadzoru dolzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawogdde przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonaweg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidetsk, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.
Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w
szczego6towych specyfikacjach technicznych, stogomezna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadPored przysipieniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykomagvzedstawi na fimie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

7.4. Raporty z bada
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Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada jak najszybciej, nie paiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakai. Wyniki bada (kopie) kgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wztwb innych, przez niego
Zzaaprobowanych.

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jdo
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniatenatow uzrodta ich wytwarzania i
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakey i producenta
materiatdbw. Inspektor nadzoru po uprzedniej weBdjk systemu kontroli robdét
prowadzonego przez Wykonagc bedzie ocenid zgodnd¢ materiatbw i robdt z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznyeé podstawie wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvcinspektor nadzoru nie pobierd probki materiatow i
prowadzé¢ badania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé# wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykooaw
lub zleci niezalénemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych dadaykh bada, albo
oprze st wytacznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatéw i robot z
dokumentagj projektows i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Witakprzypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badgobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.

8. Obmiar robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t zgodnie z
dokumentagj projektows i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w npedtkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Kdhawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obrorgrzh robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmideda wpisane do kaizki obmiarow.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w kosztorysie lub
szczegO6towych specyfikacjach technicznych nie zisalWwWykonawcy od obowaizku
ukonczenia wszystkich robot. 8&ine dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na gmie. Obmiar gotowych roboétedzie przeprowadzony z ¢zgtoscia wymagan
do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckiaym w
umowie lub oczekiwanym przez WykonawnicZamawiajcego.

8.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtagci pomidzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymicda
mierzone poziomo (w rzucie) wzdlinii osiowej. Jgli szczegotowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczane w ni jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekroj.
llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, ebda wyrazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami szczegoétowych specyfikacjtécznych.

8.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadienia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe Jeeli urzadzenia te lub spegt wymagaj bada atestujcych to
Wykonawca hdzie posiadawazne swiadectwo legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbaot.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary Ikzda przeprowadzane przed ¢eiowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a tate w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiaréw. W ralataku miejsca szkice magby¢
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiaroéw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z zardzapcym realizacg umowy.

9. Odbiory robét i podstawy ptatndsci

9.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich szczegotowych specyfikacji techniciny
roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesielizaaji ulegry zakryciu. Odbior
robot zanikagcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdoviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagolnego pogpu roboét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotdwodanej czsci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesmnyomwiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior dmlzie przeprowadzany niezwiocznie, niezp@j jednak nt w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia Inspektora nadzoru. J&ko
i ilos¢ robodt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstadakumentéw
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjprojektows, szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi, jakasci | wartasci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego dokonuje siw/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robaot.i@db
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbidr ostateczny robot

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#ggo wykonania robot w
odniesieniu do ich ileci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotowe® do
odbioru ostatecznegcetizie stwierdzona przez Wykonagverpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem nasdmpie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior
ostateczny robot nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robdt i przgcia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru ostatecznegimdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajcego w obecnii Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj
roboty dokona ich oceny jakcowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow
bada i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodaoio wykonania rob6t z dokumentacj
projektows i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W wokdbioru ostatecznego
robot komisja zapozna ¢siz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i
robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyzuwaxych robot poprawkowych lub
robot uzupetniajcych, komisja przerwie swoje czymiwd i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemisj jakag¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegaeyothganej dokumentacprojektowg
i szczegodtowych specyfikacji technicznych z uwegglieniem tolerancji i nie ma wkszego
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wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisjaai@k potscen, oceniagc pomniejszoa
wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaggm robot jest protokot
odbioru ostatecznego spadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowa nastpujace
dokumenty:

— dokumentag projektows powykonawcz podstawow z naniesionymi zmianami oraz
dodatkow, jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,

— szczego6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumientéw umowy i
ewentualnie uzupeiaje lub zamienne),

— ustalenia techniczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie ze
szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi i ewehtie programem zapewnienia
jakosci,

— deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatow, zgodnie ze
szczegO6towymi specyfikacjami technicznymi i ewehtie programem zapewnienia
jakaoscli,

— DTR, instrukcje obstugi usdze,

— kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejweintaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wagm przygotowania
dokumentacyjnego niecba gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaiai z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roWdzystkie zargdzone
przez komisi roboty poprawkowe lub uzupetnagp leda zestawione w/g wzoru ustalonego
przez Zamawiagcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob@upetniagcych
wyznaczy komisja.

9.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytldotrawinzanych z usurciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i mébtch w okresie gwarancyjnym.
Odbi6or pogwarancyjny duazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.

9.6. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatncgci bedzie cena ryczattowa skalkulowana przez Wykorawe
poszczegdlne elementy, wyszczegdllnione w harmonggrarzeczowo-finansowym.
Fakturowanie ogciowe wykonanych robot opartesdrzie na okréeniu przez Inspektora
nadzoru procentowego zaawansowania, wyszczegolbmone harmonogramie rzeczowo-
finansowym etapu robot. Okresem rozliczeniowygdzie 1 miesic.

10. Przepisy prawne

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalgy wykonywa& zgodnie z obowizujacymi normami i
normatywami. Wszystkie najwaiejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu
robot s wyszczegolnione w punkcie 104dej szczegotowej specyfikacji techniczne.

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowktany zna wszystkie przepisy prawne wydane przez witadze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawnevtyczne, ktére g zwigzane z
prowadzonymi robotami. Wykonawcagdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
powyzszych przepisdw w trakcie realizacji rob6t. Naiwigjsze z nich to:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ({@zNr 106/2000, poz. 1126)
wraz z péniejszymi zmianami
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjne oraz ogtoszerzawierajcego
dane dotycgce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, po8p5
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004isprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalytkowego (Dz. U. Nr 202,
p0z.2072)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnid@d2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 2Wf§z z péniejszymi zmianami.
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