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1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogdlne odriegie wymaga technicznych
wykonania i odbioru robot, ktére zostawykonane w ramach zadania:
ROZBUDOWA SZKOLY O SEGMENT SPORTOWO-DYDAKTYCZNY,
NIESTACHOW 271.

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacgg techniczia jako czs$¢ dokumentdw przetargowych
i kontraktowych nalgy odczytyw& i rozumie& w odniesieniu do zlecenia
wykonania robo6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robo6t oktych ST
Rozbudowa szkoty o segment sportowo-dydaktycznyiestdchowie.

1.4 Niektére okrélenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naleéy rozumie& nasgpujaco:

1.4.1. Kierownik Budowy- osoba wylansowana przez Wykonawgpowaniona do
kierowania robotami i wygiujaca w jego imieniu w sprawach realizacji
obiektow.

1.4.2. Laboratorium laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zaapae(o.
niezbdne do przeprowadzania wszelkich badpréb zwihzanych z ocen
jakdci materiatdbw oraz robot.

1.4.3. Materiaty- wszelkie tworzywa niezine do wykonania rob6t zgodne
z dokumentagjprojektows i specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Projektain- uprawniona osoba /zesp6!/ prawna lub fizycztada autorem
dokumentaciji technicznej.

1.4.5. Inspektor Nadzord oznacza os@lpowotan, przez Zamawiagcego
do dziatania w jego imieniu w niniejszyontrakcie

1.4.6._Aprobata Techniczradokument potwierdzagy pozytywra opini¢ techniczi
wyboru stwierdzaga jego przydatn& do stosowania w okéenych
warunkach, wydany przez jedneatibowaniona do wydawania aprobat
technicznych.

1.4.7. Certyfikat Jalki@i — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji
wykazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufaniaze naleycie
identyfikowano wybor, proces lub ustugazgodne z okrdona normy
lub innymi dokumentami normatywnymi, w @esieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.




1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich
zgodnda¢ z dokumentaaj projektows i specyfikacjami technicznymi.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okréonym w warunkach umownych przeiea

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkivyimaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizagjwspotrzdne punktéw gtownych
oraz reperéw pestwowych, dziennik budowy i ksike obmiaru robét oraz dwa
egzemplarze dokumentacji dwa komplety ST.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili kiicowego odbioru robo6t. Uszkodzongdb zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nfasmy koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja zatzona do dokumentéw przetargowych:
—  projekt budowlany wielobramowy
— specyfikacja techniczna
- Dokumentacja - projekt budowlany
W/w projekt znajduje sido wghdu w siedzibie Zamawiagego.
- Dokumentacja projektowo — wykonawcza .
Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykoc@a ramach ceny
ofertowe].
W ramach ceny ofertowej wykonawca winien wykédakumentagj warsztatowo
— montaowsa, organizacji placu budowy, organizacji ruchu azeinego z realizagj
robot wraz z nieziinymi uzgodnieniami.
Dokumentacja wykonawcza spadzona przez wykonawavinna spetnia
warunki:
- wynikagce z praw autorskich
- wynikagce z przygtych obliczé
- wynikajce z zalece ujetych w projekcie
Dokumentacja wykonawcza spadzona przez Wykonawaostanie uzgodniona w
odpowiednich urgdach i instytucjach.
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez \Waka; w ramach ceny
kontraktowej.
Wykonawca w ramach ceny winien wykéndokumentag powykonawcz
catasci wykonanych robot w tym réwniedokumentagj geodezyijn.
—  Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez wykoaa ramach ceny
kontraktowej.
—  Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykodakumentagj
rozruchow w ramach ceny natg uwzgkdnic:
- Dokumentagj wykonawcza niezfing do przeprowadzenia wszelkich
spraw rozruchowych
—  Dokumentagj powykonawca potwierdzagca prawidtowaé i zgodna¢ z
obowiazujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac, ustutym:
- szczego6towy harmonogram rozruchu
- 0g0lm instrukcg eksploatacii



1.5.3. Zgodn&: robdt z dokumentagijprojektove i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa specyfikacje techniczree amne dokumenty
przekazane wykonawcy stanavazes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione
chatby w jednym z nichgobowizujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie mze wykorzysta btedow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychntiaawiadomé inwestora,
ktory dokona niezédnych zmian, poprawek lub interpretacji tych dokuatdgy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiablalzgodne z dokumentagj
projektow i specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentac;j
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to n&pnadowalajca

jakos¢ elementéw budowy, to takie materiaty lub elemdnigowli beda
niezwtocznie zagpione innymi, a wykonany zakres robo6t rozebrankoszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu
budowy oraz roboét poza placem budowy w okresieniaveealizacji kontraktuza
do zakaczenia i odbioru kicowego robot w szczegolém:

a) utrzyma warunki bezpiecastwa pracy i pobytu oséb wykongajych
czynnaci zwigzane z budowi nienaruszaln& ich mienia stdacego do pracy
a take zabezpieczy teren budowy przed dosim oséb nieupowaionych,

b) fakt przysgpienia do robo6t wykonawca obwi@ publicznie przed ich
rozpoczciem w Sposob uzgodniony z inwestorem przez umresie w
miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic informaggjm, tablice te &da
utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot,

c) w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczyytaiuje i lgdzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczge teren budowy tj.:
ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczéoian wykopdéw, zabezpieczenie
przed uszkodzeniem istrielych sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie
istniejacych nawierzchni dé¢ i chodnikow, zapewnia¢ w ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych,

d) wykonawca zapewni state warunki widoczaidw dzien i w nocy/ tych
urzadzen i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgwv
bezpieczéstwa,

e) wykonawca podejmigrodki w celu zabezpieczenia drog i mostéw
prowadacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodomgago
srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawc

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie

przepisy dotycace ochronyrodowiska .

W czasie trwania budowy wykonawcedzie:

— utrzymywa teren budowy i wykopy bez wody siog],

— przestrzegat zaleaeParstwowego Inspektora Sanitarnego,

— stosowat si do przepisdw i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie i
wokot budowy i ledzie miat szczegolny wgidl ba:



a) lokalizacg magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych
b) ostraznosci zabezpieczenia przédbdkami:

- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

- mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca kdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecisgrowej,
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, wipsntzeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty fatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn 0sob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowam@rem
wywotanym jako rezultat robot albo przez persongkanawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nieda dopuszczone dazycia, a zwtaszcza
wywotujace szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym ni dopuszczalne.

1.5.8._Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi, za adzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wi&cicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
przez zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji, Wykonawcaezapi
odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tych lmgtav czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykorerawiadomi inwestora i
zainteresowane wiadze lokalne oradtie wspotpracowat przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca hdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dzieta
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentachaiosonych mu przez
Zamawiajcego.

1.5.9. Ograniczenia obgien osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcihzen na ¢ przy
transporcie materiatow i wypasania na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie
niezkedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowyafowo tadunkow i
o kazdym takim przewozie dulizie zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegat przepiséw bezpiacstea
i higieny pracy, w szczegolia wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel
nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznychpdiwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgaje
socjalne oraz speki odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i wszelkie materiaty
I urzadzenia aywane do robot od daty rozpacza do daty wydaniawiadectwa
przegcia przez inwestora.



1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczmazane z robotami idalzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pra&episow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

1.5.13. Zajcie pasa drogoweqo i organizacja ruchu przgcajpasa drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobgrany jest do zorganizowania
ruchu zasipczego i oznakowania robot w przypadkuwezeg drogi.

W przypadku zajcia drogi wykonawca zobowzany do wykonania projektu
organizaciji ruchu i zabezpieczenia robot, uzgodaigo z widcicielem drogi,
wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowanisbezaieczenia terenu robot
oraz oznakowania objazdow i drog.

1.5.14. Dziatanie zwizane z organizagjprac przed rozpoeziem rob6t

Przed rozpocgxiem robot wykonawca jest zobawany powiadond pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozgaezprac oraz o przewidzianym
terminie ich zakaczenia.

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przggkownika.

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatatjozviazany jest do:

* oznakowania pomieszazedrzwi,

» wykonania szczego6towych instrukcji dotyicej eksploataciji i obstugi instalacji
I urzadzen technologicznych, BHP.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technolog&zn

Wykonawca w ramach ceny kontraktowe] zobgrany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i kazaniu do eksploatacji
instytucjom lub aytkownikowi, ktorych obecn@ jest wymagana przepisami.
Wykonawca ponosi koszty zgaane z udziatem ich przedstawicieli

w odbiorach. Odbiory techniczne nayeprzeprowadzazgodnie z wytycznymi
stawianymi przez przysziegaytkownika instalacji i urzdzen.

2.0 MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wylstaniem jakichkolwiek
materiatébw przeznaczonych do robot wykonawca ptagdszczegotowe
informacje dotyczce proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiedrii@iadectwa badalaboratoryjnych
oraz probek do zatwierdzania przez inwestora. Walaa zobowjzany jest do
prowadzenia badaw celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczoneggrodia w sposob agly spetniag wymagania Specyfikaci
Technicznej w czasie p@giu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wiadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwigidédet miejscowych wiczapc w to
zrodta wskazane przez zamawi@@go i jest zobowizany do dostarczenia



inwestorowi wymaganych dokumentéw. Wykonawca pondgiowiedzialnéé za
jakos¢ dostarczonych na budewnateriatéw. Ponosi tak koszty z tym zwazane.
Humus i naktad czasowo 2t z terenu &da sktadowane w hatdy i naginie
wykorzystane przy zasypce wykopow po uprzednimestizieniu o ich
odpowiedniej przydatrizi zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskaza
inwestora.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow i elementéw budowli.
Wytwornie materiatow i elementéw budowli mphy¢ okresowo kontrolowane
przez inwestora w celu sprawdzenia zgadnstosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Prébki materiatdow mphy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptaciji okrdonej partii
materiatdw pod wzgdem jakdci.
2.4. Materialy nie odpowiadage wymaganiom.
Materiaty i elementy budowli nie odpowiadeg wymaganiom zostaiprzez
wykonawe wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich wimrtelu jest
mozliwe po akceptacji inwestora.
2.5. Wariantowe zastosowanie materiatow.
Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewidujezin@os¢ wariantowego
zastosowania materiatow w wykonywanych robotactkomawca powiadomi
Inwestora 0 swoim zamiarze, co najmniej na trzytyge przed ich zyciem.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniony bez
zgody inwestora.
2.6  Pochodzenie materiatow
Odpowiednie dokumenty takie jak: atesty, aprobatyniczne i certyfikaty dua
wymagane przez Zamawiaggo.
Dostawca materiatdw powinien dostar€ngwiadczenie zawierage:
- nazw i adres dostawcy,
- hazwe wyrobu i miejsce jego wytworzenia,
- identyfikacg dokumentacji technicznej,
- stwierdzenie zgodrdci wyrobu z dokumentagjoraz przepisami i normami,
- nazw i adres budowy
- miejsce i data wydagego dwiadczenie.
3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot. Spek ten
winien by zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projekrganizacji
robot, zaakceptowany przez inwestora. Liczba i wyakd sprzitu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistmgmi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniami inweatarterminie przewidzianym
kontraktem. @ywany sprzt przez wykonawe musi by utrzymywany w dobrym
stanie i gotoweéci do pracy i zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéiwperdzapcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania. J&8i dokumentacja projektowa lub ST



przewiduje aycie wariantowego spe¢u wykonawca powiadomi inwestora o
swoim zamiarze uzyska jego akceptgmjzed wyciem sSprztu.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkow transportu,
ktore nie wptyn niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot

i whasciwosci przewaonych materiatow. Liczb&odkow transportu musi
zapewné prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w termpreewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidosspetnig wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsngzh obcizen na osie i
innych parametréw technicznyc$rodki transportu nie odpowiadaie warunkom
kontraktu leda na polecenie inwestora ustite

z placu budowy.

Wykonawca hdzie usuwé na bieaco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragétinie z kontraktem oraz
za jak@d¢ materiatow i wykonywanych robét, za ich zgoéiha dokumentacja
projektowa i ST oraz poleceniami inwestora. Wykonawca odpduigny jest za
doktadnd¢ wytyczenia budowli w planie i wysoko. Wykonawca prowadzi stale
dokumentacje geodezypodczas wykonywania robot.

Wykonawca przy wykonywaniu robét powinien uwatdyhiac fakt, ze plac budowy
znajduje st w miescie, w gisiedztwie zabudowy mieszkaniowej powinien
zabezpieczyteren budowy tj.: ogrodzenie terenu, zabezpieezemn wykopow,
zabezpieczenie przed uszkodzeniem isinigh sieci uzbrojenia podziemnego i
zabezpieczenie istnigjych nawierzchni dé¢ i chodnikow.

6.0 KONTROLA JAKO SCI
6.1. Program zapewnienia jakm

Do obowhzkdéw wykonawcy naley sporadzenie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora programu zapewnienia ja&io w ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robét, maovosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce realizag] zgodnie z dokumentacja projektwST i poleceniami
Inwestora.

Program zapewnienia jakdci bedzie zawiera:

czes¢ 0golng opisujaca:

* organizac} wykonania robot (terminy i sposob prowadzenia tpbo

e organizacg ruchu na budowie

e zasady BHP

* wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot (kierownikow z odigowimi
uprawnieniami)

* system prowadzonej kontroli sterowania jgdi® wykonywanych robot

e wyposaenie w sprgt i urzadzenia do kontroli jakiei wraz z opisem
laboratorium prowadego badania



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

e sposob i form gromadzenia wynikow baddaboratoryjnych oraz
przekazywania wynikow do inwestora

cze§é szczegolow zawierajaca:

e sSposOb i procedampomiardow i bada (rodzaj i czstotliwos¢ pobierania prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzer) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot

* sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakéci robo6t

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeam;
aby osigna¢ zatazomg jakas¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petn
kontrok robot i jak@ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot. Przed
zakaczeniem systemu kontroli inwestor seozaadat od wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest
zadawalajcy. Wykonawca kdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow
oraz robot z ogstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktpwej i ST.

Inwestor ledzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Inwestoredzie przekazywawykonawcy pisemnie informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradze laboratoryjnych, spetu
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheemlawczych. Zeli
niedocigniecia te leda tak powane,ze mog wptyna¢ na wyniki bada inwestor
natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatow i dépiye do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium wykonawcy zosian
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow. Wszystkie
koszty zwazane z organizowaniem i przeprowadzeniem haxateriatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek.

Prébki pobieranedala losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania probek do
bada. Koszty dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszfyokrywa zamawiagy.
Wykonawca zobowizany jest do odpowiedniego oznakowania prébek i
prowadzenia systematycznej rejestracji wynikow.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, nie obejmajakiegokolwiek badaniwymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inwestora.
Przed przysipieniem do pomiaréw i badaVykonawca powiadomi Inwestora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i bad#&o ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.

Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa@inwestorowi kopie raportéw z wynikami bada
jak najszybciej, nie paiej jednak ni w terminie okrélonym
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w programie zapewnienia jaé@. Wyniki bada nalezy wykonywa na
odpowiednich formularzach.

Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do
dokonywania kontroli pobierania prébek i badanigematow uzrédta ich
wytwarzania i zapewniona mudrie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materiatéw. Zai wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy
Sa niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lubdIniezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych biahidp oprze si na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatow i robot

z dokumentagj projektowy i St. W takim przypadku catkowite koszty powtorhyc
bada poniesione &da przez Wykonawg

Atesty, jakdci materiatéw i uradzen

Przed wykonaniem kontroli jakoi materiatow przez WykonawgcInwestor mae
dopusci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich pet
zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST w przypadku materiatdla, ktorych atesty
sa wymagane przez ST, kda partia dostarczona do robgtlbie posiadaatest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Materiaty posiadajce atesty na ugglzenia — wane legalizacje magby¢ badane w
dowolnym czasie. Feli zostanie stwierdzona niezgodaach wiasciwosci ze ST

to takie materiaty lub uatlizenia zostanodrzucone.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgamMjacym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowavigaica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialé@a prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeglda dokonywane na bigco i beda dotyczy
przebiegu robdt, stanu bezpieigeva ludzi i mienia oraz technicznej

I gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imieraaywiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy teddla czytelne, dokonane trwatechnilq , w poradku
chronologicznym, bezgoednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika protokoty i inne dokumeetdoznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetaeo jakdci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaykonawcy leda gromadzone

w formie uzgodnionej w programie jad@. Dokumenty te stanowizakcznik do
odbioru rob6t. Winny by udostpnione na kadezyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz w/w nagpujace dokumenty:

— pozwolenie na realizaggadania inwestycyjnego

— protokoty przekazania tereny budowy

— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno — prawne
— protokoty odbioru rob6t
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— protokoty z narad i ustate
— korespondencja na budowie
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywaokeichentéw na budowie.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie

z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ostath w wycenionym
przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powimaieniu Inwestora o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wiyobmiaru keda wpisane do
ksiegi obmiaru.

7.2. Zasady okréenia ilosci robo6t i materiatow

J&li specyfikacje techniczne wdaiwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej,
objetosci beda wyliczane w .

m° — wykopu oznacza offpsé gruntu mierzoa w stanie rodzimym

m® — nasypu oznacza @fj$¢ materialu mierzona po zasgczeniu nasypu.

7.3. Urzadzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robguiab
akceptowane prze inwestoragdd one dostarczone przez wykonawbo bada
atestujcych wykonawca dzie posiadat wane swiadectwa legalizacji uggzen.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przed gziowym lub kaicowym odbiorem robot,
a talkze w przypadku wygpowania dhaszej przerwy w robotach

i zmiany wykonawcy robot.

Obmiary rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiary robot podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1. Procedura przegia rob6t

W ramach zapisow kontraktu znajagje zasady odbioru robot oraz wypetnienia
gwaranciji.
Zapisy te muszuwzgkdniat proces czsciowych odbioréw, odbioru ostatecznego,
dla ktorych kedzie opracowany harmonogram odbioru robot.

9.0 _PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnai beda okreslone w SIWZ.
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10.0 PRZEPISY ZWI AZANE

Specyfikacje techniczne wadych miejscach powotujsic na Polskie Normy,
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integral czesé

I nalezy je czyt& tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby taneo
wystepowaty. Rozumie gi ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartdcia i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie gaiej ni 30 dni przed data sktadania ofert), o ile n
postanowiono inaczej. Robotyda wykonywane w bezpieczny sposdbisle w
zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi nornvaéyni krajow UE lub
beneficjantéw programu ISPA w zakresie pebygh przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania wszystkich obgaujacych norm
przy wykonywaniu robot okéonych w kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowié na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartym

w Specyfikacjach Technicznych




