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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-00.00 

WO -WYMAGANIA OGÓLNE 

CPV-45214210-5 

1.O    WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:  
ROZBUDOWA  SZKOŁY O SEGMENT SPORTOWO-DYDAKTYCZNY, 
NIESTACHÓW  271.   

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych 
i kontraktowych należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Rozbudowa szkoły o segment sportowo-dydaktyczny w Niestachowie. 

1.4 Niektóre określenia podstawowe: 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1.4.1. Kierownik Budowy – osoba wylansowana przez Wykonawcę, upoważniona do  
         kierowania robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji   
         obiektów. 

1.4.2. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego. 
         niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną  
         jakości materiałów oraz robót. 

1.4.3. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne  
         z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.                                                                                                  

1.4.4. Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem  
          dokumentacji technicznej. 

1.4.5. Inspektor Nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego 
         do  działania w jego imieniu w niniejszym kontrakcie 

1.4.6. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną  
          wyboru stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych  
          warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat  
          technicznych. 

1.4.7. Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji  
         wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie 
         identyfikowano wybór, proces lub usługa są zgodne z określoną normą  
         lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów  
         dopuszczonych do obrotu i stosowania.   
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1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

         Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże  
         Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  

prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, współrzędne punktów głównych  
oraz reperów państwowych, dziennik budowy i książkę obmiaru robót oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji dwa komplety ST. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone bądź zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza .  

Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych: 
– projekt budowlany wielobranżowy 
– specyfikacja techniczna 

   -     Dokumentacja  - projekt budowlany  
W/w projekt znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

-     Dokumentacja projektowo – wykonawcza . 
Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny 
ofertowej.   
W ramach ceny ofertowej wykonawca winien wykonać dokumentację warsztatowo 
– montażową, organizacji placu budowy, organizacji ruchu związanego z realizacją 
robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 
Dokumentacja wykonawcza sporządzona przez wykonawcę winna spełniać 
warunki: 

      -   wynikające z praw autorskich 
      -   wynikające z przyjętych obliczeń 
      -   wynikające z zaleceń ujętych w projekcie 

Dokumentacja wykonawcza sporządzona przez Wykonawcę zostanie uzgodniona w 
odpowiednich urzędach i instytucjach. 
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach  ceny 
kontraktowej. 
Wykonawca w ramach ceny winien wykonać dokumentację powykonawczą  
całości wykonanych robót w tym również dokumentację geodezyjną. 

– Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny 
kontraktowej. 

– Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację 
rozruchową  w ramach ceny należy uwzględnić: 

- Dokumentację wykonawcza niezbędną do przeprowadzenia wszelkich 
spraw   rozruchowych 

– Dokumentację powykonawczą potwierdzającą prawidłowość i zgodność z 
obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac, usług w tym: 

- szczegółowy harmonogram rozruchu 
- ogólną instrukcję eksploatacji 
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja projektowa  specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty 
przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, 
który dokona niezbędnych zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementów budowy, to takie materiały lub elementy budowli będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonany zakres robót rozebrany na koszt 
Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru końcowego robót w szczególności: 
a) utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących  

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy 
a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

b) fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w 
miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te będą 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót, 

c) w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy tj.: 
ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie ścian wykopów, zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie 
istniejących nawierzchni dojść i chodników, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 

d) wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych 
urządzeń i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa, 

e) wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów 
prowadzących do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego 
środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska . 
W czasie trwania budowy wykonawca będzie: 
– utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 
– przestrzegał zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego, 
– stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół budowy i będzie miał szczególny wgląd ba: 
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a) lokalizację magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 
b) ostrożności zabezpieczenia przed środkami: 
-  zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
-  możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza 
wywołujące szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
przez zamawiającego  w ramach planu ich lokalizacji, Wykonawca zapewni 
odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi inwestora i 
zainteresowane władze lokalne oraz będzie współpracował przy dokonywaniu 
napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem 
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on  wszelkie  
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 
o każdym takim przewozie będzie zawiadomiony inwestor. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa 
przejęcia przez inwestora. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

1.5.13. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego. 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania 
ruchu zastępczego i oznakowania robót w przypadku zajęcia drogi. 
W przypadku zajęcia drogi wykonawca zobowiązany do wykonania projektu 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, uzgodnienia go z właścicielem drogi, 
wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robót 
oraz oznakowania objazdów i dróg. 

1.5.14. Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym 
terminie ich zakończenia. 

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez użytkownika. 

 Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowiązany jest do: 
• oznakowania pomieszczeń, drzwi, 
• wykonania szczegółowych instrukcji dotyczącej eksploatacji i obsługi instalacji 

i urządzeń technologicznych, BHP. 

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o 
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji 
instytucjom lub użytkownikowi, których obecność jest wymagana przepisami. 
Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem ich przedstawicieli  
w odbiorach. Odbiory techniczne należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi 
stawianymi przez przyszłego użytkownika instalacji i urządzeń. 

2.O   MATERIAŁY  

2.1. Źródła szukania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbek do zatwierdzania przez inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznej w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to 
źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany do dostarczenia 
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inwestorowi wymaganych dokumentów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
jakość dostarczonych na budowę materiałów. Ponosi także koszty z tym związane. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu będą składowane w hałdy i następnie 
wykorzystane przy zasypce wykopów po uprzednim stwierdzeniu o ich 
odpowiedniej przydatności zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazań 
inwestora. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów budowli. 

Wytwórnie materiałów i elementów budowli mogą być okresowo kontrolowane 
przez inwestora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych 
z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowli nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest 
możliwe po akceptacji inwestora. 

2.5. Wariantowe zastosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich użyciem. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 
zgody inwestora. 

2.6 Pochodzenie materiałów 

Odpowiednie dokumenty takie jak: atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty będą 
wymagane przez Zamawiającego. 
Dostawca materiałów powinien dostarczyć oświadczenie zawierające: 

- nazwę i adres dostawcy, 
- nazwę wyrobu i miejsce jego wytworzenia, 
- identyfikację dokumentacji technicznej, 
- stwierdzenie zgodności wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i normami,  
- nazwę i adres budowy 
- miejsce i data wydającego oświadczenie. 
 

3.O   SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten 
winien być zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizacji 
robót, zaakceptowany przez inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym 
kontraktem. Używany sprzęt przez wykonawcę musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy i zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST 
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przewiduje użycie wariantowego sprzętu wykonawca powiadomi inwestora o 
swoim zamiarze uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

4.O   TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  
i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
kontraktu będą na polecenie inwestora usunięte  
z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 

5.O    WYKONANIE ROBÓT  

 Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz 
za jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 
projektową i ST oraz poleceniami inwestora. Wykonawca odpowiedzialny jest za 
dokładność wytyczenia budowli w planie i wysokości. Wykonawca prowadzi stale 
dokumentacje geodezyjną podczas wykonywania robót. 
Wykonawca przy wykonywaniu robót powinien uwzględniać fakt, że plac budowy 
znajduje się w mieście, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej powinien 
zabezpieczyć teren budowy tj.: ogrodzenie terenu, zabezpieczenie ścian wykopów, 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia podziemnego i 
zabezpieczenie istniejących nawierzchni dojść i chodników. 

6.O   KONTROLA JAKO ŚCI  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie i przedstawienie do aprobaty 
Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące realizację zgodnie z dokumentacja projektową , ST i poleceniami 
Inwestora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót) 
• organizację ruchu na budowie 
• zasady BHP 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót (kierowników z odpowiednimi 
uprawnieniami) 

• system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do kontroli jakości wraz z opisem 

laboratorium prowadzącego badania 
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• sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych oraz 
przekazywania wyników do inwestora 

 

część szczegółową zawierającą: 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 
wykonywania poszczególnych elementów robot 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 
zakończeniem systemu kontroli inwestor może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu ich inspekcji. Inwestor będzie przekazywać wykonawcy pisemnie informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć na wyniki badań inwestor 
natychmiast wstrzyma użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i przeprowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki pobierane będą losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania próbek do 
badań. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania próbek i 
prowadzenia systematycznej rejestracji wyników. 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inwestora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badań. Po ich wykonaniu Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie  raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym  
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w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań należy wykonywać na 
odpowiednich formularzach. 
 

6.6. Badania prowadzone przez inwestora. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do 
dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy 
są niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań lub oprze się na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  
z dokumentacją projektową i St. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
badań poniesione będą przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty, jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST w przypadku materiałów, dla których atesty 
są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST 
to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumentacja budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  
i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy te będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone  
w formie uzgodnionej w programie jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się  oprócz w/w następujące dokumenty: 
– pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego 
– protokoły przekazania tereny budowy 
– umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne 
– protokoły odbioru robót 
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– protokoły z narad i ustaleń 
– korespondencja na budowie 

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 

7.O.   OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
księgi obmiaru. 
 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczane w m3. 
m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzona po zagęszczeniu nasypu. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
akceptowane prze inwestora. Będą one dostarczone przez wykonawcę. Do badań 
atestujących wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji urządzeń. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed  częściowym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach  
i zmiany wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8.O   ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Procedura przejęcia robót 

W ramach zapisów kontraktu znajdują się zasady odbioru robót oraz wypełnienia 
gwarancji. 
Zapisy te muszą uwzględniać proces częściowych odbiorów, odbioru ostatecznego, 
dla których będzie opracowany harmonogram odbioru robót. 

9.O     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

         Warunki płatności będą określone w SIWZ. 
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1O.O  PRZEPISY ZWIĄZANE  

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część  
i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później ni 30 dni przed data składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajów UE lub 
beneficjantów programu ISPA w zakresie przyjętych przez polskie ustawodawstwo. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 
przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich 
postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi  
w Specyfikacjach Technicznych 


