GMR.ZP.271.8.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W poskpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadre w trybie przetargu
nieograniczonego o wartci szacunkowej pontej progow ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamovigublicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 —z
p&zniejszymi zmianami).

|. Zamawiajacy:
Gmina Daleszyce26-021 Daleszyce, PI. Staszica 9, tel/fax ((B1)-16-93,
Strona www.:www.daleszyce.pl

[l. Nazwa zadania:

1. Opracowanie Studium wykonakwd z koncepg oraz uzyskanie decyzji
srodowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno zytkowego dla zadania pt.
»-Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 764 Kielce - Staszwraz z budow obwodnic
miejscowdci: Sukéw, Daleszyce.”

no

Opis przedmiotu zamowienia.

3. Opracowanie Studium wykonalfm z koncepg oraz uzyskanie decyzji
srodowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno zytkowego dla zadania pt.
.Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 764 Kielce - Stasaw wraz z budowg
obwodnic miejscowdci: Sukow, Daleszyce”.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia stanowgjczatik nr 8 do Specyfikacii
istotnych warunkow zamowienia.

lll. . Zamawiagcy nie zamierza zawietaimowy ramowe;.
IV. Czy dopuszcza sj ztozenie oferty czsciowej: nie.

V. Czy dopuszcza si ztozenie oferty wariantowej nie.
VI. Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowié uzupetniajacych: nie.

VIl. Czas trwania zamowienia Zakaiczenie:15.03.2015 .

VIII. Przestanki wykluczenia wykonawcow z postpowania zawiera art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku — Prawo zamofvigublicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 zzpo
zm.).

IX. Opis warunkow udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetniania warunkow:

O udzielenie zamodwienia mggbiega sie Wykonawcy, ktorzy:

1. Spetnigg warunki okrglone przepisami art. 22 ustl.tj. spetgigjarunki, dotyczce:
a) Posiadania uprawniedo wykonywania okrdonej dziatalngci lub czynndci, jezel
przepisy prawa naktadapbowizek ich posiadania,

b) Posiadania wiedzy i dwiadczenia,



c) Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznysobami zdolnymi do wykonania
zamowienia,

d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegaj wykluczeniu z pogpowania na podstawie art. 24 ust. 1i 2 P.z.p.

3. Zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed yw®m terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalw jest krotszy — w tym okresie co najmniej dwidugs
opracowania dokumentaciji projektowej lub Studiunkanalngci i Programu funkcjonalno-
uzytkowego, z ktorych kala obejmuje projekt budowy lub przebudowy drogiskla
minimum G, o wartéci ustugi nie mniejszej ni50 000,00 zt brutto kKala, z podaniem ich
rodzaju i wartéci, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktérychugstzostaty wykonane,
oraz zadczeniem dowodow, czy zostaty wykonane lalwvykonywane natgycie.

4. Wykaza iz dysponug przynajmniej dwoma osobami uprawnionymi do pragekania,
w tym 1 projektant o specjalbd drogowej , 1 o specjaldoi mostowej posiadagy co
najmniej 2 letni stapracy w projektowaniu ww. inwestyciji.

5. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp., w celu vigaa ewentualnych pogdan micdzy
wykonawcami wykonawca zhy wykaz podmiotow, ktére wchodzz nim w skiad grupy
kapitatowej lub ztay oswiadczenieze nie naley dozadnej grupy kapitatowej.

6. Wykonawca mee polega na wiedzy i déwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdalciach finansowych innych podmiotow,
niezalenie od charakteru prawneggctacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowjzany jest udowodhi Zamawiagcemu, ¥ bedzie dysponowat zasobami
niezlednymi do realizacji zamowienia, w szczegdicioprzedstawiajc w tym celu pisemne
zobowhzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozy@ezhidnych zasobdéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia.

7. Wykonawcy wspolnie ubiegaly sie 0 udzielenie zamdwienia ustanawidjidera do
reprezentowania w pagtowaniu, zagczapc do oferty stosowne pethnomocnictwo.

8. 3wiadczenia i dokumenty ¢da oceniane pod wzgllem formalno-prawnym, pod
wzgledem ich aktualnéei i tresci, a take czy informacje w nich zawarte potwierdgaj
spetnienie wymaga Zamawiajcego. Sposéb dokonywania oceny spetnienia warunkow
wymaganych od wykonawcoéwetizie oparty na zasadzie: spetnia/nie spetnia.

9. Wykonawcy, ktorzy nie wyka spetnienia warunkéw udziatu w pggbwaniu podlega
beda wykluczeniu z udziatlu w poghowaniu. Oferg wykonawcy wykluczonego uznaje;sa
odrzucon.

10. W przypadku wykonawcow wspolnie ubieggich s¢ o udzielenie zamowienia warunki
o ktérych mowa w pkt. 2 i 5, niniejszego rozdziahusi spetnié kazdy z wykonawcow.
Warunki o ktérych mowa w pkt.1,3,4,6 niniejszegadnialu wykonawcy mag spetnia
tacznie.

X. Informacje o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maj obowigzek dostarczy
wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania warunkéwudziatu w posipowaniu
oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. £ ust. 1 ustawy Prawo
zamowiai publicznych.

1. Na potwierdzenie warunkow udziatu w ggstwaniu wykonawca zobowdany jest ztay¢
dokumenty i éwiadczenia:

1) Wykazg zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat przed uplywterminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziataléw jest krotszy — w tym okresie, w zakresie
wymienionym w rozdz. IX ust. 3 SIWZ, z podaniem idudzaju i wartéci, dat wykonania



i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaty wykoeaoraz zakczeniem dowodow, czy
zostaty wykonane lubgsvykonywane natgycie. (zat. Nr 4 do SIWZ),

2) ddwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w gpstvaniu(zat. nr 2 do SIWZ),

3) wykaz 0s6b, ktorecola uczestniczy w wykonywaniu zamowieniéat. Nr 7 do SIWZ),

4) cswiadczenieze osoby, ktore dala uczestniczy w wykonywaniu zamowienia, posiadaj
wymagane uprawnienia, o ktérych mowa w rozdz. IX 4sSIWZ,

5) cdwiadczenie o braku podstaw do wykluczefdat. Nr 3 do SIWZ).

6) aktualny odpis z wikgiwego rejestru lub z centralnej ewidencji i infaai o dziatalnéci
gospodarczej, jeli odrebne przepisy wymagajwpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparcivart 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczaiej niz 6 miesecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

7) aktualne zawiadczenie wiéciwego Naczelnika Urdu Skarbowego potwierdzae, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow Iuwizaiczenieze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub razémie na raty zalegtych ptatém lub wstrzymanie w
catasci wykonania decyzji wisciwego organu - wystawione nie wéneej niz 3 miesjce
przed uptywem terminu sktadania ofert.

8) aktualne z@wiadczenie wiéciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieéz8potecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwiendeajze wykonawca nie zalega z
optacaniem skiadek na ubezpieczenie zdrowotne tespoe, lub potwierdzenigge uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubazahie na raty zalegtych ptatém lub
wstrzymanie w cakzi wykonania decyzji wkxiwego organu - wystawione nie weéae]
niz 3 miesjce przed uptywem terminu sktadania ofert.

9) Wykonawca ztgy wykaz podmiotéw, ktére wchodz nim w skfad grupy kapitatowej lub
ztozy oswiadczenieze nie naley dozadnej grupy kapitatowej.

W przypadku podmiotéw wspdlnie ubiegagcych sk o udzielenie zaméwienia kady z
cztonkéw  konsorcjum  jest zobowazany  ziazy¢  oddzielnie  dokumenty
o ktérych mowa w pkt. od 5 do 9 niniejszego rozdzia.

2. Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzgblub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypids)
Polskiej, przedktada:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszoncadpxci - wystawiony nie wczaiej niz 6
mieskcy przed uptywem terminu skladania ofert.

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, opfat, skiade ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albaze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroazémb rozigenie na
raty zalegtych ptatrii lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji wiciwego organu -
wystawiony nie wczaiej niz 3 miesyce przed uptywem terminu sktadania ofert.

C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegagia gamowienie - wystawiony nie wczee]
niz 6 miesgcy przed uptywem terminu skladania ofert.

Xl. Sposob porozumiewania si zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
o$wiadczen i dokumentow

1. Tres¢ SIWZ wraz z zajcznikami jest dogpna na stronie internetowej zamawgago pod adresem
www.daleszyce.ploraz w siedzibie zamawaapgo Urad Miasta i Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9,
26-021 Daleszyce.

2. Przygta przez zamawigfego forma porozumiewania si z wykonawcami oraz
przekazywania @viadczé, wnioskéw, zawiadomie wezwa oraz informacji przez strony
jest forma pisemna, faksowa lub dgagjektronicza.




2.1. Zapytania i wnioski o wyfaienie tréci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
wykonawcy mog  sklad&  pisemnie, faksem lub  dreg elektronicza:
jerzy.piorczyk@daleszyce.pl

3. Jezeli oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje onsezwania przekazywana s
za pomog faksu lub drog elektroniczrp, kazda ze stron naadanie drugiej niezwiocznie
potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 8fawy Prawo zaméwiepublicznych).

4. Przekazane za pompéaksu lub elektronicznie informacje, o ktérych nowyzej uwaa

si¢ za zt@one w terminie, jgeli ich tre&i¢ dotarta do adresata przed uptywem wyznaczonego
terminu.

5. Uzupetnienia dokumentéw lubdwiadczér dokonywane na skutek wezwania w trybie art.
26 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwigublicznych, wyjénienia wykonawcow dotygze tréci
oferty w tym dotyczce ceny ofertowej, dla swej skuteczoiopowinny zosta ztozone w
formie pisemnej przed uptywem terminéw ofomych przez Zamawiggego.

6. Zamawiajcy najp&niej na dwa dni przed uptywem terminu do skladaoiert
jednoczénie przekazuje té&€ zapyté wraz z wyjdnieniami wszystkim wykonawcom,
ktorym przekazat SIWZ, bez ujawnianiaddia zapytania oraz zamieszcza na stronie
internetowej, na ktorej udggniona jest SIWZ, pod warunkiete wniosek o wyjgnienie
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wmlydo zamawigcego nie péniej

niz do kaica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego tetnsktadania ofert.

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania s¢ z wykonawcami
1. Osobami upowaionymi ze strony zamawiggego do kontaktowaniaesz wykonawcami
Sa:
1). Jerzy Piorczyk — inspektor
tel. (041) 317-16-94 wew. 104
w godz. od 8:00 do 15:00
2). Adam Kmiecik — inspektor
tel. (041) 317-16-94 wew. 106
w godz. od 8:00 do 15:00

XIll. Termin zwi gzania oferty

1. Wykonawca jest zwgzany oferj przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyravgiaz z
uptywem terminu skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawego mae przedhay¢ termin
zwigzania oferd, z tymze zamawiagcy maze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem
terminu zwjzania oferq, zwrock sie do wykonawcéw o wyrgenie zgody na przedienie
tego terminu o oznaczony okres, niezdzy jednak i 60 dni.

3. Bieg terminu zwizania oferd rozpoczyna siwraz z uptywem terminu sktadania ofert.

XIV. Wadium —
1. Zamawiajacy zada wniesienia wadium w wysokéci 3 000,00 PLN.
2. Wadium nalgy wnies¢ w jednej z niej wymienionych form przed uptywem terminu
sktadania ofert:
1) piengdzu;
2) pokczeniach bankowych lub pmzeniach spétdzielczej kasy oszdmasciowo-
kredytowej, z tym,ze pokrczenie kasy jest zawsze poreniem pieriznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) pokczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mawart. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu IRejs Agencji Rozwoju



Przedstbiorczasci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Wadium w pienjdzu wptaca nalezy przelewem na konto depozytowe zamagdego
w Banku Spoétdzielczego Daleszyce — Gorno w DalemaycPlac Staszica 32 26-021
Daleszyce ; Nr konta: 04 8485 0009 0000 0130 9@@20

4. Dokument przelewu naleopisa&, np: Opracowanie Studium wykonakub z koncepgj
oraz uzyskanie decyzjiodowiskowej i wykonanie programu funkcjonalnazytkowego dla
zadania pt.,Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 764 Kielce - St&® wraz z budogv
obwodnic miejscowsti: Sukéw, Daleszyce.”

5. Zamawiajcy uznaze wadium w formie piegiznej zostato wniesione w terminiezgi

do dnia i godziny otwarcia ofert kwota wadiungdhie zaksjgowana na koncie

Zamawiajcego.

6. Dowod wniesienia wadium w jednej lub kilku $piml form wskazanych w rozdz. XV
pkt 2 niniejszego SIWZ natg zahczy¢ do oferty.

7. Poeczenia i gwarancje obejmowavinny termin zwjzania Wykonawcy ofesqt przy
czym bieg terminu zwrania ofery rozpoczyna si wraz z uptywem terminu skladania
ofert.

8. Gwarancje wadialne winny zawiérao najmniej bezwarunkowe i nieodwotalne w
okresie obowjzywania i wymagalne na pierwszggdanie zobowjzanie gwaranta

(ubezpieczyciela, banku) do wyptaty zamaweagmu peinej kwoty wadium w

okolicznaciach zatrzymania wadium — zgodnie z przepisanavagt

9. Zamawiajcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtoczmoewyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaieniu posipowania, z wytkiem wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

10. Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jalegkorzystniejsza, Zamawigy
zwraca wadium niezwilocznie po zawarciu umowy w Bfgazamowienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia ngtego wykonania umowy, jeli jego wniesienia
zadano.

11. Na wniosek wykonawcy, ktérego oferta zostatznama za najkorzystniejsz
Zamawiajcy zaliczy wadium wptacone w pieytizu na poczet zabezpieczenia -aglego
wykonania umowy.

12. Zamawiajcy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek wykonawdgry wycofat
oferte przed uptywem terminu skladania ofert.

13. Zamawiajcy zaada ponownego wniesienia wadium przez wykongwdaoremu

zwrocono wadium peeli w wyniku ostatecznego rozstrzygoia odwotania jego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcaosv wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiagego.

14. Jeeli wadium wniesiono w piegilzu, zamawiacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto gmaechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowm@z prowizji bankowej za
przelew piengdzy na rachunek bankowy wskazany przez wykogawc

15. Zamawiajcy zatrzyma wadium wraz z odsetkamigk wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3, niezgt@lokumentow lub @wiadcze,
o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, lub petnomocniatiwba,ze udowodnize wynika to z



przyczyn nieléacych po jego stronie.

16. Zamawiajcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkamigk wykonawca, ktorego oferta
zostata wybrana:

- odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienialmznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

- nie wniést wymaganego zabezpieczeniahdbgo wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamowienia publiczndgisse niemaliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

XV. Zaliczki
Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczetengnia zamowienia.

XVI. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Kazdy wykonawca mge ztazy¢ tylko jedm ofert.

2. Oferta wraz z zatznikami stanowgcymi jej integralm czes¢ musi by sporadzona w
jezyku polskim, w formie pisemnej, trwaltechnily pisarslg, pismem czytelnym, na
formularzu oferty zgodnym z teig formularza przekazanego w materiatach przetarghwyc
3. Wszelkie inne dokumenty (potwierdzeg spetnianie warunkéw udziatu w pgstwaniu,
stanowjce zajczniki do oferty), spordzone w ¢zykach obcych mugzby¢ skltadane wraz z
ttumaczeniem nagyk polski, pdwiadczonym przez wykonawc

4. Zamawiajcy nie dopuszcza ztenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomfaksu.

5. Oferta oraz wszystkie dokumentydvdadczenia wymagane w SIWZ muday¢ podpisane
przez wykonawg lub osolg upetnomocniof do reprezentowania wykonawcy i zggania w
jego imieniu zobowjzan, zgodnie z trécia dokumentu okrdajacego status prawny
wykonawcy lub tréciag zahczonego do oferty petnomocnictwa.

6. Petnomocnictwooséb podpisacych ofert do reprezentowania wykonawcy oraz
zachggania w jego imieniu zobowzar musi bezpérednio wyniké z dokumentéw
dofgczonych do oferty.

7. Wzory dokumentow detzonych do niniejszej SIWZ powinny zoétavypetnione przez
Wykonawe i dolgczone do oferty 41z tez przygotowane przez wykonawown formie
zgodnej z niniejsz SIWZ.

8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa a@ztkach, zamawiagcy dopuszcza
ztozenie czytelnego zapisu 0 4oe pieczci zawierajcego CO najmniej oznaczenie nazwy i
adresu wykonawcy.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty anane z przygotowaniem i zieniem oferty.

10. Stosowanie wypetnienia miejsc wykropkowanychweerach dokumentow stanaegiych
zalkczniki do niniejszej SIWZ i wchodeych nasipnie w skiad oferty, magby¢ dokonane
komputerowo, maszynowo lubaznie.

11. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez omgive¢ na podstawie wzoréw
stanowjcych zaczniki do niniejszej SIWZ mugzmiet forme wydruku komputerowego lub
maszynopisu.

12. Zaleca si, aby oferta byla zimna w formie uniemdiwiajacej jej przypadkowe
zdekompletowanie — arkusze (kartki) oferty rpoly¢ zszyte, zbindowane lub trwale
potaczone w jeda calc¢ inng technily.

13. Zaleca si, aby wszystkie zapisane strony oferty byty ponuomamne.

14. Wszystkie zapisane strony oferty powinny¢ yyarafowane przez wykonagdub
upowaniong osolz (osoby) podpisura (podpisugce) ofereé, o ile nie zostaty wczaiej



przez te osoby podpisane. Strony zawg@jnformacje nie wymagane przez zamayaego
(np.: prospekty reklamowe o firmie, jej dziatadop itp.) i nie podlegajce ocenie nie mugz
by¢ numerowane i parafowane.

15. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktérych wykonawcaniést poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie t@ (czyli wytacznie w miejscach, w ktérych jest to dopuszczone
przez zamawigfego) musg by¢ parafowane przez oselosoby) podpisuca (podpisugce)
oferte.

16. Wymagane dokumenty stanguoe zajczniki do oferty - skladane w celu potwierdzenia
spetnienia warunkéw udziatu w pgpbwaniu - wykonawca przedkiada w formie oryginatu
lub kserokopii péwiadczonej przez upowviaiong osoly (osoby) z wyciem zwrotu ,za
zgodnd¢ z oryginatem”. Zgodn& z oryginalem wszystkich zapisanych stron kopii
dokumentow wchodgcych w skiad oferty musi ldypotwierdzona przez osel{lub osoby
jezeli do reprezentowania Wykonawcy upanene g§ dwie lub wicej oséb) podpisaga
(podpisugce) ofere zgodnie z trécia dokumentu okrdajgcego status prawny Wykonawcy
lub trescia zahczonego do oferty petnomocnictwa. W przypadku, gdgkument
przedstawiony w formie kserokopii jest dla zamawgago nieczytelny lub budziatpliwosci

co do jego prawdziwami zamawiagcy wezwie wykonawg do przedtaenia jego oryginatu
lub pawiadczonej notarialnie kopii.

17. W przypadku wykonawcow wspolnie ubieggich s¢ o udzielenie zamowienia oraz w
przypadku podmiotow, o ktdorych mowa w 8 1 ust. 3 Rozporadzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 19.02.2013rw sprawie rodzajow dokumentéw, jakich zeazadaé
zamawiagcy od wykonawgyoraz form, w jakich te dokumenty mdgy¢ sktadane(Dz. U. z
2013r. poz. 231), kopie dokumentéw dotyoych odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotéw powinny by pdswiadczane ,za zgodié z oryginatem” przez wykonawdub te
podmioty.

18. Wykonawcy mogywspolnie ubiegasi¢c 0 udzielenie zamowienia. Wykonawcy wspélnie
ubiegajcy sk o udzielenie zamdéwienia nazywagiRartnerami.

18.1. Dopuszcza siziozenie oferty wspoélnej zgodnie z trybem art. 23 usgtarawo
zamOwié publicznych. Nazwy wykonawcéw wspOlnie ubieggich s¢ o udzielenie
zamowienia musgzostd wskazane w ofercie.

18.2. Przy zieeniu oferty wspdlnej (np. konsorcjum) wykonawcy amgtwiaj Lidera do
reprezentowania ich w p@gowaniu o udzielenie zamoOwienia albo reprezentosvami

postpowaniu i zawarcia umowy Ww sprawie zamOwienia pHvlego. Pisemne
petnomocnictwo lub petnomocnictwa winnydgolaczone do oferty.
UWAGA:

1) Petnomocnictwo musi wskazywd.idera (mae to by zaréwno jeden z wykonawcow
wspodlnie ubiegacych sé o udzielenie zamoéwienia, jak i osoba trzecia).zda z
wykonawcow wspolnie ubiegggych sé o0 udzielenie zamowienia musi  udzéeli
petnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy diisp ubiegaicy sk o udzielenie
zamowienia mog udzielic peinomocnictwa na jednym dokumencie, wowczaglka nich
musi ztary¢ odpowiednie éwiadczenie (podpisajosoby upowznione do reprezentowania
wykonawcy).

2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokomga®da wytacznie z Liderem.

3) Wykonawca skladagy ofere wspoélrg, nie mae ziary¢é w jednym posipowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego e¢loinej oferty wtasnej lub drugiej oferty wspdlnie z
innymi  wykonawcami. Wszystkie oferty Zione przez tego wykonawczamawiajcy
odrzuci.

4) Wykonawcy ubiegapy sk wspolnie o udzielenie zamoOwienia publicznego pa#qos
solidarry odpowiedzialné za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia&zyego
wykonania umowy — dla Zamawigiego nie $ wigzace w tym zakresie wzajemne



uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub dpobywilne)) pomidzy
wykonawcami. Zamawiagy maze zgdad wykonania zamoOwienia w cad od
ktoregokolwiek z wykonawcow, od kilku lub od wsZish facznie, niezalenie od
postanowié umowy wewgtrznej (np. umowy konsorcjum) zawartej przez wykeoaw.

5) Zamawiajcy zastrzega sobie prawgdania od wykonawcéw sktadaych ofert wspoin,
aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygraniasipowania) ziayli
zamawiagcemu umow konsorcjum, zawieragsa, CO najmniej:

- zobowhgzanie do realizacji wspolnego przegeziecia gospodarczego obejmoggo swoim
zakresem realizagprzedmiotu zamodwienia,

- okreslenie zakresu dziatania poszczegolnych stron umowy,

6) Oferta skladana w ramach dziatdlciogospodarczej prowadzonej w oparciu 0 uraow
spotki cywilnej stanowi ofeet wspolrg. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty
spotki cywilnej Zamawiajcy zada przed podpisaniem umowy ze spdtkzediazenia umowy
spotki cywilnej.

7) Kazdy z podmiotéw wspdlnie ubiegalych s¢ o udzielenie zamowienia publicznego musi
odrebnie udokumentowa ze nie podlega wykluczeniu z pggbwania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamowipublicznych.

18.3. Natomiast do oceny spetniania warunkow agt. udt.1 ustawy Prawo zamowie
publicznych przyjmuje si zsumowane potencjaty ekonomiczne i techniczne stkioh
podmiotéw wspolnie ubiegggych s¢ o udzielenie zamowienia publicznego.

18.4. Oferta i dokumenty stana@e zaczniki do oferty nie podlegajzwrotowi przez
zamawiagcego, chybaze oferta zostanie wycofana przed uptywem terminadsinia ofert
lub ustawa Pzp stanowi inaczej (np. ofertazai@ po uptywie terminu sktadania ofert).
Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w pgsiwaniu.

XVII. Informacje stanowiace tajemnie przedsibiorstwa w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1. Wykonawca mee zastrzec w ofercieswiadczeniem, 2 Zamawiajcy nie kpdzie mogt
ujawnic informacji stanowgcych tajemni¢ przedstbiorstwa w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

2. Za tajemnie przedstbiorstwa nie mog by¢ uznane w szczegolba:

- aktualny odpis z wkziwego rejestru,

- informacje ujawniane przez Zamawieggo w trakcie otwarcia ofert.

3. Nie ztazenie przez Wykonawgcoswiadczenia, o ktorym mowa w pkt. 1. niniejszej SIWZ
nie wywotuje dla Wykonawcyzadnych negatywnych skutkow =zmanych z jego
wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty.

4. Przez tajemnig przedsgbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dhakwietnia
1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tejestnolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 z pan. zm.) rozumie si nieujawnione do publicznej wiadosw informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przéasistwa lub inne posiadaje wartdé
gospodarcg, co do ktorych przedsdiorca podjt niezbedne dziatania w celu zachowania ich
poufnaci.

XVIII. Miejsce i termin skfadania ofert

1. Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 08.05.2014 roku do godz. 11@Giedzibie Zamawiarego:
Urzad Miasta i Gminy Daleszyce, pokdj Nr 25 (sekratpaiPlac Staszica 9, 26-021 Daleszyce.
2. Oferte nalery ztozy¢ w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonejekoie, ktora bdzie
posiadé oznaczenia:



Oferta przetargowa na realizacg zadania: ,Opracowanie dokumentacji na 0zbudow
drogi wojewddzkiej nr 764 Kielce - Staszow wraziddwng obwodnic miejscowsti: Sukow,
Daleszyce nie otwier& przed terminem 08.05.2014 roku do godz. 11:15.

Poza oznaczeniami podanymi pasl koperta bdzie zaadresowana na adres:
Urzad Miasta i Gminy Daleszyce, Plac Staszica 90286-Daleszyce, orazgizie oznaczona
nazwg i adresem wykonawcy.

3. Koszty zwhzane z przygotowaniem i zZteniem oferty ponosi wykonawca.
4. Wykonawca mee, przed uptywem terminu sktadania ofert, zmidab wycofa ofert.

XIX. Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Zamawiajcy otworzy zt@one oferty w swojej siedzibie, tj. w Wdzie Miasta i Gminy
Daleszyce, ul. Plac Staszica 9, w dni08.05.2014 roku o godz. 11:15.
w pokoju nr 13- sala konferencyjna - parter.

2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezfrednio przed otwarciem ofert zamawizy poda kwaot,

jaka zamierza przeznacgy na sfinansowanie zamoOwienia. Podczas otwarciat ofer
zamawiagcy sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powibg¢ nienaruszone do chwili
otwarcia) oraz poda nazwy (firmy) oraz adresy wydeodw, a take informacje dotycxce
ceny.

3. Informacje, o ktérych mowa w punkcie 2 zamawdig przekae niezwilocznie
wykonawcom, ktérzy nie byli obecni przy otwarciwedf- na ich wniosek.

XX. Opis sposobu obliczenia ceny

1 Kazdy z wykonawcoéw mze zaproponowatylko jedry cery i nie maze jej zmiend.

2.Zaoferowana cena dotyczy catego przedmiotu zamaéavien

3. Cena podana w formularzu oferty jestgeyczattows, uwzgkdniajgca wszystkie koszty

wykonania zamowienia ok§lene w dokumentacji przetargowej.

4. Cer wykonania zamowienia nalg okresli¢ na podstawie opisu przedmiotu zamodwienia

umieszczonego w specyfikacji istotnych warunkéw a@amenia, uwzgidniapc wszystkie

koszty zwgzane z nateytym wykonaniem przedmiotu zamowienia.

5.Cena oferty powinna zawiéra

a) koszty zwizane z realizagjzamowienia wynikajce z SIWZ,

b) wszelkie pozostate koszty niezine do prawidiowej realizacji zaméwienia (m.in. kbs
przygotowania oferty, koszty wizji lokalnej, wsziglprace przygotowawcze itp.)

XXI. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich mog byé prowadzone rozliczenia
miedzy zamawiagcym a wykonawe.

Rozliczenia mgdzy zamawigicym i wykonawg beda prowadzone wycznie w ziotych
polskich (PLN).



XXII. Kryteria oceny ofert oraz sposob oceny ofert

1. Oferty spetniggce formalne wymagania, oktene w niniejszej SIWZ, zimne przez
wykonawcow nie podlegagych wykluczeniu, &da oceniane wedtug jednego kryterium
najnizszej ceny (100%-maksymalnie 100 punktéw).

2.0cena w zakresie kryteriungdizie dokonywana na podstawiesto punktoéw otrzymanych
przy zastosowaniu nggiujacego wzoru:

oferta z najnszy ceny
A S o x 100
cena oferty ocenianej
A - liczba otrzymanych punktow

3. Obliczenia lgda dokonywane z dokfadkoiag do dwoch miejsc po przecinku.
4. Zamawiagcy oceni i poréwna tylko te oferty, ktére odpowiggtaesci i wymogom SIWZ.
5. Zamawiajcy udzieli zamowienia temu wykonawcy, ktérego adarzyska najwisz ilosc
punktow w przygtym w niniejszym posgpowaniu kryterium.
6. Jezeli ztozono ofert, ktérej wybor prowadzitby do powstania obguku podatkowego
zamawiagcego zgodnie z przepisami o podatku od towarowhiguss zakresie dotyerym
wewngtrzwspolnotowego nabycia towarow, zamawdgj w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarawstug, ktéry miatby obowizek wptact
zgodnie z obowizujagcymi przepisami.
7. Jezeli nie kkdzie mana dokona& wyboru oferty najkorzystniejszej ze wegdl na to,ze
zostaly ztaone oferty o takiej samej cenie, zamawaegj wezwie wykonawcow, ktorzy
ztozyli te oferty, do zigenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykacy
sktadajc oferty dodatkowe nie mggaoferowa cen wyszych nk zaoferowane w ztmnych
ofertach.
8. W toku badania i oceny ofert zamawi@y maze zadat od wykonawcow wyjgnien
dotyczcych tréci ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenigday zamawigcym
a wykonawg negocjacji dotycgcych zi@wonej oferty oraz z zastrzeniem pkt 9
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej w §ei.
9. Zamawiajcy poprawia w ofercie:
- oczywiste omyiki pisarskie, - oczywiste omyitki crminkowe, z uwzghbnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
Zamawiagcy uwzgkdni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
- inne omyiki polegajce na niezgodrigi oferty ze specyfikagjistotnych warunkow
zamoOwienia, nie powodage istotnych zmian w téei oferty — niezwtocznie zawiadamaaj
o tym wykonaweg, ktérego oferta zostata poprawiona.

Zamawiajcy dokona poprawienia omytek w ofertach wykonawcyednie z art. 87
ust.2 ustawy Pzp.

XXIIl. Zamawiaj acy nie przewiduje zastosowania aukcji elektroniczrjeprzy wyborze
najkorzystniejszej oferty.

XXIV. Odrzucenie oferty
Zamawiajcy odrzuci ofer, jezeli wystpi przynajmniej jedna przestanka unormowana w art.
89 ust.1 ustawy Pzp.

XXV. Formalnosci, jakie powinny zosta dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego



1. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej ofergnmmawiajcy jednoczénie zawiadamia
wykonawcow, ktorzy zigyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, pogajnazve (firme), albo ime i nazwisko, siedzip
albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, ktooégide wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, sidgzialbo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawcow, ktérzy zhgyli oferty, a take w punktag przyznam ofertom w kadym
kryterium oceny ofert igczrg punktacg;

b) wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, pgrlazasadnienie faktyczne i prawne;
c) wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z pgxiwania o udzielenie zamowienia, paaj
uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, okrélonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po ktéregtywe umowa w sprawie
zamoOwienia publicznego me by zawarta.

2. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej ofergmmawiajcy zamieszcza informacje,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a, na stronie intesnelj oraz w miejscu publicznie dephym

w swojej siedzibie.

3. Wykonawca, ktorego oferta uznana zostanie za naykbmiejsz, przed podpisaniem
umowy zobowizany jest do przedienia umowy regulacej wspoétprag wykonawcow
wspolnie ubiegacych st o udzielenie zamowienia.

4. Zamawiajcy zawiera umoww sprawie zamowienia publicznego w terminie niétézym
niz 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyboifeety, jezeli zawiadomienie zostato
przestane w sposob okleny w art. 27 ust.2, lub 10 dni od dnia wystanee .

5. Zamawiajcy maze zawrzé umowe w sprawie zamoéwienia publicznego przed uptywem
terminu, o ktérym mowa powgj, jezeli w postpowaniu o udzielenie zamowienia zostata
ztozona tylko jedna oferta, nie wykluczonadnego wykonawcy.

6. Umowa zostanie zawarta na warunkach gkreych w projekcie umowy stanoyaym
zalkcznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

7. Jeeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, lehse od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, zamawtgj maze wybr& ofert najkorzystniejsz
sparod pozostatych ofert bez przeprowadzania ich poreme badania i oceny, chybe
zachodz przestanki uniewanienia posipowania, o ktérych mowa w art. 93 ust 1 ustawy -
Prawo zamowig publicznych.

XXVI. Mo zliwos¢ wykonania czsci zamowienia przez podwykonawcow

1.W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powiérdylec) podwykonawcom gZci
przedmiotu zamowienia, opisanego w pkt Il SIWZgmawiajacy zada wskazania przez
Wykonawe czesci zamowienia, ktére wykonanie powierzy podwykonamc

2. Wykonawca przedstawi Zamawjegmu kop¢ umowy z podwykonawc w celu jej
akceptaciji.

3. W przypadku korzystania z podwykonawcy, zaptatgstawionej przez wykonawc
faktury nasipi po przedstawieniu dokumentu potwierdzajgo,ze podwykonawca otrzymat
wynagrodzenie za nalgcie wykonan prac.

4. Termin zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy proveny w umowie
0 podwykonawstwo nie nie by diuzszy niz 14 dni od dnia d@czenia wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzagych wykonanie zleconej podwykonawcy, ustugi .

5. Zamawiajcy dokona bezpwmedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyghaago

podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowan przez ~Zamawiafego — umow



o podwykonawstwo, , ktérej przedmiotem ustugi, veymadku uchylenia siod obowjzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonagvc
6. Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w pkt 6, dotyczytaegnie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawjeggo peéwiadczonej za zgodsé z oryginalem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegrustugi.
7. Bezpdrednia zaptata obejmie wggdznie wynagrodzenie, bez odsetek, nayeh
podwykonawcy.
8. Przed dokonaniem bezpedniej zaptaty Zamawiggy umaliwi Wykonawcy
w terminie 14 dni od dnia deszenia tej informacji do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczcych zasadniwi bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia  podwykonawcy,
o ktérym mowa w pkt 6.
9. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w §kw terminie wskazanym przez
Zamawiajcego, Zamawiacy mae:
1) nie dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcyze|ewykonawca
wykaze niezasadrig takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu gowego kwot potrzeby na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczgipliwosci Zamawiagcego co do
wysokaci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatdesic nalezy, albo
3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcyglepodwykonawca

wykaze zasadn& takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezpedniej zaptaty podwykonawcy, o ktdrych mowa w Pkt
ppkt 3, lub ztgenia do depozytugdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 9 ppkt 2, Zamgady potgca kwot wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia rialego Wykonawcy.

11. Kary umowne naliczanedy przez zamawiagego dla wykonawcy z tytutu:

a) braku zaptaty wynagrodzenia nalego podwykonawcom — 20% kwoty naiej
wykonawcom lub dalszym podwykonawcom,;

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia rialkego podwykonawcom, zaidy dzier zwioki

- 0,1% kwoty nalenej wykonawcom;

c) nieprzedieenia pdwiadczonej za zgodsé z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — 10% kwoty zawgnteimowie.

12. Zapisy w pkt 1 — 9 nie naruszgpraw i obowyzkOw zamawiajcego, wykonawcy,
podwykonawcy wynikajcych z przepiséw art. 64 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny.

XXVII. Zabezpieczenie nalerytego wykonania umowy

Zamawiajcy nie przewiduje wniesienia zabezpieczeniazyaégo wykonania umowy.
XXVIII. Warunki umowy

1. Zamawiajcy podpisze umow z wykonawa@, ktory przeditay najkorzystniejsz ofert
z punktu widzenia kryteriow przgtych w niniejszej specyfikaciji.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamayagjpowiadomi wykonawg pisemnie w
jednej z form opisanych w niniejszej specyfikacji.

3. Umowa zawarta zostanie z uwadjiieniem postanowifewynikajacych z tréci niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowgrykstanowi zajcznik nr 5 do SIWZ.



XXIX. Zmiana umowy

1) Zamawiajcy dopuszcza zmignumowy w formie aneksu, jeli zajdzie potrzeba w
sytuacji zmiany obowgizujagcych przepisow, jeeli zgodnie z nimi koniecznecgbtzie
dostosowanie téei umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wyraAgoszenia
w formie pisemnej w ggu 14 dni od powzcia informacji stanowgicej podstaw do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta seospowodowawydtuzenie terminu wykonania prac
i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy jatarem tej zmiany mie by
zamawiagcy lub wykonawca.

2) Zamawiajcy dopuszcza zmignumowy w formie aneksu, w sytuacji, kiedy rgst
ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiamoze by zamawiaycy lub
wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisggmn
w ciagu 14 dni od powercia informacji stanowicej podstaw do wprowadzenia zmian.
Zmiana ta nie wptynie na termin wykonania prace spowoduje zmiany wynagrodzenia
netto wykonawcy.

3) Zamawiajcy dopuszcza zmigrumowy, W sytuacji rezygnacji z wykonaniacéa prac.
Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej wgeil4 dni od powecia informacji
stanowjcej podstaw do wprowadzenia zmian. Inicjatorem tej zmiany zeoby
zamawiagcy.

4) Zamawiajicy dopuszcza zmigrumowy w sytuacji:

a) konieczndci wykonania zamiennej dokumentacji projektowej,

b) konieczndci przeprowadzenia uzgodni@rawnych lub technicznych,

C) wstrzymania prac projektowych przez wdamvy organ z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawe;, np.: przedlaajacy si ponad norra termin opracowania ekspertyz,
raportow itp.,

Inicjatorem tej zmiany miee by wykonawca lub zamawiggy. Zmiana wymaga zgtoszenia
w formie pisemnej w gigu 7 dni od powzicia informacji stanowgicej podstaw do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta wptynie na termin @nania prac i nie spowoduje zmiany
wynagrodzenia wykonawcy.

XXX. Srodki ochrony prawnej przystugujace wykonawcy w toku posgpowania

Okreslone w dziale VI Ustawy Prawo zamowigublicznych, w postaci:
1. Odwotania od niezgodnej z przepisami ustawy czyone zakresie opisanym w art. 180
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamoéwipublicznych, oraz
2. Skargi do §du Okrgowego wiaciwego dla siedziby zamawigiego, na orzeczenie Izby,
przystugug Wykonawcom i innemu podmiotowi, a tak (wobec ogtoszenia o zamowieniu
oraz SIWZ - przed uptywem terminu sktadania ofedfiganizacjom zrzeszgym
Wykonawcow wpisanym na listo ktdrej mowa w art. 154 pkt 5zgi ma lub miat interes w
uzyskaniu zamoéwienia oraz poniost lub zagponié¢ szkod w wyniku naruszenia przez
Zamawiajcego przepisOw ustawy Prawo zamawpeiblicznych.

XXXI. Postanowienia koncowe — zasady udospniania dokumentéw:

1. Uczestnicy pospowania maj prawo wghdu do tréci protokotu oraz ofert w trakcie
prowadzonego pogtowania z wyjtkiem dokumentow stanowgych zagczniki do protokotu
(jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oféub uniewanieniu posgpowania) oraz
stanowicych tajemnie¢ przedsgbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu ni@iwe)
konkurencji i dokumentoéw lub informacji zasteoaych przez uczestnikéw pepbwania.



2. Zamawiajcy udosgpnia protokot lub zalkczniki do protokotu na wniosek.

3. Udostpnienie protokotu lub zatznikbw mae nasipi¢c poprzez wgjd w miejscu
wyznaczonym przez zamawdapgo, przestanie kopii poeztfaksem, zgodnie z wyborem
wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

4.Bez zgody zamawiagego, wnioskodawca w trakcie vagu do protokotu lub za€znikdw,

W miejscu wyznaczonym przez zamaw@ggo, nie mge samodzielnie kopiowa lub
utrwala&® za pomog urzadzen lub srodkéw technicznych shacych do utrwalania obrazu
tresci ztozonych ofert.

5. Jezeli przestanie kopii protokotu lub zgiznikdw zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z
przyczyn technicznych znagzo utrudnione, w szczegolém z uwagi na ilé¢ zadanych do
przestania dokumentéw, zamawiigy informuje o tym wnioskodawci wskazuje sposéb, w
jaki mogs by¢ one udosipnione.

6. Jeeli w wyniku udosgpnienia protokotu lub zatznikdéw, zamawiaicy ma poni&
dodatkowe koszty zwrane ze wskazanym we wniosku sposobem wggdomnia lub
konieczndcig. przeksztatcenia protokotu lub zetnikéw, koszty te pokrywa wnioskodawca.
Zamawiajcy nie mae obcyzaé wnioskodawcy kosztami udeginienia, jeeli nie wyrazit
wobec niego zgody, o ktérej mowa w pkt 4.

XXXII. Dokumentacja przetargowa:

. Formularz oferty — za¢znik Nr 1do SIWZ;

. Gdwiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 P. z .p. -geahik Nr 2;

. @wiadczenia o braku podstaw do wykluczeniageahik Nr 3;
. Wykaz ustug — za€znik Nr 4;

. Projekt umowy — za€&znik Nr 5;

. Wykaz czsci robot dla podwykonawcéw — zakznik Nr 6;

. Wykaz 0sob — za¢znik Nr 7;

. Opis przedmiotu zamowienia.

O~NO U, WN B

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce



Zatgcznik Nr 1 do SIWZ

OFERTA

Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonyraadanie pn.

Opracowanie Studium wykonakoo z koncepg oraz uzyskanie decyzji
srodowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno zytkowego dla zadania pt.
»,Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 764 Kielce - Staszwraz z budow obwodnic
miejscowdci: Sukéw, Daleszyce.”

0] g £= O PPPPPPUUURRPPPRR NGTEL
REGON......cutiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeeeee e CNIR

1. Oferujemy wykonanie zamowienia:

za cer netto: .......cceeeeeeeennnn. zt, (stownie ztotych:.........oouueiii e ),
podatek VAT ... % {j................ zt. (stownie zyoh; ......... )
kwota brutto .................. zt (stownie ZtotyCh.. ... ).

2. Oferujemy wykonanie zaméwienia w terminie deadn  .........

3. Udzielimy gwarancji oraz¢kojmi za wady na okres 2¢h-cy zgodny z wymaganiami
Zamawiajacego okré&lonymi w projekcie umowy. Opracowanie Studium wykonakod

z koncepej oraz uzyskanie decyzjrodowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno —
uzytkowego dla zadania ptRozbudowy drogi wojewodzkiej nr 764 Kielce - Stéw wraz

z budowg obwodnic miejscowsti: Sukow, Daleszyce.”

4. Gdwiadczamyze w cenie naszej oferty uwzghione zostaty wszystkie koszty wykonania
zamowienia.

5. Gdwiadczamy,ze zapoznadimy sk z trecig SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzen oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte.

6. Gswiadczamy,ze zapoznadémy sk z projektem umowy w niniejszym pgpbwaniu, nie
wnosimy do niego zastrzen oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

7. Géwiadczamy, ze uwaamy sé¢ za zwipzanych niniejsz oferg na czas wskazany

w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Giwiadczamyze dokonakmy wizji lokalnej miejsca realizacji robot.

W przypadku przyznania nam zamoéwienia, zobpwemy s¢ do zawarcia umowy na
warunkach okrdonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wgkaym przez
Zamawiajcego.

10. Wykonanie riej wymienionych cgsci zamowienia powierzymy podwykonawcom:

©

(piecz¢ i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy)



Zatacznik nr 2

(nazwa i adres wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 styc2ti@4r. Prawo zamdwiepublicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 zzpb zm.), skiadac ofere w przetargu
nieograniczonym na zadanie pn.Opracowanie Studium wykonakod z koncepej oraz
uzyskanie decyzjfrodowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno zyitkowego dla
zadania pt.,Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 764 Kielce - Std® wraz z budogv
obwodnic miejscowsti: Sukéw, Daleszyce.”

w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmgwiadczam (éwiadczamy), ze
spetniamy warunki dotyeze:
1) posiadania uprawniedo wykonywania okrdonej dziatalnéci lub czynndci, jezeli
przepisy prawa naktadapbowizek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i dwiadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznymiz avsobami zdolnymi do

wykonania zamoéwienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwd¢ powyzszych danych potwierdzam wiaspcenym podpisem /potwierdzamy

wiasnoecznymi podpisamiswiadoméwiadomi odpowiedzialnii karnej z art. 297 Kodeksu
Karnego.

MiI€JSCOWBEC: ..evvvvvvvvrvninieeeeeeeeeeeeeeeeennnnnns

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wgkay)



Zafgcznik nr 3 do SIWZ

(nazwa i adres wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Skfadajc ofere w przetargu nieograniczonym ppOpracowanie Studium wykonakud z

koncepay oraz uzyskanie decyzfrodowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno
uzytkowego dla zadania ptRozbudowy drogi wojewodzkiej nr 764 Kielce - Stéw wraz z
budowy obwodnic miejscowsmi: Sukow, Daleszyce.”

W imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmwiadczam (éwiadczamy),ze nie
podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 us® Listawy Prawo zamowieublicznych.

Prawdziwd¢ powyzszych danych potwierdzam wiaspcznym podpisem /potwierdzamy
wiasnoecznymi podpisamiswiadoméwiadomi odpowiedzialnii karnej z art. 297 Kodeksu
Karnego.

MI€JSCOWBBC: ..eeevvvevviiiiiiieeeee e e e e eeeeeeeeeneeens

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowaniayf)r



Zatznik nr 4
NP VATV YA A o = Yo Y
AAreS WYKONAWCY .......ceeeiiiiiiiiies e e e e s e e e e e e e e e e e e aaeeeeaasassesnnns s sannnes s s aaaaaaeaeaeaeeeeees

TR (Y21 (0] A 107 = TP

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

Wykaz wykonanych ustug projektowych w okresie tsth trzech lat, liczc od dnia
skladania ofert , a jeli okres prowadzenia dziataléw jest krotszy — w tym okresie wraz z
podaniem ich warkei przedmiotu, dat i miejsca wykonania orazaeaéniem dowodow,
czy zostaty wykonane luly svykonywane nalgycie.

L.p Odbiorca- Wartet Wykonane ustugi Data i miejsce
wykonania
.......... - |ejscowsrdata woisipodpisy

Wykonawcy lub oséb upoviaionych)



Zalgcznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR .......... (projekt)

Zawartaw dniu ..............cceeeeeeeennn.. W.Daleszycach poralzy Gmirg Daleszyce z siedzib
26-021 Daleszyce, PIl. Staszica 9. reprezente\parez:

Wojciecha Furmanka — Burmistrza Miasta i Gminy Balee

zwary dalej w tréci umowy,Zamawiaj gcym”

B e —————— e e s
z siedzip W .o Przy Ul e , zarejestrowanygi/
NIP e ERON ..o,

reprezentowanym PIrZEZ: cooiiiiieeeeiieiiiiiiaaa e e e e e e e e e e e e eeeeeeeens \

zwanym w dalszej g&ci umowy,Wykonawcg”

81
1. Nazwa zadania

1.Zamawiajcy zleca, a Wykonawca zobazuje s¢ do wykonania zamowienia publicznego
na prace projektowe o nazwie, Opracowanie Studium wykonakwodp z koncepeg oraz
uzyskanie decyzjirodowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno zytkowym dla
zadania pt., Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 764 Kielce - &taw wraz z budayv
obwodnic miejscowsti: Sukéw, Daleszyce”.

2. Przedmiot zamowienia
- opracowanie koncepcji programowo przestrzennbyvaalnic Daleszyc i Sukowa

w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 764.

- wielowariantowakoncepcja rozbudowy DW 764 na odc. Sukéw - Daleszfnaley
rozwazy¢: przetaenie istnieggcej DW764 na drog powiatowgs nr 0355T | 0332T z
wykorzystaniem istniggego przebiegu drogi do gdzenia obwodnicy Daleszyc Iub
rozbudow DW 764 w istniggcym cigu z budow nowego odcinka od m. Kranéw do
wiaczenia obwodnicy Daleszyc).

- wielowariantowa koncepcja  rozbudowy drogi wojewodzkiej Nr 764 naciaku
od obwodnicy Daleszyc do granicy gminy Daleszyce.

- opracowanie koncepcji programowo przestrzenaodplwvy wygcia nowego przebiegu DW
764 w  kierunku planowanej  obwodnicy  Ociks na  odcinku
od skrzyowania z DW 764 do granicy gminy Daleszyce.

- uzyskanie decyzji érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realig@credsiwziecia
dla wybranego wariantu,

- wykonanie Programu Funkcjonalno #ytkowego dla wybranego wariantu,

- wykonanie Studium Wykonaléa dla wybranego wariantu,

2.SzczegO6lowy zakres przedmiotu umowy, o ktorym momw ust. 2, oraz warunki jego
wykonania okrglone g w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia,azahiku nr 8 do
SIWZ, ofercie wykonawcy, stanogdych integralg czesé niniejszej umowy.



§2
Termin wykonania zamowienia

1. Strony ustalaj ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie tm03.2015 r.
2. Zmiany terminu, o ktérym mowa w pkt.1 wymagdprmy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§3
Materiaty
1.Przedmiot umowy zostanie wykonany na materialaalezacych do Wykonawcy i przez
niego zakupionych.

2. llos¢ egzemplarzy
Dokumentagj nalezy opracowa w nw. liczbie egzemplarzy

— wielowariantowa koncepcja programowo — przestrzen@eegz w wersji papierowej i 1
egz. w wersji elektronicznej,

— materiaty do wniosku o wydanie decyzjsmdowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacg przedsgwzigcia ( w tym raport o oddziatywaniu seodowisko - 4 egz dla
organu prowadgego posfpowanie + egz.dla Zamawiajcego w wersji papierowe;j i
elektronicznej.

— Program Funkcjonalno —Aytkowy - 8 egz w wersji papierowej i elektronicznej,

— studium wykonalnosci — 4 egz. wersji papierowej i elektroniczne;.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowhzkéw Zamawiajcego naley:

1. Dokonywanie uzgodniez Wykonaw@ opracowanych koncepcji projektu.

2. Odbieranie wykonanych elementow przedmiotu umagpdnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym,

3. Monitorowanie na bigco pos¢pu prac projektowych zgodnie z harmonogramem,
niezwloczne reagowanie na powstate pénia w realizacji zadania w stosunku do
przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

§5

Obowiagzki Wykonawcy
1. Do obowszkéw Wykonawcy naley:
1) kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodngpisem zawartym w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia i aaknikach tj. zapisami w harmonogramie rzeczowo —
finansowym oraz niniejszej umowie, gezniku nr 8 do SIWZ.
2) stata wspotpraca z Zamawgeym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
3) usuwanie na bigco stwierdzonych nieprawidtowoi, ktére kzda miaty negatywny wptyw
podczas realizaciji zadania lub eksploatacji Zagtoyeanej drogi.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1.Za wykonanie cakzi przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, Wykonawtayma



wynagrodzenie ryczattowe:

netta......ccceeeeeeeeennn. zh. (stownie ZotyCh:.......ooovee e )
podatek VAT ...% tj............ zi(stownie ztotyCh: ..o )
kwota brutto................. zh.(stownie ZIotyCh: ......oooeee e ).

2.Zaptata za wykonane prace odbywske bedzie zgodnie z zasadami okienymi w 8§ 10
niniejszej umowy.

3. Strony potwierdzaj ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniést zabezpidez
nalezytego wykonania umowy w wysoka 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej
brutto), tj.......vvveeennnnnn. zisfownie ziotyCh ..........ccccvvvviiiiiiiiceeeee e W fOrmies:

4. Wynagrodzenie WykonawcwbeJmUJe zaptatza:

- Koncepcg Programow

- Przygotowanie materiatbw do wniosku o wydanie dgcyz srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizagrzeds¢wziecia ( wraz z kag informacyjrs,
raportem O@, prawomoca decyzg o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizagj przeds¢wziecia, inne niezbdne decyzji administracyjne, opinie i
uzgodnienia wymagane przepisami szczegolnymi.

— Program Funkcjonalno —aytkowy

— Studium wykonalngci (SW)

5. Wysoka¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umwy nie podlega
waloryzacji z tytutu inflacji.

6. Zamawiajcy przewiduje nagpujacy sposéb dokonywania ptatim czgsciowych:

- koncepcja programowo — przestrzenriz0% wartgsci umowy,

- analizasrodowiskowa (wniosekrodowiskowy, karta informacyjna, raport) oraz
uzyskanie prawomocnej decygjodowiskowej — d@l0% wartaci umowy,

- Program Funkcjonalno —Aytkowy - do20% wartasci umowy,

- Studium Wykonalnéci Inwestycji — pozostata wagé umowy.

7. .Podstawy do zaptacenia przez Zamawieggo wynagrodzenia naleego Wykonawcy &
wystawione przez Wykonawdaktury czsciowe za realizagjposzczegoélnych elementow
zgodnie z zaakceptowanym przez Zamaye@fo harmonogramem rzeczowo-finansowym.
8.Termin ptatnéci faktury wynosi 30 dni od daty wptywu do Wdu Miasta i Gminy
Daleszyce prawidtowo wystawionej faktury, potwiendej przez pracownika referatu GMR
odpowiedzialnego merytorycznie za realizgmjzedmiotu umowy.
Za termin zaptaty uznajeg¢silzien ztozenia polecenia przelewu w banku Zamawgepo.
9.Wynagrodzenie przys’fug;aje Wykonawcy bdzie ptatne przelewem na rachunek bankowy
: . Z zastrzeeniem § 9.
10 W razie zw’fokl w zap+aC|e wynagrodzenia przemZwiapcego, Wykonawcy przystuguj
odsetki w ustawowej wysoKoi.

8§87
Odbidr dokumentaciji
1. Odbior kaicowy dokumentacji nagpi z uwzgkdnieniem nagpujacej procedury :
1) Minimum 3 dni przed planowanym terminem odbiatgkonanego przedmiotu
umowy Wykonawca zgtosi gotowéddo odbioru dokumentagwymieniory w8 11 3.



2) Ustanowiona przez Zamawjaggo komisja odbiorowa, przeprowadza odbidr przetimi
umowy, Ww szczegOlnoi sprawdza zgodsé zakresu wykonanych dokumentacii
z warunkami umowy, terminowé i jakos¢ wykonanych opracowa Jezeli przedmiot umowy
zostat wykonany bez wad lub usterek, komisja odlviar spisuje niezwtocznie protoké6t
odbioru. W protokole odbioru zamieszcza sbwniez informacg o dotrzymaniu lub
przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu umowy.

4) Jeeli Zamawiajcy podczas dokonywania odbiorunkmwego stwierdzize przedmiot
umowy zawiera wady lub usterki, ktére ujawnity piodczas odbioru, komisja wstrzyma si
z odbiorem do czasu usenoia stwierdzonych wad i usterek wyznagzajednoczeénie
Wykonawcy termin na ich uswuie. 5) Niedotrzymanie (opaienie) przez Wykonavec
wyznaczonego terminu skutkowdedzie naliczeniem kary umownej w wysaéko 0,1 %
wynagrodzenia umownego oklenego w § 6 umowy, za kdy dzier op&nienia.

§8
Terminy ptatnosci
1. Rozliczenie nalaoici za wykonanie przedmiotu zamowienigdbie nasfpowa po

wykonaniu zakresu prac przewidzianych dla poszdmggh etapdéw dokumentacji, w sposob
okreslony w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2. Nalenosci beda ptatne na podstawie protokotdw zdawczo — odbiazhzyodbioru
czesciowego) oraz na podstawie protokotu odbioru ostatego, w terminie do 30 dni od
otrzymania faktury od Wykonawcy.

3. Zamawiajcy wstrzyma zaptatza dokumentagjw przypadku stwierdzenia ¢g#tow lub
brakow w dokumentacji dulagcej przedmiotem odbioru, przed wykonaniem poprawek
uzupetnié lub ztazeniem wyjanien przez Wykonawe

4. Gwarancja

Wykonawca ponosi pedn nieograniczog odpowiedzialné za wszelkie wady prawne
i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione, Ilub ggoe s¢ ujawni
W przysziaci.

Wszystkie wady, ktére zostanujawnione w cigu dwoch lat od daty odbioru
ostatecznego przedmiotu zamoéwieniedgousunete przez Wykonawgna jego koszt, lub po
uprzednim pisemnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawoyich usuricia — przez
Zamawiagcego na koszt Wykonawcy.

5. Prawa autorskie

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo daywania i sporzdzania kopii elementow
dokumentacji, zarbwno w wersji tradycyjnej jak eéldironicznej, dla celéw procedury
przetargowej, bez uzyskiwania zezwolenia Wykonawaysporzdzanie kopii do takiego
uzytku, przy zachowaniu praw autorskich przez Wykooaw

Z dniem zaptaty wynagrodzenia Wykonawca przenosiZamawiajcego autorskie
prawa majtkowe do opracowanej dokumentaciji.

Przeniesienie autorskich praw mtEpwych nasipuje w ramach wynagrodzenia
Wykonawcy, na czas nieokfeny i obejmuje nagpujace pola eksploataciji:



a) uzytkowanie dzieta na whlasny zutek 1 wytek jednostek podlegtych
i wspotpracujcych z Zamawiajcym bez ograniczew czasie,

b) zwielokrotnianie dzieta dowaddrtechnily i w dowolnej ilaci,

c) wprowadzanie dzieta do paai komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych,

d) samodzielne lub z udzialem o0s6b trzecich doka@mye dalszych opracowai

przeksztalce dzieta,

e) wykorzystywanie dzieta bez jakichkolwiek ogramc przy udzielaniu zamowie

zwigzanych z realizagjinwestycji na podstawie dzieta,

f) udostpnianie dzieta osobom trzecim.

Wraz z przekazaniem autorskich praw sgtiggwych Wykonawca przenosi na
Zamawiajcego wiasn& wykonanej dokumentacji.

Wykonawca ceduje na Zamavgeggo prawo wycznego zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego w rozumieniu przepisow ugtawnia 04.02.1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekstjednolityDz.2J2006 r. Nr 90 poz. 631 z f/a zm.)

Wykonana w ramach niniejszego zamowienia dokumgnttanowt bedzie wyhczm
wilasnag¢ Zamawiagcego.

§9

Wynagrodzenie podwykonawcow
1.Wraz z faktug Wykonawca dostarczyswiadczenia podwykonawcéw potwierdzeg, ze
otrzymali oni cale wynagrodzenie nabe im na podstawie odpowiednich umodw
zaakceptowanych przez Zamaw@ggo. Do przedmiotowegoswiadczenia Wykonawca
zahczy faktue wystawiory przez Podwykonawcdla Wykonawcy za wykonanie ca®
zakresu prac przewidzianych dla Podwykonawcoweldeozliczenia z podwykonawcami nie
beda ostateczne np. z tytutu naliczania kar umownyclamawiajcy zatrzyma oz¢
wynagrodzenia ok&onego w 8 6 umowy, rovgnpodwojnej wysokeci spornej kwoty, do
Czasu ostatecznego wyaenia rozliczé z podwykonawcami, np. akcepjae gwiadczenie
podwykonawcy lub prawomocny wyrokad i cswiadczenie podwykonawcy o zaptacie
wynagrodzenia umownego.
2.Zmiana podwykonawcy, kdorazowo wymaga od Wykonawcy rozliczenia wykonanych
robét z dotychczasowym podwykonaniaudokumentowanie tego Zamavgegmu.

§ 10

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawggemu kag umowry w przypadku przekroczenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w 8 2ywwsokasci 0,1 % wynagrodzenia
umownego okrdonego w 8 6 ust. 1 umowy, zaidy dziex zwioki.
2. Odsgpienie od umowy przez Wykonawa przyczyn niezaleych od Zamawiacego
oraz odsipienie od umowy przez Zamawdapgo z przyczyn zatleych od Wykonawcy
stanowi podstaw dla Zamawiajcego do naliczenia zagdania kary umownej w wysoKkoi
10 % wynagrodzenia Wykonawcy oklenego w 8§ 6 ust. 1 umowy.
3. W przypadku odgpienia od umowy przez Zamawdapgo z przyczyn nie igcych po
stronie  Wykonawcy Zamawigy zaptaci Wykonawcy kar w wysokaci 10%
wynagrodzenia Wykonawcy olkflenego w 8 6 ust. 1 umowy z zastreaiem art. 145 ustawy
Pzp.



§11
Odszkodowanie uzupetniagce

Jezeli kary umowne nie pokryj poniesionej przez Zamawi@ego szkody, mie on
dochodzt odszkodowania uzupetnigiego na zasadach ogdlnych.

§12
Odstapienie od umowy
1.Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisastawy
—Prawo zaméwige publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Zamawég] maze ponadto
odstpi¢ od umowy, jeeli Wykonawca narusza w sposob istotny jej postaeoia.
2. Do istotnych narusaeumowy zalicza siw szczegolngi nastpujace przypadki:
a)Wykonawca bez zgody Zamavgeggo wstrzymuje roboty na okres gday niz 30 dni,
b)Wykonawca nie stawit si na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiagcego terminie, nie rozpogizrobot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontyauu
ich pomimo wezwania Zamawigjego zt@gonego na gimie,
d)Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie jg postanowieniami, w
szczegOlnéci, gdy niezgodnie z warunkami umowy zleca wykoeatgsci lub catdci robot
podwykonawcy (np. gdy zleca podwykonawcy zakresoratie wskazany w ofercie, gdy
zleca wykonanie rob6t podwykonawcy bez zgody Zarapoggo).
3.W przypadku odsgpienia od umowy przez jednze stron, Wykonawca ma obaaek
wstrzymania realizacji rob6t budowlanych w trybiatychmiastowym oraz zabezpieczenia
terenu budowy oraz do wykonania i dostarczenia Zemjgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzieodstgpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona pmasgektora
Nadzoru stanowi podstawozliczenia m¢dzy stronami.
4.Zamawiajcy odsgpi od umowy w terminie 14 dni od dnia powaia informaciji, o ktorych
mowa w ust. 1i 2.

§13
Nadzér autorski
Wykonawca w ramach zamoéwienia gwarantuje wykonamadzoru autorskiego
przedmiotowego projektu — pod warunkiep® realizacja projektowanej inwestycjedzie
zrealizowana w ggu 60 miesjcy od dnia otrzymania prawomocnego pozwolenia na
budowe.

8§14
Zmiany postanowial umowy

1) Zamawiajcy dopuszcza zmignumowy w formie aneksu, jeli zajdzie potrzeba w
sytuacji zmiany obowgizujagcych przepisow, jeeli zgodnie z nimi koniecznecgtzie
dostosowanie téei umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wyraAgoszenia
w formie pisemnej w ggu 14 dni od powzcia informacji stanowgicej podstaw do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta seospowodowawydtuzenie terminu wykonania prac
i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcycjatorem tej zmiany nmi@ by
zamawiagcy lub wykonawca.

2) Zamawiajcy dopuszcza zmignumowy w formie aneksu, w sytuacji, kiedy rgst
ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiamoze by zamawiaycy lub
wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisggmn
w ciagu 14 dni od powercia informacji stanowicej podstaw do wprowadzenia zmian.
Zmiana ta nie wptynie na termin wykonania prace spowoduje zmiany wynagrodzenia
netto wykonawcy.



3) Zamawiajcy dopuszcza zmigrumowy, w sytuacji rezygnacji z wykonaniaeéa prac.
Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej ggeail4 dni od powecia informacji
stanowjcej podstaw do wprowadzenia zmian. Inicjatorem tej zmiany zeoby
zamawiagcy. Podstawy do wyceny niezrealizowane] ri zamoéwienia bkdzie
harmonogram rzeczowo - finansowy oraz wyliczeni@pprcjonalnie do cakui
wytgczenia cegsci zadania.

4) Zamawiajcy dopuszcza zmigrumowy w sytuacji:

a) konieczndci wykonania zamiennej dokumentacji projektowej,

b) konieczndci przeprowadzenia uzgodni@rawnych lub technicznych,

C) wstrzymania prac projektowych przez wdavy organ z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawe;, np.: konieczn& opracowania ekspertyz, raportéw itp.,

Inicjatorem tej zmiany mae by wykonawca lub zamawiggy. Zmiana wymaga zgtoszenia
w formie pisemnej w g@gu 7 dni od powziia informacji stanowice] podstaw do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta wptynie na termin @ngdnia prac i nie spowoduje zmiany
wynagrodzenia wykonawcy.

§15
Rozstrzyganie sporow

Ewentualne spory mage wynik& z wykonania niniejszej umowy strony podgdagjod
rozstrzygn¢cie du wiaciwego dla siedziby Zamawigjego.

§16
Postanowienia kacowe
W sprawach nieuregulowanych umpwmap zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy —
Prawo zamowig publicznych, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy — Pratuadowlane oraz
innych przepisow prawnych wieiwych w przedmiocie niniejszej umowy.

8§17
Cesja wierzytelngci

Zabrania si cesji wierzytelnéci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez
pisemnej zgody Zamawigjego.

§18

Zalacznikami do umowy $

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
2. Oferta wykonawcy

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy.

§19
Umowa zostata spogdzona w trzech jednobrzpwych egzemplarzach, jeden egz. dla
Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawsgego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY






Zalgcznik nr 6
WYKAZ CZESCI ROBOT PRZEWIDZIANYCH DLA PODWYKONAWCOW

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Nr telefonu/fax

Branza Zakres powierzonych Wartc¢ netto Wartci¢ brutto
czynnaci powierzonych powierzonych
podwykonawcy CzynNnaGci CZynNnaGci

podwykonawcy podwykonawcy
miejscowe, data podpis i piecg¢ osoby

upoxraonej do reprezentowania



Zalkgcznik Nr 7 do SIWZ

do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia datycej wykonania zadanie

pn. ,Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 764 Kielce - Stagsadraz z budow obwodnic
miejscowdci: Sukow, Daleszyce

(piecz¢, nazwa i doktadny adres wykonawcy)

Wykaz os6b ktore keda uczestnicz¢ w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, dédwiadczenia i wyksztatcenia niezédnych do
wykonania zamoOwienia a talke zakresu wykonywanych przez nich czynrsgi oraz
informacj g o podstawie do dysponowania tymi osobami

Lp. Imi¢ | nazwisko Planowana funkcja przy Posiadane uprawnienia Informacja o
realizacji zamowienia oraz sta podstawie do
dysponowania

tymi osobarnr

(dolgczy¢ pisemne zobowkanie innych podmiotow do udegghienia oséb zdolnych do
wykonania zamoéwienia, jeli w wykazie Wykonawca wskazat osoby, ktoryreilie dysponowat

-8 1 ust. 1 pkt 7 Rozpadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 luteg@20% sprawie

rodzajow dokumentéw, jakich me zagdac zamawiajcy od wykonawcy, oraz form, w jakich
dokumenty mog byt sktadane.

Miejscowas¢, data Podpis/y/ osoby/os6b upasméonej/ych
do reprezentowania firmy



Zalacznik Nr 8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania:

Opracowanie Studium wykonalnosci z koncepcja oraz uzyskanie decyzji
Srodowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - uzytkowym dla
zadania pt. ,, Rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 764 Kielce -
Staszow wraz z budowa obwodnic miejscowosci: Sukow,
Daleszyce.”



SPIS TRESCI:

I. Nazwa i kod Wspolnego Stownika Zamoéwien
II. Zamawiajacy
III. Cel opracowania

Stan istniejacy

Istniejace terenowe uwarunkowania

Stan projektowany

Sklad dokumentaciji

5. Zawartos¢é opracowan objetych zamowieniem

5.1 Koncepcji Programowej (KP)

5.2 Materialty do decyzji Srodowiskowej wraz ze zlozeniem = wniosku
i uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

5.3 Program Funkcjonalno — Uzytkowy ( PFU)

5.4 Studium wykonalnosci (SW)

5.5 Przestrzeganie przepisow w czasie wykonywania prac pomiarowych
i badawczych.

5.6 Materialy do badan i prac projektowych

PONRF

6. Wymagania dotyczace wykonania opracowan objetych zamowieniem
6.1. Dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia
6.2. Dotyczace wspolpracy Wykonawcy z Zamawiajacym

7. Kontrola jakoS§ci opracowan projektowych.
7.1.Rady Techniczne

7.2.Narady robocze

7.3.Harmonogram rzeczowo - finansowy
7.4.Dokumenty projektu

7.5. Kontrola wykonania pracy i jej odbior

7.6. Rozliczenie naleznosci

7.7. Gwarancja

7.8. Prawa autorskie

7.9. Ilos¢ egzemplarzy

8. Terminy opracowania

9. Platnosci

10. Przepisy zwiazane




I. Nazwa i kod Wspélnego Stownika Zamowien:

CPV 71 32 00 00 -7 — ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania

II. Zamawiajacy:

Gmina Daleszyce;

III. Cel opracowania

Podstawowym celem zamowienia jest:

- opracowanie koncepcji programowo przestrzennej obwodnic Daleszyc i Sukowa
w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 764.

- wielowariantowa koncepcja rozbudowy DW 764 na odc. Sukow - Daleszyce
(nalezy rozwazy¢: przelozenie istniejacej DW764 na droge powiatowa nr 0355T i
0332T z wykorzystaniem istniejacego przebiegu drogi do wlaczenia obwodnicy
Daleszyc lub rozbudowe DW 764 w istniejacym ciagu z budowa nowego odcinka od
m. Kranow do wlaczenia obwodnicy Daleszyc).

- wielowariantowa koncepcja rozbudowy drogi wojewodzkiej Nr 764 na odcinku
od obwodnicy Daleszyc do granicy gminy Daleszyce.

- opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy wyjScia nowego
przebiegu DW 764 w kierunku planowanej obwodnicy Ociesek na odcinku
od skrzyzowania z DW 764 do granicy gminy Daleszyce.

- uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia dla wybranego wariantu,

- wykonanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla wybranego wariantu,

- wykonanie Studium Wykonalnosci dla wybranego wariantu,

Droga wojewodzka Nr 764 — komunikuje ze sobg wojewodztwo podkarpackie
i posiada dlugos¢ 76 km, laczy sie z DK 79 w m. Polaniec. Droga przebiega przez
2 powiaty: kielecki i staszowski, rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 764 usprawni
przepustowosS¢ oraz poprawi stan techniczny drog na terenie regionu, nastapi
poprawa komfortu zycia mieszkancow. Nastapi poprawa dostepnosci sieci drog
wojewodzkich do podstawowego ukladu drogowego, integracje przestrzenng
wojewodztwa poprzez poprawe dostepnosci do stref gospodarczych i turystycznych

wojewodztwa, poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Ponadto rozbudowa sieci drogowej wraz z budowa obwodnicami m. Sukow

i Daleszyce pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z miejscowosci.



Lokalizacja zadania:

LTV

1. Stan istniejacy
a) Wazniejsze drogi w pasie planowanej inwestycji:
- Planowana inwestycja przebiega przez teren powiatu Kieleckiego
oraz gminy Daleszyce.

Przebiega przez miejscowosci: Sukow, Podmarzysz, Marzysz,
Borkow, Kaczyn, Stopiec, Daleszyce, Niwy.

b) Zabudowa mieszkaniowa i zagospodarowanie w pasie i sasiedztwie
istniejacej DW 764 - wzdluz istniejacej drogi wystepuje zwarta,
zagrodowa i rozproszona zabudowa mieszkaniowa po prawej i lewej
stronie drogi.



2. Istniejace terenowe uwarunkowania

a) Warunki dotyczace zagospodarowania terenu wynikajace
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego.
Wykonawca przeanalizuje i w miare mozliwosci uwzgledni
w opracowaniu warunki wynikajace z czesSci graficznych i opisowych
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektow
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmin, Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Swietokrzyskiego.

b) Analizy ruchowe dla drogi woj. Nr 764 na podstawie pomiaru ruchu
w 2010r. oraz prognozy.

c¢) Warunki srodowiskowe terenu:
Wykonawca uzyska informacje i dane o charakterze oraz cechach
istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow otoczenia (obszary i elementy chronione;j
przyrody, cieki wodne, ujecia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne
i lesne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddzialywan,
wystepujace gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje
gleb, wody podziemne i ich ochrona itd.), ktore wykorzysta przy
wykonywaniu dokumentacji projektowe;j.

d) Warunki wynikajace z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej
terenu:
Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie,
na ktorych jest projektowana inwestycja, jest wpisany do rejestru
zabytkéw lub dobr kultury oraz czy podlega ochronie na podstawie
przepisow.
W opracowaniu nalezy uwzglednic¢ uzyskane warunki z tym zwiazane.

d) Warunki geologiczne i gornicze terenu:
Wykonawca  uzyska  potrzebne dane  dotyczace  warunkow
geologicznych i gérniczych terenu.
Nalezy szczegolowo rozeznac tereny osuwiskowe i tereny stabonosne,
ktore wystepuja na trasie projektowanych drog.

e) Warunki wynikajace z planowanej rozbudowy i przebudowy
infrastruktury drogowej:

Wykonawca uwzgledni uwarunkowania wynikajace 2z krajowych planow
i programow rozwoju infrastruktury drogowe;j.

Pozostale potrzebne informacje i uwarunkowania wynikajace
z zagospodarowania istniejacego pasa drogowego i terenu przyleglego Wykonawca
uzyska w ramach wykonania dokumentacji koncepcji.

Dokumentacja koncepcji (w opisie koncepcji i na rysunkach ) postugiwac sie
ma istniejacym na drodze pikietazem drogowym. W przypadku nowych odcinkow
drog poshugiwac sie pikietazem roboczym dowiazujac go do istniejacego pikietazu
drogowego w miejscach wlaczenia do istniejacego ukladu drogowego. Wykonawca
zobowiazany jest do stosowania aktualnej numeracji dréog wszystkich kategorii.



f) Obiekty inzynierskie:

* mosty — na trasie drogi wojewodzkiej Nr 764 znajduja sie obiekty
mostowe w :

v" w km 6+530 na rzece Lubrzanka w m. Sukéw — most belkowy
swobodnie podparty 14,65x2 o di. 30,20 m. nosnos¢ 300 kN

v w km 5+387 ciek wodny w m. Sukéw — most swobodnie
podparty — belkowy o dt. 6,90 m. nosnos¢ 300 kN

v w km 8+261 nad rzeka Warkocz w m. Sukow — dl. obiektu 21,20
m — most sprezony o rozpietosci 2x10. nosnosc¢ 300 kN

v w km 12+819 w m. Kranéw - most na cieku wodnym
o dl. 8,6 m, nosnos¢ 300 kN

v w km 15+189 w m. Daleszyce nad rzeka Belnianka o di. 38,25 —
most sprezony o rozpietosci 3 x 12,25, nosnosc¢ 300 kN.

* mosty - na terenie drog powiatowych znajdujq sie obiekty mostowe:
v" DR. pow. 0355T
km. 1 +893 di 25,3 m szer. 6,1 m most belkowy na rzece
Lubrzanka
km. 5 +355 di 4,6 m szer. 9,0 m most - plyta
monolityczna - ciek bez nazwy

v" DR. pow. 0322T
km. 6+567 di¢. 15m szer. 6,5 m most stalowy ciek bez
nazwy
km. 7 +067 di. 8 m szer. 2,0 m przepust plytowy - ciek
bez nazwy

* przepusty — budowa nowych i istniejace do przebudowy
* wiadukty — wstepnie nie przewiduje si¢ na trasie inwestycji budowy
wiaduktow. W razie potrzeby Wykonawca zaproponuje rozwigzanie wg.
swojego projektu autorskiego.
Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania
warunkow terenowych niezbednej do prawidlowego oszacowania kosztow

i zakresu prac projektowych.

3. Stan projektowany

Inwestycja ma polegac na:

- opracowaniu koncepcji programowo przestrzennej obwodnic Daleszyc i Sukowa
w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 764.

- koncepcji rozbudowy DW 764 na odc. Sukéw - Daleszyce (nalezy rozwazyc:
przelozenie istniejacej DW764 na droge powiatowa nr O0355T i 0332T =z
wykorzystaniem istniejacego przebiegu drogi do wlaczenia obwodnicy Daleszyc lub

6



rozbudowe DW 764 w istniejacym ciagu z budowa nowego odcinka od m. Kranow do

wlaczenia obwodnicy Daleszyc).

- koncepcja rozbudowy drogi wojewodzkiej Nr 764 na odcinku od Obwodnicy

Daleszyc do granicy gminy Daleszyce.

- opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy wyjScia nowego

przebiegu DW 764 w kierunku planowanej obwodnicy Ociesek na odcinku

od skrzyzowania z DW 764 do granicy gminy Daleszyce.

- uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia dla wybranego wariantu,

- wykonanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla wybranego wariantu,

- wykonanie Studium Wykonalnosci dla wybranego wariantu,

Opracowanie powinno obejmowac wariantowe rozwiazanie budowy obwodnicy wg.
parametrow drogi klasy G na podstawie autorskiej inwentaryzacji parametrow
i stanu technicznego. Wszelkie elementy projektowanej obwodnicy projektowac
nalezy wg. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowania ( Dz. U. z 1999r, Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm. )

Ponadto nalezy:

- w razie koniecznosci, w celu obstugi dzialek sasiadujacych z projektowanym
ukladem drogowym, przewidzie¢ drogi serwisowe

- budowa pasoéw na wyprzedzanie wg. ustalen

- budowa miejsc postojowych dla samochodow ciezarowych i autobusow ( w ilosci
min. 15 miejsc dla poj. ciezarowych i 20 miejsc dla poj. osobowych ) ( bez montazu
wagi )- zlokalizowane wg. propozycji Wykonawcy na odcinku obwodnicy
Sukowa i Daleszyc.

- budowa stacji Meteo — zlokalizowane wg. propozycji Wykonawcy

- ciagi piesze lub pieszo-rowerowe w terenach zabudowanych. Z uwagi na bedaca

w trakcie fazy projektowej inwestycje pn. ,Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej”

Wykonawca winien po konsultacjach z jednostkami samorzadow terytorialnych

uwzgledni¢ przebieg Sciezek rowerowych. (Planowane Sciezki od granicy Kielc do

wlaczenia obwodnicy Daleszyce).

- ewentualna budowa ronda na skrzyzowaniu w m. Borkéw i na skrzyZowaniu z

przejsciem obwodnicy Sukowa ze starym przebiegiem drogi wojewodzkiej Nr 764.

- ewentualna budowa ronda na skrzyzowaniu w m. Kranow i na skrzyzowaniu z

przejsciem obwodnicy Sukowa ze starym przebiegiem drogi wojewodzkiej Nr 764.

- infrastrukture techniczna wynies¢ poza pas drogowy

- nalezy dazy¢ do ograniczenia wycinki drzew

- przebudowa istniejacych skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi.

- wydzielenie lewoskretow na skrzyzowaniach z drogami podporzadkowanymi wg.
natezenia.

- klasa drogi G

-predkos¢ projektowa 50 km/h (obszar zabudowany) i 70 km/h (po za obszarem
zabudowanym)

- nosnos¢ 115 kN/o$

- dostepnos¢ — ograniczona, skrzyzowania

- kategoria ruchu KR 4



- korekta nienormatywnych tukow i parametrow

- przekrdj poprzeczny — jedna jezdnia, o szerokosci 2x3,50m + opaska 0,50m +
pobocze gruntowe 2x1,25m (na odcinku o przekroju drogowym)

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 25 m

- dodatkowe pasy ruchu w miejscach gdzie to wskazane

- budowa/ rozbudowa istniejacych obiektow mostowych

- budowa/ rozbudowa nowych/istniejacych przepustow

- skrzyzowania — skanalizowane lub zwykle;

- jezdnia wyposazona w zatoki autobusowe
- budowa rond w miejscach wskazanych przez Wykonawce;

- budowa mostu na obwodnicy Daleszyc
- rozbudowa mostu w m. Sukow

Wariantowanie:

Wariantowaniem nalezy obja¢ m.in. trase przebiegu drogi, geometrie

skrzyzowan, obiektéow inzynierskich, sposéb skomunikowania terenow przylegtych,
elementy poprawy bezpieczenstwa ruchu, wybor rodzaju konstrukcji nawierzchni

itp.

Dla obiektoéw inzynierskich nalezy przeprowadzi¢ analize min. 2 wariantow

konstrukcji kazdego z obiektow. Przedmiotem wariantowania powinny by¢ m.in.:
- schemat statyczny, materiat ustroju nosnego, konstrukcja.

Analiza wariantow konstrukcji powinna zawierac:

- opisy,

- wyniki obliczen,

- rysunki

- oceng¢ wariantéw w oparciu o kryteria m.in.: warunkéw i bezpieczenstwa ruchu,
kosztow robot i utrzymania, trwatosci.

Zaproponowane warianty, w tym rekomendowany przez Wykonawce, powinny
zapewnic osiggniecie zalozonych celow dokumentacji projektowe;.

UWAGA!

Parametry techniczne nalezy zweryfikowaé¢ przy udziale wlasciwych zarzadcow
drog na etapie opracowania koncepcji, jesli zajdzie taka potrzeba.

Projektant przedmiotowego opracowania zobowiazany jest do wuzgodnienia
rozwiazan z zarzadcami drog ktérych przebudowa bedzie wykonywana w ramach
niniejszej inwestycji oraz zweryfikowania 2z planami zagospodarowania
przestrzennego w kierunku rozwoju infrastruktury technicznej i transportu.

W dokumentacji nalezy uja¢ informacje dotyczaca ewentualnych rozbiérek, budowe
lub przebudowe elementéow zagospodarowania terenu kolidujacych z projektowana
droga (np. budynki, ogrodzenia, wycinka drzew).

4. Sklad dokumentaciji




W ramach zleconej dokumentacji projektowej, uwzgledni¢ nalezy nastepujace
elementy:

4.1 Wielowariantowa Koncepcje Programowag (KP)

4.2 Materialty do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia ( wraz z karta
informacyjna i raportem o oddzialywaniu na Srodowisko - w razie
potrzeby ), a takze uzyskanie z upowaznienia Zamawiajacego:

- decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia

- oraz inne niezbedne decyzje administracyjne, opinie i uzgodnienia
wymagane przepisami szczegolnymi

4.3 Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) opracowany na podstawie
wariantu wybranego w Koncepcji

4.4 Studium wykonalnosci (SW)

5. Zawartos¢é opracowan objetych zaméwieniem

5.1 Koncepcji Programowej (KP)

Stadium koncepcji programowej ( KP ) powinno dostarczy¢ Zamawiajacemu
odpowiedni materiat do dokonania wyboru odpowiedniego wariantu.

Skiad KP
a) czesc opisowa:

- opis zadania inwestycyjnego obejmujacego: lokalizacje, cel, zakladany efekt,
charakterystyke, odpowiednie parametry techniczne, podzial na etapy i kolejnosc
realizacji

- opis istniejacego i projektowanego zagospodarowania terenu w obszarze inwestycji
i obszarze przyleglym, wazniejsze elementy zagospodarowania terenu, istniejaca
i projektowana infrastruktura , zielen itp.

- opis przeprowadzonej inwentaryzacji parametrow i stanu technicznego

- uwarunkowania realizacyjne zwiazane z : warunkami wynikajacymi z dokumentow
planistycznych, innych inwestycji strategicznych, warunkami Srodowiskowymi,
warunkami geologicznymi i gruntowo - wodnymi, istniejaca infrastruktura
techniczna

- analizy ruchu stanu istniejacego oraz prognozy ruchu

- opis istniejacej infrastruktury technicznej, wraz ze wstepnymi warunkami dla

usuniecia ewentualnych kolizji,

- opis techniczny zawierajacy m.in.:

- opis przebiegu trasy,

- powiazania z innymi drogami ( wraz z podaniem ich parametrow
technicznych oraz zakresu planowanej przebudowy ),

- opis geometrii skrzyzowan

- urzadzenia odwodnienia i ochrony srodowiska

- opis projektowanych obiektow inzynierskich, urzadzen budowlanych tj.

- wstep (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),
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- klasa obciazen,

- charakterystyczne parametry techniczne - geometryczne i architektoniczne
obiektu

- schemat statyczny,

- opis technologii wykonania,

- wyniki oceny stanu technicznego,

- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposéb jego posadowienia

- wyniki obliczen konstrukcyjnych,

-rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

- wyposazenie obiektu w odwodnienie i oswietlenie

- urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej nie zwiazane z droga
(urzadzenia obce), umieszczone w obiekcie — okreslenie wlascicieli urzadzen,
warunki dopuszczenia urzadzen w obiekcie i stosowne uzgodnienia z ich

wlascicielami.

- obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla wymiarowania Swiatel mostow

i przepustéow oraz wymiarowanie urzadzen odwodnienia w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej KP

- opis lokalizacji potencjalnych stanowisk archeologicznych w bezposrednim

sasiedztwie planowanej inwestycji
- wykonanie projektu wyprzedzajacych badan archeologicznych

- wstepne okreslenie zajetosci terenu pod inwestycje

- badania geologiczno - inzynierskie istniejacego podloza - odwierty do
oceny stanu podloza nalezy wykona¢ na calej di. w odstepach co 500 m
na odcinku nowoprojektowanym i co 250 m w stanie istniejacym .

- zestawienie kosztow realizacji dla wariantow 1 etapow inwestycji
z wyszczegolnieniem obiektow inzynierskich oraz elementow urzadzenia pasa

drogowego

- dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

- decyzje, uzgodnienia, opinie, stanowiska ( w tym samorzadow lokalnych )

- inne elementy wykonane w takim zakresie technicznym i prawnym, aby
obejmowaly rozwigzania wszystkich spraw istotnych z punktu widzenia
Zamawiajacego i uwzglednialy stanowiska instytucji opiniujacych na etapie
koncepcji

- porownanie wariantow ( pod wzgledem technicznym, ruchowym,

ekonomicznym, spotecznym ) ich ocena i wnioski.

b) czesc rysunkowa
- rysunek orientacyjny ( skala 1:5 000 lub 1: 10 000 )
-plan sytuacyjny rozwiazan drogowych i zabezpieczenia terenu na mapach do celow
projektowych, z  uwidocznionymi  granicami  pasa  drogowego, wraz
z infrastrukturg ( siec uzbrojenia technicznego, wurzadzenia separacyjne
i podczyszczajace Scieki deszczowe, odwodnienie, oswietlenie, ekrany akustyczne )-
skala 1:1 000
- profil podtuzny ( skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego )
- typowe przekroje normalne
- przekroje podtuzne i poprzeczne drogowych obiektéow budowlanych
- warianty geometrii skrzyzowan i organizacji ruchu

Dla obiektow inzynierskich:
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Rysunki obiektow w zakresie i skali odpowiedniej do celow KP.
- rysunek ogoélny — widok z gory, z boku
- przekroj podtuzny,
- przekroje poprzeczne charakterystyczne z uwzglednieniem przekroju ruchowego.

UWAGA!!!

Nie dopuszcza sie uzywania w dokumentacji projektowej nazw wlasnych
produktow wskazujacych jednoznacznie okreslonego producenta.

Za uzycie ww. naliczane beda Wykonawcy kary umowne ( wg. stawek
podanych w umowie )

c) Koncepcja organizacji ruchu

Koncepcja Organizacji Ruchu jest forma wstepnego, uproszczonego projektu
organizacji ruchu tyle, Zze bez znakow pionowych, opinii i uzgodnien, w ktorej
precyzyjnie wyznaczona jest juz o$ drogi i linie rozgraniczajace, okreslone sa
wszystkie parametry geometryczne drogi glownej i skrzyzowan, zlokalizowane
wszystkie elementy drogi, elementy wyposazenia drogi oraz obiekty, ustalona jest
lokalizacja oznakowania kierunkowego i zaprojektowano oznakowanie poziome.
Celem i sensem tego wstepnego, uproszczonego, koncepcyjnego projektu organizacji
ruchu jest mozliwosS¢ precyzyjnego sprawdzenia, jeszcze przed sporzadzeniem
projektu budowlanego oraz mapy do celow wywlaszczeniowych, mozliwosci
umieszczenia znakow zgodnie z przepisami o znakach i sygnalach, zapewnienia
warunkow bezpieczenstwa i odleglosci widocznosSci na zatrzymanie i hamowanie,
sprawdzenia, czy zaplanowany pas drogowy jest wystarczajacy dla realizacji
wszystkich przyjetych zalozen oraz niedopuszczenie do powstania w projekcie
budowlanym rozwiazan, ktorych nie da sie oznakowacé zgodnie z przepisami
i w sposob zapewniajacy bezpieczny i efektywny ruchu.

d) Audyt Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego

Audyt BRD dokumentacji projektowych dla stadium Koncepcji Programowej nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Instrukcja dla audytorow bezpieczenstwa ruchu drogowego
Zalacznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 42 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad z dnia 03.09.2009r., w sprawie oceny wplywu na bezpieczenstwo ruchu
drogowego oraz audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego projektow infrastruktury
drogowej w zakresie i o stopniu szczegdétowosci wlasciwym i mozliwym dla stadium
Koncepcji Programowej.

5.2. Materialy do decyzji Srodowiskowej wraz ze zlozeniem wniosku
i uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Materialy do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia sa to opracowania projektowe, wykonane dla calej
inwestycji okreslonej w zamowieniu, shluzace do wuzgadniania i opiniowania
planowanego przedsiewziecia oraz stanowia podstawe do zlozenia wniosku
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

ZawartoSc¢ i rodzaje dokumentow wymaganych w postepowaniu o wydanie decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach okresla ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
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w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. ( Dz. U.
z 2008r, Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm. ) — dalej ustawa Srodowiskowa.

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach uzyskuje si¢ w trybie art. 71 ustawy
Srodowiskowe;j.

Przed zlozeniem wniosku Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia kompletu
dokumentow w wersji papierowej i elektronicznej do zaopiniowania przez
Zamawiajacego. Po zaopiniowaniu wniosku przez Zamawiajacego oraz SZDW Kielce,
Wykonawca w imieniu Zamawiajacego sklada do wlasciwego organu
odpowiedzialnego za wydanie decyzji Srodowiskowej wniosek wraz z :

- karta informacyjna przedsiewziecia

- poswiadczona przez wlasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujacej

przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie,

- wypis z rejestru gruntow obejmujacy przewidywany teren, na ktoérym bedzie

realizowane przedsiewziecie ( w przypadku gdy liczba stron postepowania nie
przekracza 20 )

Karta informacyjna powinna zawierac¢ informacje okreslone w art. 3, ust. 1, pkt.
S cyt. ustawy Srodowiskowe;].
Wykonawca uzyska pelnomocnictwo od Zamawiajacego do reprezentowania na
etapach:

- uzyskiwania koniecznych opinii do wniosku

- zlozenia wniosku - w imieniu Inwestora — o wydanie przedmiotowej decyzji

— udzialu na etapie procedury jej wydania, a takze udzialu w postepowaniu

w sprawie oceny oddzialywania planowanego przedsiewziecia na Srodowisko.

W przypadku, gdy w ramach postepowania o wydanie decyzji Srodowiskowej organ
wlasciwy do wydania jej orzeknie o koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na Srodowisko, Wykonawca bedzie zobowiazany do opracowania
raportu o oddzialywaniu przedmiotowego przedsiewziecia na Srodowisko w tym
zakresie. Wykonawca jest zobowigzany przed zlozeniem opracowania do organu
opiniujacego uzyskac pozytywna opinie Zamawiajacego.

Raport OOS powinien byé sporzadzony przez zespél specjalistow w tej
dziedzinie. Jego zakres powinien by¢ zgodny z art. 66 ustawy Srodowiskowe;j.
W raporcie nalezy rowniez wariantowac zaproponowane do zastosowania urzadzenia
ochrony srodowiska. W przypadku koniecznosci uzupelnienia raportu oos o peilna
ocen¢ oddzialywania na obszar Natura 2000, Wykonawca zobowigzany jest do
takiego uzupeknienia.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskania wszystkich
niezbednych opinii i przedmiotowych decyzji, poprzez udzielanie wyjasnien
i dokonywanie odpowiednich zmian i uzupeilnien w opracowaniu projektowym.
Wykonawca jest zobowiazany do sukcesywnego przekazywania Zamawiajacemu
wszelkiej dokumentacji zwiazanej z postepowaniem srodowiskowym, kontaktowania
sie z organami prowadzacymi postepowanie oraz do biezacego kontrolowania
wywiazywania sie organow wydajacych decyzje, opiniujacych i uzgadniajacych
z obowigzkoéw, w szczegolnosci z dochowania terminéw.
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5.3 Program Funkcjonalno - Uzytkowy ( PFU)

Program Funkcjonalno — Uzytkowy nalezy wykonac¢ dla wariantu wybranego,
ktory uzyska decyzje srodowiskowa.
PFU stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robot
budowlanych, opisu przedmiotu zamowienia, przygotowania oferty szczegodlnie
w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. PFU sporzadza
sie, gdy w zamiarze jest przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, ktorego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych, w szczegolnosci:
- sporzadzenie projektow ( budowlanego i wykonawczego)
- uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnien i zatwierdzen
opracowanego projektu budowlanego wraz 2z uzyskaniem decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

- wykonanie robét budowlanych na podstawie sporzadzonych projektow wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie

Zakres i forme programu funkcjonalno - uzytkowego okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. z 2004r, Nr
202, poz. 2072 ).

Program funkcjonalno - uzytkowy powinien zawierac, zgodnie z § 16 ww.
rozporzadzenia:

a) strone tytutowa

b) czes¢ opisowa:

b.1) Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

- Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

- Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia

- Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

- Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowych

b.2) Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
- Przygotowanie terenu budowy

- Konstrukcja

- Infrastruktura techniczna

- Roboty wykonczeniowe

- Zagospodarowanie terenu

¢) czesc¢ informacyjna
c.1) Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.
c.2) Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
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zamierzenia budowlanego.
c.3) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych, tj.:

- kopia mapy zasadniczej
- wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb budowy
drogi i posadowienia obiektu

5.4 Studium wykonalnosci (SW)

Studium Wykonalnosci nalezy wykona¢ na podstawie opracowanego programu
Funkcjonalno — Uzytkowego. Studium Wykonalnosci inwestycji opracowane dla
wybranego wariantu ma za zadanie przedstawi¢ analize korzysci plynacych
z realizacji inwestycji.

Celem wykonania Studium Wykonalnosci ( SW ) jest dostarczenie danych
niezbednych do podjecia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Studium powinno
potwierdza¢  efektywnos¢ ekonomiczng inwestycji. Przedmiotem  analizy
dokonywanej w toku przygotowania SW sa uwarunkowania techniczne,
ekonomiczne, finansowe oraz zwigzane ze Srodowiskiem naturalnym i strukturg
organizacyjna inwestora, dotyczace planowanej inwestycji.

Niezaleznie od zrodla finansowania, rodzaju przedsiewziecia, jego skali i stopnia
zlozonosci , SW powinno zawierac¢ nastepujace elementy:

- informacje ogolne

- identyfikacje projektu inwestycyjnego

- identyfikacje wariantow zadania inwestycyjnego, objetego projektem

- wplyw na srodowisko( na podstawie raportu OOS )

- rozwiazania techniczne ( stan istniejacy, zalozenia projektowe, zastosowane
rozwiazania techniczne i technologiczne, koszty projektowanej inwestycji )

- analiza i prognoza ruchu

- analiza finansowa, ekonomiczna ( kosztow i korzysci ), analiza wrazliwosci,
analiza ryzyka

- podsumowania i wnioski

Ramowa zawartos¢ Studium wykonalnosci (SW):

1) Opis projektu
- Lokalizacja
- Tlo projektu
- Identyfikacja problemoéw do rozwiazania i celéw projektu
- Wymogi w zakresie utrzymania inwestycji
2) Koncepcja i uwarunkowania realizacyjne inwestycji
- Koncepcja rozwigzan projektowych
- Uwarunkowania realizacyjne
3) Analiza i prognoza ruchu drogowego
4) Rozwiazania techniczne
— Stan istniejacy
- Zalozone parametry techniczne dla projektowanej drogi
- Projektowany przebieg drogi
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- Etapowanie realizacji
5) Wplyw na Srodowisko
6) Koszty zadania inwestycyjnego (szacunkowy )
7) Planowanie i finansowanie zadania inwestycyjnego
- Harmonogram realizacji inwestycji
- Struktura finansowania projektu
— Zdolnosci finansowe beneficjenta
8) Analiza finansowa
9) Analiza ekonomiczna
- Zalozenia
- Analizowane elementy
- Ocena efektywnosci inwestycji
- Analiza wrazliwosci i ryzyka
10) Czesc¢ graficzna
11) Podsumowanie i wnioski

Studium WykonalnoS$ci sporzadzone powinno zostaé na postawie aktualnych
Wytycznych KE i Instytucji Zarzadzajacych w zaleznosSci od programu z jakiego
realizowane bedzie zadania.

5.5 Przestrzeganie przepisow w czasie wykonywania prac pomiarowych
i badawczych.

Wykonawca na obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska,
ochrony przeciwpozarowej i inne przepisy.

Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny za  wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony sSrodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz
innych przepisow podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.
Wykonawca odpowiada za ochrone znakow, instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak: repery, rurociagi, kable, itp. w trakcie prac
pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich stuzb,
bedacych wlascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich
lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania wuszkodzenia reperow geodezyjnych, instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wskazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowac¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przyleglych poses;ji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne
pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
badan i pomiaréw (inwentaryzacji) sa wlasnoscia Skarbu Panstwa, zgodnie z ustawag
Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawa o ochronie dobr kultury i podlegaja
ochronie. Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczyC je przez zniszczeniem lub
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kradzieza, powiadomi¢ odpowiednie wtadze i Kierownika Projektu i postepowac
zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.6 Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowal tylko takie materialy do wykonania badan i prac
projektowych, ktore spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych, polskich
przepisow, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytulu zakupu, transportu, wykorzystania
materialow i inne, jakie okaza sie potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan
i innych prac projektowych.

6. Wymagania dotyczace wykonania opracowan objetych zamowieniem

6.1. Dotyczace realizacji przedmiotu zamoéwienia

Przy opracowaniu dokumentacji nalezy przyja¢ zasady i warunki podane
w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013r., poz. 687 ).

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowac wszystkie przepisy,
wytyczne i instrukcje zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamowienia, w brzmieniu
obowiazujacym w okresie obowiazywania umowy.

Przed zlozeniem oferty Wykonawca zobowiazany jest dokladnie dokonac wizji
lokalnej w terenie pod katem zakresu opracowania objetego zamowieniem.

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta
starannoscia w sposob zgodny z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej.

Wykonana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢. Zawiera¢ bedzie
wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwiazan projektowych w  zakresie
wynikajacym z przepisow, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia
w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis opracowan i dokumentacji
sktadajacych sie na komplet przedmiotu zamowienia. Posiadac¢ bedzie oSwiadczenie
Wykonawcy, podpisane przez projektantéw odpowiedzialnych za spelnienie tych
wymagan, ze zostala wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami
i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Wykonawca dotaczy do wykonanej koncepcji programowej komplet kopii
wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnien projektantow
i sprawdzajacych oraz zaswiadczen z wlasciwej Izby Inzynierow Budownictwa.
Zaswiadczenia musza by¢ aktualne do daty wykonania koncepcji programowe;j.

Wszelkie kopie dokumentoéw zamieszczonych w dokumentacji projektowej beda
poswiadczone przez Wykonawce za zgodnos¢.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra speinia
nastepujace wymagania:
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= zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosc¢ tresci,

= czeSC opisowa i obliczeniowa powinna by¢ pisana na komputerze,

* jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,

= format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbednego minimum,

= calos¢ dokumentacji bedzie oprawiona twarda oprawa, na odwrocie ktorej bedzie
spis tresci i dostarczona w teczkach z trwaltym uchwytem,

= czeSc¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie i czytelnie,

» rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,

» kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutlowe
i okladki poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego.

Do kompletu dokumentacji zostanie dolaczony Tom CD Ilub DVD
(z odpowiednia liczbg plyt) z zapisem elektronicznym czesci opisowej i rysunkowej
projektu z wyszczegolnieniem w postaci papierowej, zawartosci poszczegélnych ptlyt.
Opis nalezy sporzadzi¢ za pomoca edytora tekstow kompatybilnego z MS Word
2000. Podstawowe obliczenia i zestawienia powinny by¢ sporzadzone za pomoca
arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel 2000, zas czes¢ rysunkowa
w formacie elektronicznym czytanym przez program AutoCAD 2000. Calosc
opracowania powinna zosta¢ przekonwertowana i zapisana w postaci plikow
o niezmiennym formacie np: zalecane PDF programu Acrobat Reader lub jako
dopuszczalne JPG [dla opisow| i DWF [dla rysunkow]|. Jednoczesnie na kazdej z plyt
nalezy umiesSci¢c programy umozliwiajace przegladanie i drukowanie wyzej
wymienionych formatow.

Wykonawca przedstawi w formie prezentacji wizualizacje komputerowa
projektowanej inwestycji.

6.2. Dotyczace wspoélpracy Wykonawcy z Zamawiajacym

Wykonawca bedzie wystepowal w imieniu Zamawiajacego lub podmiotu
wskazanego przez Zamawiajacego po podpisaniu umowy W postepowaniu
administracyjnym w celu uzyskania prawomocnej decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia od odpowiedniego organu
( wilasciwego terenowo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska lub wlasciwego
Urzedu Gminy ), jak tez w przypadku prowadzenia postepowania odwotawczego w II
instancji. W tym celu Wykonawca przygotuje niezbedne korekty i uzupeinienia
w zakresie wymaganym przez wlasciwe organy.

Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiajacego materialy informacyjne
i bedzie uczestniczyl w konsultacjach spolecznych (ilo§¢ max. 10) w zakresie wiedzy
merytorycznej dotyczacej opracowania

Wykonawca bedzie reprezentowal Zamawiajacego w kontaktach z wladzami
lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie wynikajacym 2z realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca bedzie wspolpracowal, w zakresie niezbednym do wykonania
dokumentacji, z innymi Wykonawcami dzialajacymi na zlecenie Zamawiajacego lub
podmiotow wskazanych przez Zamawiajacego po podpisaniu umowy.
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Strony umowy beda wspoélpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych
ktore wystapia w trakcie realizacji zamoéwienia. W tym celu Strony wyznacza swoich
stalych przedstawicieli.

7. Kontrola jako$ci opracowan projektowych.

7.1.Rady Techniczne
W celu wustalenia zalozen do projektowania oraz opiniowania rozwiazan
projektowych Zamawiajacy bedzie organizowal posiedzenia Rady Technicznej
w siedzibie Zamawiajacego. W posiedzeniach Rad Technicznych udzial bra¢ bedag
przedstawiciele: Wykonawcy, SZDW, ewentualnie Departamentu Infrastruktury
Urzedu Marszalkowskiego woj. Swietokrzyskiego, Urzad Gminy Daleszyce. Protokoly
z posiedzen Rady Technicznej przesylane beda wszystkim uczestnikom. Ustala sie,
iz wymagane beda co najmniej dwa posiedzenia Rady Technicznej w pelnym
sktadzie. W razie potrzeby, na wniosek Wykonawcy Ilub Zamawiajacego,
organizowane beda dodatkowe posiedzenia w skladzie odpowiednim do omawianego
zagadnienia.
Wykonawca powinien ztozy¢ przed Rada Techniczng niezbedne materialy majace
by¢ przedmiotem dyskusji zgodnie z harmonogramem prac.
Wykonawca przeprowadzi konsultacje spoteczne.

7.2.Narady robocze

Biezacy nadzor zgodnosci przebiegu wykonywania opracowan projektowych
z wymaganiami umowy sprawowany bedzie przez Zamawiajacego lub dzialajacy
w jego imieniu Zesp6t Konsultantow podczas narad roboczych z Wykonawca. Celem
narad jest biezaca kontrola prac projektowych, dokonywanie ustalen i uzgodnien
roboczych lub wizyta na miejscu, ktorego dotycza opracowania projektowe.
W zaleznosci od potrzeb narady robocze odbywac sie beda w siedzibie
Zamawiajacego lub poza siedziba Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy,
przedstawiciela Zamawiajacego, SZDW i ewentualnie innych stron. Czestotliwos$é
narad roboczych ustalona zostanie po podpisaniu umowy.
Na Radach Technicznych oraz Naradach Roboczych Wykonawca bedzie

referowal przygotowang prezentacje multimedialng obrazujaca postep prac na
danym etapie.

Do 10-go dnia kazdego miesigca Wykonawca bedzie przekazywal pisemnag
informacje dotyczaca postepu prac.

7.3.Harmonogram rzeczowo - finansowy
Wykonawca dotaczy do oferty, w celu zaakceptowania, szczegolowy harmonogram
rzeczcowo - finansowy prac projektowych. Harmonogram bedzie wykonany
z uwzglednieniem wymagan umowy, wlasnych mozliwosci Wykonawcy, a takze
wymaganych procedur prawnych mozliwych do przewidzenia przeszkod.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
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- poszczegolne elementy opracowan projektowych wraz z przewidywana
kwota za wykonanie danego elementu opracowania,

- kolejnosc¢ realizacji poszczeg6lnych elementow opracowan projektowych,

- terminy wykonania, uzgodnienia i przedlozenia do akceptacji
poszczegolnych elementéw opracowan projektowych,

- harmonogram bedzie zawieral rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce.

7.4.Dokumenty projektu.
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Kierownik Projektu tworza
dokumenty projektu, ktore stanowia dokumentacje przebiegu procesu projektowego
i dokumentacje kontroli przeprowadzanych przez Wykonawce.

Dokumenty projektu to:
1. notatki i protokoly ze spotkan w sprawie dokumentacji projektowej,
2. korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi,
3. uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: decyzje, oceny, opinie,
protokoty sprawdzen, raportow z audytoéw, raporty z kontroli wraz z ich
analiza dokonana prze Wykonawce.

7.5. Kontrola wykonania pracy i jej odbior.

Dokumentacja w trakcie opracowywania oraz przed odebraniem powinna by¢
przedstawiana na Radach Technicznych i przedlozona do odbioru w siedzibie
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii,
uzgodnien i sprawdzen projektu po akceptacji Zamawiajacego i przekazaniu przez
niego odpowiednich pelnomocnictw.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania stosownych akceptacji
Zamawiajacego oraz SZDW Kielce na:

* Rozwiazania wariantowe na poziomie KP i wybor wariantu rekomendowanego
— ostateczne zatwierdzenie KP na posiedzeniu zespolu konsultantow
dzialajacych w imieniu Zamawiajacego.

» Wniosek o decyzje Srodowiskowa, karta informacyjna, ewentualnie Raport
o oddzialywaniu na srodowisko.

» Program Funkcjonalno - Uzytkowy - ostateczne zatwierdzenie PFU na
posiedzeniu zespolu konsultantow dzialajacych w imieniu Zamawiajacego

*» Opracowanie Studium wykonalnosci.

» Konstrukcje nawierzchni na podstawie zatwierdzonej Koncepcji programowe;j.
Kazdy z elementow opracowan projektowych Wykonawca bedzie dostarczal

Zamawiajacemu wraz z protokolem przekazania. Podpisany protokot o dostarczeniu
elementu projektu nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Podstawag
wystawienia faktury jest odbiér dostarczonego elementu opracowania potwierdzony
wpisem na protokole zdawczo-odbiorczym przez upowaznionego przedstawiciela
zamawiajacych.
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Odbiory czesciowe beda dokonywane dla tych elementow opracowan
projektowych ktore posiadaja termin realizacji wczesSniejszy niz ostateczny termin
realizacji zamowienia. Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mial zastrzezen do
przedlozonych opracowan projektowych oraz spelnienia pozostalych warunkow
umowy, dokona odbioru czesciowego, potwierdzajac ten fakt zlozeniem podpisu na
protokole odbioru czesciowego. Protokot odbioru czesciowego upowaznia do
wystawienia faktury w zakresie okreslonym w p. 9.

Powolana przez Zamawiajacego komisja dokona odbioru ostatecznego
dokumentacji wchodzacej w zakres zamowienia. Z posiedzenia komisji zostanie
sporzadzony protokol komisyjnego odbioru. Zakres ewentualnych poprawek
i uzupelnien w dokumentacji bedacej przedmiotem komisyjnego odbioru wraz
z terminem ich wykonania przez Wykonawce okreslone zostana w protokole
komisyjnego odbioru.

Po dokonaniu przez Wykonawce ww. poprawek i uzupelmien w dokumentacji
zostanie sporzadzony protokol odbioru ostatecznego zamowienia, ktory stanowi
podstawe do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce.

Za date odbioru ostatecznego uwaza sie date dokonania poprawek i uzupelien,
o ktérych mowa wyzej. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie opracowania,
w zakresie zgodnoSci z wymaganiami umowy. Do odbioru Wykonawca powinien
przedlozy¢ kompletne opracowanie projektowe oraz oswiadczenie, Ze jest ono
wykonane zgodnie z umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz ze zostalo wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéoremu ma stuzyé. Ponadto, oswiadczenie Wykonawcy, ze wersja
elektroniczna jest tozsama z wersja papierowg przedmiotowego opracowania.

Jezeli Zamawiajacy bedzie miat zastrzezenia do zgodnosci opracowan projektowych
z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedlozy¢ takie wyjasnienia
i uzupelnienia jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokonac korekt, jakie zostana
pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca uzgodnione.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mial zastrzezen do przedlozonych opracowan
projektowych, dokona odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem odbioru bedzie
podpisanie przez Zamawiajacego protokolu odbioru ostatecznego.

Protokél odbioru ostatecznego upowaznia do wystawienia faktury w zakresie
okreslonym w p. 9.

7.6. Rozliczenie naleznosci

Rozliczenie naleznosci za wykonanie przedmiotu zamowienia bedzie
nastepowac¢ po wykonaniu zakresu prac przewidzianych dla poszczegbélnych etapow
dokumentacji, w sposéb okreslony w p. 9.

Naleznosci beda platne na podstawie protokolow zdawczo - odbiorczych
(odbioru czesciowego) oraz na podstawie protokotu odbioru ostatecznego, w terminie
do 30 dni od otrzymania faktury od Wykonawcy.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zaplaty za dokumentacje w przypadku
stwierdzenia bledow lub brakow w dokumentacji bedacej przedmiotem odbioru,
przed wykonaniem poprawek i uzupelnien Iub zlozeniem wyjasnien przez
Wykonawce.
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7.7. Gwarancja

Wykonawca ponosi pelna i nieograniczona odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady
prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione, lub mogace sie ujawnic
w przyszlosci.

Wszystkie wady, ktére zostana ujawnione w ciagu dwoéch lat od daty odbioru
ostatecznego przedmiotu zamowienia, beda usuniete przez Wykonawce na jego
koszt, lub po uprzednim pisemnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ich
usuniecia — przez Zamawiajacego na koszt Wykonawecy.

7.8. Prawa autorskie

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzywania i sporzadzania kopii
elementow dokumentacji, zaréwno w wersji tradycyjnej jak i elektronicznej, dla
celow procedury przetargowej, bez uzyskiwania zezwolenia Wykonawcy na
sporzadzanie kopii do takiego uzytku, przy zachowaniu praw autorskich przez
Wykonawce.

Z dniem zaplaty wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do opracowanej dokumentacji.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje w ramach
wynagrodzenia Wykonawcy, na czas nieokreslony i obejmuje nastepujace pola
eksploatacji:

a. uzytkowanie dziela na wlasny uzytek i uzytek jednostek podleglych
i wspolpracujacych z Zamawiajacym bez ograniczen w czasie,

b. zwielokrotnianie dziela dowolna technika i w dowolnej ilosci,

c. wprowadzanie dziela do pamieci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych,

d. samodzielne lub 2z udzialem oséb trzecich dokonywanie dalszych
opracowan i przeksztatcen dziela,

e. wykorzystywanie dzieta bez jakichkolwiek ograniczen przy udzielaniu
zamoéwien zwiazanych z realizacja inwestycji na podstawie dzieta,

f. udostepnianie dziela osobom trzecim.

Wraz z przekazaniem autorskich praw majatkowych Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego wlasnos¢ wykonanej dokumentac;ji.

Wykonawca ceduje na Zamawiajacego prawo wylacznego zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z pozn. zm.)

Wykonana w ramach niniejszego zamowienia dokumentacja stanowi¢ bedzie
wylacznag wlasnos¢ Zamawiajacego.
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7.9. IloS¢ egzemplarzy

Dokumentacje nalezy opracowac¢ w nw. liczbie egzemplarzy:

— wielowariantowa koncepcja programowo — przestrzenne — 8 egz. w wersji
papierowej i elektronicznej,

— materialy do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia ( w tym raport o oddzialywaniu na
srodowisko ) - 4 egz. dla organu prowadzacego postepowanie + 4 egz. dla
Zamawiajacego w wersji papierowej i elektronicznej.

— Program Funkcjonalno — Uzytkowy - 8 egz. w wersji papierowej i elektronicznej,

— studium wykonalnosci — 4 egz. wersji papierowej i elektronicznej,

8. Terminy opracowania:
Wykonawca wykonana zadania okreslone w pkt. I wraz z zakresem okreslonym
w pkt. IV do dnia 15.03.2015r.
Wykonawca opracuje szczegolowy harmonogram prac projektowych i uzyska akceptacje
Zamawiajacego w ciagu 2 tygodni od daty podpisania umowy.

9. PlatnosSci

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaptate za:

— Koncepcje Programowag

- Materialy do wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia ( wraz z kartag
informacyjna, raportem OOS, prawomocna decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, inne niezbedne
decyzji administracyjne, opinie i uzgodnienia wymagane przepisami
szczegoblnymi.

— Program Funkcjonalno — Uzytkowy

— Studium wykonalnosci (SW)

Warunki platnosci za w/w pozycje — p.9 niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia.
Wysokos¢é wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie
podlega waloryzacji z tytulu inflacji.

Zamawiajacy przewiduje nastepujacy sposob dokonywania ptatnosci czesciowych:

- koncepcja programowo — przestrzenna — 20% wartosci umowy

- analiza Srodowiskowa (wniosek sSrodowiskowy, karta informacyjna, raport) oraz
uzyskanie prawomocnej decyzji Srodowiskowej — do 40% wartosci umowy

- Program Funkcjonalno — Uzytkowy - do 20% wartosci umowy

- Studium Wykonalnosci Inwestycji — pozostata wartos¢ umowy

Prawa autorskie do przekazanych materialow przekazuje sie Zamawiajacemu po
dokonaniu ptatnosci za przedmiot umowy.

22



10. Przepisy zwiazane

Wykonawca zobowigzany jest znaC i stosowac wszystkie przepisy zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia, w brzmieniu obowiazujacym w okresie
obowiazywania umowy, a w szczegolnosci nizej wymienione:

(10.1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” ( tekst jednolity Dz.

U. z 2013r. poz. 1409 wraz z pé6zniejszymi zmianami)

(10.1.1) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012r., poz. 462 );

(10.1.2) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r.,
Nr 43, poz. 430 z pozn. zm.);

(10.1.3) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inZzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U.
z 2000r, Nr 63, poz. 735 z pozn. zm. )

(10.1.4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003r., Nr
120, poz. 1126 )

(10.1.5.) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z2012r., poz. 463 );

(10.1.6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan

geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie ( Dz. U. z 1995r., Nr 25, poz.
133);

(10.2) Ustawa 2z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 687 )

(10.2.1) Ustawa z dnie 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z pozn.
zm. );

(10.2.3) Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych ( tekst jednolity

Dz. U.z 2013r., poz. 260 )

(10.3) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst
jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z p6zn. zm.)

(10.3.1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U.
z 2003r., nr 177, poz. 1729 );

(10.3.2) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow
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i sygnaléw drogowych ( Dz.U. z 2002r., nr 170, poz. 1393 z pdzn.
zm.);

(10.3.3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U.
z 2003r., nr 220, poz. 2181 z pdozn. zm.)

(10.4) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko ( Dz. U.
z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm. )

(10.5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska ( tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z p6zn. zm. )

(10.5.1) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko ( Dz.
U. z 2010r., nr 213, poz. 1397 );

(10.5.2) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku ( Dz. U. z 2007r.,
Nr 120, poz. 826 z p6zn. zm. )

(10.5.3) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 01.10.2012r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku ( Dz. U. z 2012r, poz. 1109 )

(10.6) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U.
z 2012r., poz. 145 z p6zn. zm. )

(10.7) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
( tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287 z poOzniejszymi
zmianami );

(10.8) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomosciami
( tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z podzniejszymi
zmianami ).

(10.9) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych ( tekst
jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z pé6zniejszymi zmianami );

(10.9.1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz.
1389);

(10.9.2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U. z 2004r., Nr 202,
poz. 2072 z p6zn,. zm. ).
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(10.10) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzyniero6w budownictwa oraz urbanistow ( Dz. U.
z 2001r., Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm. ).

(10.11) Ustawa 2z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631
z p6zn. zm.)

(10.12) Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 19 wrzesSnia
2007 r. wybranych zagadnien zwiazanych 2z przygotowaniem
projektow inwestycyjnych , w tym generujacych dochéd.

11. Wytyczne i instrukcje zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca jest zobowiazany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu
zamowienia stosowac aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego
w tym miedzy innymi niZzej wymienione przepisy:

11.1 Ogodlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDOP Warszawa
1999

11.2 Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Czesc 1 i2. GDDP Warszawa 1998.

11.3 Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich - PIG
Warszawa 1999.

11.4 Ogoblne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa
1998.

11.5 Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002,

11.6 Swiatlta mostéw i przepustéw. Zasady obliczen 2z komentarzem
i przyktadami.GDDP-2000. 120}

11.7 Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunkow stali.
GDDKIiA 2002.

11.8 Stadia i sklad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie
przygotowania zadania. GDDP Warszawa 2000

11.9 Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP Warszawa 1994

11.10 Instrukcja Zagospodarowania drog. GDDP Warszawa 1997.

11.11 Wytyczne Instytucji Zarzadzajacej RPO WP na lata 2007-2013 dla
beneficjentow w zakresie informacji i promocji.
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