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NORMA PRO
Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 45113000-2 |ROBOTY NA PLACU BUDOWY
11 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych
1|D-01.01.01 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d1l.1 0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym
0.78 km 0.780
RAZEM 0.780
2 45112000-5 |ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY
2.1 Zdjecie warstwy humusu
2/D-01.02.02 |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m2
d.2.1 0126-01 15 cm za pomocg spycharek
0126-02
5000 m2 5000.000
RAZEM 5000.000
3 45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1 Rozbiérka elementéw drég i ulic
3/D-01.02.04 |KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o m2
d.3.1 0805-01 wys.8cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem
materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ 15km zgodnie z
rysunkiem D-07 "Plansza Rozbi6rek"
95 m2 95.000
RAZEM 95.000
4/D-01.02.04 |KNR 2-31 |Mechaniczne rozbranie nawierzchni betonowej , wraz z  |m2
d.3.1 0811-01 odwozem materiatu z rozbi6rki na odlegto$¢ 15km
zgodnie z rysunkiem D-07 "Plansza Rozbi6rek"
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
5/D-01.02.04 |KNR 2-31 |Mechaniczne rozbranie nawierzchni utwardzonej m2
d.3.1 0804-03 kruszywem, wraz z odwozem materiatu z rozbiérki na
odlegtosé
15km
zgodnie z rysunkiem D-07 "Plansza Rozbi6rek"
1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000
6/D-01.02.04 |KNR 2-31 |Mechaniczne rozbranie nawierzchni gruntowej, wrazz ~ |mz2
d.3.1 0804-03 odwozem materiatu z rozbiorki na odlegtosé
15kmzgodnie z rysunkiem D-07 "Plansza Rozbi6rek"
2800 m2 2800.000
RAZEM 2800.000
7|D-01.02.04 |KNR 2-31 |Demonta$S ogrodzen m
d3.1 0818-04 zgodnie z rysunkiem D-07 "Plansza Rozbi6rek"
310 m 310.000
RAZEM 310.000
4 45111200-0 |ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E | ROBOTY ZIEMNE
8/D-02-01-01 |KNR 2-01 |WYKOPY - Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- |m3
d.4 0206-03 siebiernymi o poj. fyS. 0.60m3 w gruncie kat. I-lll z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtosé do 15km zgodnie z tabelg
robét ziemnych




Borkéw_1_ 4kw15.kst

KOSZTORYS INWESTORSKI
2370

ma3

2370.000

RAZEM

2370.000

©

D-02-01-01

KNR 2-01
0206-03

WYKOPY - Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siebiernymi o poj. fyS. 0.60m3 w gruncie kat. I-1ll z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtosé do 15km zgodnie z tabelg
robét ziemnych

600

m3

m3

600.000

RAZEM

600.000

10
d.4

D-02.03.01

KNR 2-01
0235-01

NASYPY-Mechaniczne formowanie nasyp6éw do 2.00m z
gruntu leSacego na odkladzie (kat. I-I1l)- zatoSono 80%
ilosci  wszystkich nasypéw zgodnie z tabelg robét
ziemnych

37

m3

m3

37.000

RAZEM

37.000

11
d.4

D-02.03.01

KNR 2-01
0314-01

NASYPY-Reczne formowanie nasypéw do 2.00m z
gruntu leSgcego na odktadzie (kat. I-111)

zgodnie z tabelg robét ziemnych

9

m3

ma3

9.000

RAZEM

9.000

45233120-6

ROBOTY W ZAKRSIE BUDOWY DROG

51

Elementy ulic

12
d.5.1

D-08.01.01

KNR 2-31
0402-04

tawa pod kraweSnik betonowy o wym. 15x30 betonowa
Z oporem na podsypce cem.-pias. 1150(at
kraweSnika)*0,075(pow. tawy)=86,25

86.25

m3

m3

86.250

RAZEM

86.250

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

13
d.5.1

D-08.01.01

KNR 2-31
0402-04

tawa pod kraweSnik betonowy o wym. 12x25 betonowa
z oporem na podsypce cem.-pias. 220(dt
kraweSnika)*0,046(pow. fawy)=10,12

10.12

m3

ma3

10.120

RAZEM

10.120

14
d.5.1

D-08.01.01

KNR 2-31
0403-03

KraweSnik betonowy o wym. 15x30cm wystajgcy h=
12cm na podsypce cementowo piaskowej -
jezdnia: 750,00m

zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno-
wysokosciowy"

750

m

750.000

RAZEM

750.000

15
d.5.1

D-08.01.01

KNR 2-31
0403-03

KraweSnik betonowy o wym. 15x30cm wystajgcy h=4cm
na podsypce cem- piaskowej - zjady
potaczenie z jezdnig: 300,00m

zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno-
wysokosciowy"

300

m

300.000

RAZEM

300.000

16
d5.1

D-08.01.01

KNR 2-31
0403-07

KraweSnik betonowy o wym. 15x30cm tukowy wklesty
na podsypce cem- piaskowej - wylukowanie
zjadéw: 100,00m

zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno-
wysokosciowy"

100

m

100.000
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RAZEM

100.000

17
d.5.1

D-08.01.01

KNR 2-31
0403-05

KraweSnik betonowy o wym. 12x25cm wystajgcy h=
12cm na podsypce cem- piaskowej -
obramowanie zjazdéw: 220,00m

zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno-
wysokosciowy"

220

220.000

RAZEM

220.000

18
d.5.1

D-08.03.01

KNR 2-31
0407-02

ObrzeSa betonowe o wym. 6x20cm wystajacy 2cm na
podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno-
wysokosciowy"

680

680.000

RAZEM

680.000

45233252-0

ROBOTY W ZAKRSIE NAWIERZCHNI ULIC

6.1

Jezdnia

19
d.6.1

D-04.01.01

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioSa pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat.1ll

4520(nawierzchnia)+1130(dtugo$é kraweSnika)*0,
35(szerokos¢ tawy)= 4915,5m2

4915.5

ma2

4915.500

RAZEM

4915.500

20
d.6.1

D.04.02.01

KNK 2-06
0104-05

Warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2 Rm<<4,0MPa grubos¢ po

zageszczeniu

22cm

1050(nawierzchnia)+390(dtugos¢

kraweSnika)*0,35(szerokos¢ tawy)= 1186,50m2
zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno-

wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"

1186.50

m3

ma3

1186.500

RAZEM

1186.500

21
d.6.1

D-04.04.00
D-04.04.02

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kryszywa C90/3 grubos¢ po
zageszczeniu 20cm zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan
sytuacyjno- wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm-
konst"

4520

ma2

4520.000

RAZEM

4520.000

22
d.6.1

D-04.07.01

KNR 2-31
0311-01
0311-02

Wastwa wigSaca z betonu asfaltowego AC11W asfalt
50/70, grubos$¢ po zageszczeniu 8cm. zgodnie z
rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-
05 "Przekroje norm- konst"

4420

4420.000

RAZEM

4420.000

23
d.6.1

D-05.03.05C

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Wastwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S asfalt 50/
70, grubos$é po zageszczeniu 4cm. zgodnie z
rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05
"Przekroje norm- konst"

4420

ma2

4420.000

RAZEM

4420.000

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

45233222-1

ROBOTY W ZAKRSIE UKLADANIA CHODNIKOW | ASFALTOWANIA

_4-
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7.1

Chodnik i doj scia

24
d.7.1

D-04.01.01

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoSa pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.lV
1380(nawierzchnia)+680(dtugos¢
obrzeSa)*0,10(szeroko$é podsypki)= 1448,0m2

1448

m2

ma2

1448.000

RAZEM

1448.000

25
d.7.1

D-04.05.01

KNR 2-31
0111-01
0111-02

Warstwa ulepszonego podtoSa stabilizowanego
cementem o Rm=1,5MPa grubos¢ po zageszczeniu
10cm zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno-
wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"

350

m2

ma2

350.000

RAZEM

350.000

26
d.7.1

D-05.03.23

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr.8cm na
podsypce grysowej frakcji 2/5- grubos$¢ warstwy
podsypki po zageszczeniu 5¢cm

- chodniki: 1320 m2

- dojscia: 60m2

zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno-
wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"

1380

ma2

ma2

1380.000

RAZEM

1380.000

45233200-1

ROBOTY W ZAKRSIE RO $NYCH NAWIERZCHNI

8.1

Zjazdy

27
d.s.1

D-04.01.01

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioSa pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat.1l

850(nawierzchnia)+215(dtugosc
kraweSnika)*0,30(szerokos¢ tawy)= 916,0m2

916

ma2

916.000

RAZEM

916.000

28
d.8.1

D-04.05.01

KNR 2-31
0111-01
0111-02

Warstwa ulepszonego podtoSa stabilizowanego
cementem o Rm=1,5MPa grubos$¢ po zageszczeniu
10cm zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno-
wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"

185

m2

185.000

RAZEM

185.000

29
d.8.1

D-04.04.00
D-04.04.02

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o
frakcji 0/31,5- warstwa o grubosci po zageszczeniu
15cm

850

m2

ma2

850.000

RAZEM

850.000

30
d.s.1

D-05.03.23

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr.8cm na
podsypce grysowej frakcji 2/5- grubos¢ warstwy
podsypki po zageszczeniu 5¢cm

zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno-
wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"

850

ma2

ma2

850.000

RAZEM

850.000

8.2

Utwardzone pobocze

31
d.8.2

D-04.01.01

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoSa pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.lll
520

ma2

ma2

520.000

RAZEM

520.000

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 13965 dla Neotrans
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32|D-04.05.01 |KNR 2-31 |Warstwa ulepszonego podioSa stabilizowanego m2
d.8.2 0111-01 cementem o Rm=2,5MPa grubos¢ po zageszczeniu
0111-02 15cm zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno-
wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"
520 m2 520.000
RAZEM 520.000
33|D-04.04.00 |KNR 2-31 |Warstwa kruszywa tamanego o frakcji 0/16 m2
d.8.2|D-04.04.02 |0114-07 stabilizowana mechanicznie grubosé po zageszczeniu
0114-08 10cm zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno-
wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"
520 m2 520.000
RAZEM 520.000
9 45232451-8 |ROBOTY ODWADNIAJ ACE | NAWIERZCHNIOWE
9.1 Odwodnienie liniowe
34|D - 03.02.01 |KNR 2-31  |Korytko sciekowe betonowe prefabrykowane o m
d.9.1 0606-03 szerokosci 60cm i grubosci 15cm (fazowane) na
podsypce grysowej frakcji 2/5- grubos$¢ warstwy
podsypki po zageszczeniu 5¢cm
zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno-
wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"
60 m 60.000
Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 60.000
35|D-03.02.02 |KNR 2-31 |Sciek przykraweSnikowy wykonany z trzech rzedéw m
d.o.1 0607-03 kostki betonowej o wym. 10x20 na posypce cementowej
0607-05 zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno-
wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"
40 m 40.000
RAZEM 40.000
36|D-08.01.01 |KNR 2-31 |kawa pod $ciek prykraweSnikowy 40(at ma3
do.l 0402-04 Scieku)*0,048(pow. tawy)=1,92
1.92 m3 1.920
RAZEM 1.920
9.2 Przepusty pod zjazdami, row kryty
37|D-03.02.02 |KNR 2-31  |Wykonanie podsypki z pospotki pod rurami i owem m2
d.9.2 0105-01 krytym grubosc po zageszczeniu 20cm
0105-02 zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno-
wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
38|D-03.02.02 |KNR 2-31  |Przepust rurowy betonowy pod zjazdami o $rednicy m
d.9.2 0605-06 40cm utozony na podsypce piaskowej
zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno-
wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"
130 m 130.000
RAZEM 130.000
39|D-03.02.02 |KNR 2-31 |Scianki oporowe przepustu rurowego. Otwor Sciank.
d.9.2 0605-03 dwustopniowy o $rednicy 40 cm
40 sciank. 40.000
RAZEM 40.000
40|D-03.02.02 |KNR 2-09 |Wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem warstw m3
d.9.2 0102-07
analogia
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55 ms3 55.000
RAZEM 55.000
41|D-03.02.02 |KNR 2-31  |Wykonanie rowu krytego z korytek skrzynkowego m
d.9.2 0606-03 Selbetowego wraz z pokrywg
analiza
indywidualna
39 m 39.000
RAZEM 39.000
9.3 Umocnienie rowu prefabrykatami
42|D - KNR 2-31  |Umocnienie skarp i przeciwskarp rowu ptytami m2
d.9.3/06.01.01B  |0502-04 betonowymi 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1: 2 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno-
wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"
930 m2 930.000
RAZEM 930.000
43/D-08.03.01 |KNR 2-31  |ObrzeSa betonowe o wym. 6x20cm wystajgcy na m
d.9.3 0407-02 podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg( uktadane wzdtuS skarp rowu)
zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno-
wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"
820 m 820.000
RAZEM 820.000
44|D-06.01.01B [KNR 2-01  |Warstwa ziemi urodzajnej z nawozem o gr. 15cm m2
d.9.3 0510-01
0510-02
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
45|D-06.01.01B [KNR 2-01  |Warstwa piasku filtracyjnego gruboziarnistego warstwa o|ms3
d.9.3 0610-01 gr. 10cm
170 m3 170.000
RAZEM 170.000
46|D-06.01.01B [KNR 9-11  |Warstwa geowtdkniny o gramaturza 300g/m2 o m2
d.9.3 0101-01 zdolnosci przeptywu wody prostopadtego do
ptaszczyzny wyboru 0,05m/s, materiat PP
170 m2 170.000
RAZEM 170.000
47|D-06.01.01B |[KNR 2-01  |Warstwa filtracyjna ze Swiru o uziarnieniu 2-63mm lub  |m3
d.9.3 0610-01 tlucznia 31,5-63 grubosé 30cm
210 m3 210.000
RAZEM 210.000
48|D - KNR 2-31  |Umaocnienie dna rowu aSurowymi plytami betonowymi  |m2
d.9.3/06.01.01B  |0502-04 40x60x10cm
110 m2 110.000
Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 110.000
49|D-06.01.01B [KNP 16 wykonanie palisady z kotkéw o $rednicy 10cm i m
d.9.3 0212-01.01 |gtebokosci whicia do 1m w gruncie kat. I-11
55 m 55.000
RAZEM 55.000
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10 45233290-8 |OZNKOWANIE DROG | ULIC. INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWY CH
10.1 Oznakowanie pionowe
50|D-07.02.01 |KNR 2-31 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy |szt.
d.10.1 0702-01 50mm zgodnie z
D-07.02.01 |projektem satej organizacji ruchu
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
51|D-07.02.01 |KNR 2-02 |tawa z chudego betonu 30x30cm- grubos¢ po zagesz- |ma3
d.10.1 0203-01 czeniu 20cm 19+*0,3*0,3*0,2=
D-07.02.01 |0,342m2
0.342 m3 0.342
RAZEM 0.342
52|D-07.02.01 |KNNR 6 Przymocowanie pionowych znakéw drogowych- tablic o |szt.
d.10.1 0702-04 pow. do 0,3m2 (now A-7,
D-07.02.01 |D-1, D-6, B-33, B-18)
zgodnie z projektem satej organizacji ruchu
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
53|D-07.02.01 |KNNR 6 Przymocowanie pionowych znakéw drogowych- tabliczki|szt.
d.10.1 0702-04 (z demontaSu T-6a)
D-07.02.01 |zgodnie z projektem satej organizacji ruchu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 45233221-4 |OZNAKOWANIE POZIOME.MALOWANIE NAWIERZCHNI
54|D-07.01.01 |KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii na przejsciu dla pieszych |m2
d.11 0706-02 oraz pozostate znaki poprzeczne farbg
chlorokauczukowg
zgodnie z projektem satej organizacji ruchu
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
55|D-07.01.01 |KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych m2
d.11 0706-03 przerywanych farbg chlorokauczukowg zgodnie z
projektem safej organizacji ruchu
7 m2 7.000
RAZEM 7.000
56|D-07.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych ciggtych |m2
d.11 0706-02 farba chlorokauczukowg zgodnie z projektem satej
organizacji ruchu
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
12 45112710-5 |ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
57|D-01.02.03 |KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2
d.12 0505-01 1]
800 m2 800.000
RAZEM 800.000
58|D-06.01.01 |KNR 2-01 Humusowanie skarp oraz powierzchni plantowan z m2
d.12 0510-01 obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm
0510-02
800 m2 800.000
RAZEM 800.000
13 REGULACJA WYSOKO SCIOWA STUDZIENEK | SKRZYNEK - Kod CPV 45233120 -6/
Roboty w zakresie budowy drég
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59|D - 03.02.02 |analiza Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej/ szt.
d.13 indywidualna|deszczowej z wymiang wtazéw na nowy
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
60|D - 03.02.02 |analiza Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych z wymiang |szt.
d.13 indywidualna|na nowy
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
61|D-03.02.02 |KNR 5-02 |Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych doziemnych |m
d.13 0201-03 rurg ostonowg dwudzielng
50 m 50.000
RAZEM 50.000
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