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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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MAŁA ARCHITEKTURA I OGRODZENIE WEWN ĘTRZNE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związane z wykonaniem małej architektury przy 
budowie segmentu sportowo-dydaktycznego w szkole podstawowej w 
zniestachowie gm. Daleszyce   
Ogrodzenie – kod PCV 45342000-6 
Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji -CPV 45.22.38.00-4  
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót ujętych w STWiORB 
Roboty, których specyfikacja dotyczy obejmują czynności mające na celu 
wykonanie 

• Ogrodzenia  
• Przeniesienia placu zabaw 

2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania  ogrodzenia  powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako 
materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie.  
 
3.Sprzęt i narzędzia 
3.1. Sprzęt i narzędzia 
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Samochód samowyładowczy do 5 t, pompa do betonu na samochodzie, 
spawarka elektryczna wirująca, środek transportowy 
 
4. Transport 
4.1. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania śmietników i ogrodzeń nie wymaga 
specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać samochodów pokrytych 
plandekami lub zamkniętych, materiały powinny być zabezpieczone w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane 
jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń 
mechanicznych.  
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Zakończone wszystkie roboty związane z wykonaniem sieci, przyłączy, 
ukształtowaniem terenu, dróg, parkingów, chodników. 
 
5.2. Wykonanie ogrodzenia 
5.2.1. Roboty ziemne 
Oznaczenie trasy wykopu ręcznego, odspojenie gruntu za pomocą łopat z 
koniecznymi przerzutami, złożenie urobku po jednej stronie wykopu – pod 
fundament. 
Oznaczenie krawędzi dołów według wytyczonych osi, odspojenie gruntu z 
odrzuceniem gruntu na pobocze . 
. Deskowanie dla fund.  wykonuje się z tarczy wewnętrznej i zewnętrznej, do 
tarcz wewnętrznych przybija się deski oporowe. Po wykonaniu deskowania, 
ustawiamy je w wykopie i przystępujemy do betonowania poprzez ułożenie i 
zagęszczenie betonu B-20 z wyrównaniem powierzchni. Zaleca się betonowanie 
w temperaturze nie niższej niż + 10 stopni C, pielęgnację ułożonego betonu 
przez polewanie wodą przez 7 dni (beton z zastosowaniem cementu 
portlandzkiego0. Rozdeskowanie po osiągnięciu 70 % wytrzymałości 
projektowanej, zakładając, że betonowanie odbywa się w temperaturach 
dodatnich. Zbadać laboratoryjnie próbkę betonu. 
 
5.2.3. Roboty murowe   
 Słupki  murować z  cegły  klinkierowej – licowej  murowanej  na  spoiny  z  
soczewkowym  zagłębieniem  na zaprawie cem.-wap. M5. 
 
 
5.2.5. Elementy ślusarskie wykonane warsztatowo. 
Wykonaną warsztatowo furtkę  osadzić zgodnie z projektem. Pomalować 
farbami olejnymi z uprzednim zabezpieczeniem antykorozyjnym . 
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6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót badaniom powinny zostać 
poddane materiały, które 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
 
6.2. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót 
z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. 
Prawidłowość ich wykonania wpływa na prawidłowość dalszych prac. Badania 
te dotyczą głównie sprawdzenia technologii wykonywania robót.  
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót polegająca ocenie zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową oraz normami: 
PN-88/B-0625.Beton zwykły 
 
PN-73/B-12011. Cegła klinkierowa 
 
 
  
 
Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru 
robót, podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Zasady obmiarowania 
Wykopy oblicza się w m3. 
Podkłady, podłoża, fundamenty oblicza się w m3. 
Deskowanie oblicza się w m2 pokrytej powierzchni. 
 
Konstrukcje stalowe oblicza się w t masy. 
Cokoły oblicza się w m2 powierzchni. 
Fundamenty z bloczków betonowych oblicza się w m3. 
Ogrodzenie oblicza się w mb. 
 
 
 
8. Odbiór robót  
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8.1. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową.   
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego, zasady 
i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć dokumenty: 

• Projekt budowlany 
• Projekt wykonawczy 
• Dokumentację powykonawczą 
• Szczegółowe specyfikacje techniczne 
• Dziennik budowy 

W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami 
wymienionymi powyżej,  
Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś 
przedłożone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego i 
wykonawcę.  
Protokół powinien zawierać: 

• Ocenę wyników badań 
• Wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia 
• Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania zieleni zgodnie z 

projektem 
• W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania 

powyższych instalacji ustalenia komisji co do sposobów i terminu ich 
usunięcia. 

W przypadku pomyślnego i bez zastrzeżeń przeprowadzenia odbioru 
końcowego, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez przedstawiciela 
zamawiającego i wykonawcę, można przystąpić do rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 
 
 
8.2. Odbiór pogwarancyjny.   
Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 
miesięcy od czasu odbioru końcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest 
kwota gwarancyjna z wypłaty należnej wykonawcy, z faktur częściowych lub 
faktury ostatecznej.  
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu śmietników i ogrodzeń po 
upływie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego oraz ocena usuwania 
ewentualnych usterek, o których zamawiający ma obowiązek powiadamiać 
wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu.  
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej 
jakości prac.  
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Zasady rozliczeń między zamawiającym i wykonawcą określi szczegółowo 
umowa o wykonanie robót budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po 
dokonaniu odbioru robót. 
      
 
Uwaga: wszystkie użyte w projekcie i specyfikacji materiały budowlane mogą 
            być zastąpione równoważnymi o analogicznych parametrach 
            w/wym. zmiany należy uzgadniać z projektantem 
 
                                                    
10. Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji elementów placu zabaw -
CPV 45.22.38.00-4  
 
10.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
szczegółowe  
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z kształtowaniem placu zabaw 
oraz montaż i wznoszenie gotowych elementów konstrukcji .  
 
10.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  
 
10.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z kształtowaniem 
boisk oraz montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji .  
 
10.3.1 Montaż małej architektury  
10.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami  
i wytycznymi.  
 
10.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z SIWZ i poleceniami Zamawiającego .  
 
10.6. Mała architektura  
1. siedziska  – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony.  
2. wyposażenie placu zabaw – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony.  
  
10.7. Sprzęt  
Roboty związane z kształtowaniem placu oraz montażem i wznoszeniem 
gotowych konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
10.8. Transport  
Materiały na budowę i wyposażenie placu zabaw powinny być przewożone 
odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
 
10.9. Wykonanie robót  
2.9.1. Zamontowanie elementów małej architektury  
Montaż – wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, 
rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych 
producenta.  
 
10.10. Kontrola jakości robót  
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod 
względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.  
 
10.11. Obmiar robót  
Jednostkami obmiaru są: 
Elementy małej architektury – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych 
urządzeń 
 
10.12. Odbiór robót  
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności 
wykonania robót  
z SIWZ i umową.  
 
10.13. Podstawa płatności  
Roboty rozliczane ryczałtowo .  
 
 
  
 


