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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00

WO -WYMAGANIA OGOLNE
CPV-45214210-5
1.0 WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan technicznych

wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
ROZBUDOWA SZKOLY O SEGMENT SPORTOWO-DYDAKTYCZNY,
NIESTACHOW 271. - AKTUALIZACJA

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych
i kontraktowych nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Rozbudowa szkoty o segment sportowo-dydaktyczny w Niestachowie.

1.4 Niektore okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ nastepujaco:

1.4.1. Kierownik Budowy — osoba wylansowana przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji
obiektow.

1.4.2. Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

1.4.3. Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét zgodne
z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Projektant — uprawniona osoba /zespol/ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji techniczne;.

1.4.5. Inspektor Nadzoru — oznacza osob¢ powolana przez Zamawiajgcego
do dziatania w jego imieniu w niniejszym kontrakcie

1.4.6. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna opini¢ techniczng
wyboru stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do wydawania aprobat
technicznych.

1.4.7. Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, Ze nalezycie
identyfikowano wybdr, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma
lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania.




1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa i specyfikacjami technicznymi.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, wspoirzedne punktéw gléwnych
oraz reperdéw panstwowych, dziennik budowy i ksigzke obmiaru robdt oraz dwa
egzemplarze dokumentacji dwa komplety ST.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone badz zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza .

Dokumentacja zatgczona do dokumentoéw przetargowych:
—  projekt budowlany wielobranzowy
—  specyfikacja techniczna
- Dokumentacja - projekt budowlany
W/w projekt znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.
- Dokumentacja projektowo — wykonawcza .
Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykonawce w ramach ceny
ofertowe;j.
W ramach ceny ofertowej wykonawca winien wykona¢ dokumentacj¢ warsztatowo
— montazowa, organizacji placu budowy, organizacji ruchu zwigzanego z realizacjg
robot wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami.
Dokumentacja wykonawcza sporzadzona przez wykonawce winna spetnia¢
warunki:
- wynikajace z praw autorskich
- wynikajace z przyjetych obliczen
- wynikajace z zalecen ujetych w projekcie
Dokumentacja wykonawcza sporzadzona przez Wykonawce zostanie uzgodniona w
odpowiednich urzedach i instytucjach.
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny
kontraktowe;.
Wykonawca w ramach ceny winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza
catosci wykonanych robot w tym réwniez dokumentacje geodezyjng.
—  Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez wykonawce w ramach ceny
kontraktowe;.
—  Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje¢
rozruchowg w ramach ceny nalezy uwzgledni¢:
- Dokumentacje wykonawcza niezb¢dng do przeprowadzenia wszelkich
spraw rozruchowych
—  Dokumentacj¢ powykonawcza potwierdzajaca prawidtowos¢ i zgodnosé z
obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac, ustug w tym:
- szczegbdtowy harmonogram rozruchu
- 0g0lng instrukcje eksploatacji



1.5.3. Zeodno$é robét z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty
przekazane wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione
cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora,
ktory dokona niezbednych zmian, poprawek lub interpretacii tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca
jakosé elementéw budowy, to takie materiaty lub elementy budowli beda
niezwlocznie zastapione innymi, a wykonany zakres robot rozebrany na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru kofcowego robot w szczegoélnosei:

a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu 0séb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy
a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem o0sob nieupowaznionych,

b) fakt przystapienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z inwestorem przez umieszezenie w
miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te beda
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot,

¢) w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy tj.:
ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie $cian wykopdéw, zabezpieczenie
przed uszkodzeniem istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie
istniejacych nawierzchni doj$é i chodnik6w, zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych,

d) wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzief i w nocy/ tych
urzadzen i znakéw, dla ktérych jest to nicodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa,

e) wykonawca podejmie srodki w celu zabezpieczenia drég i mostow
prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego
$rodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie

przepisy dotyczace ochrony Srodowiska .

W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:

—  utrzymywaé teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

—  przestrzegal zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,

—  stosowal sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot budowy i bedzie miat szczegdlny wglad ba:



a) lokalizacje magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych
b) ostroznosci zabezpieczenia przed srodkami:

- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej,
Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i poj azdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza
wywolujgce szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wiekszym niz dopuszczalne.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz
bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji, Wykonawca zapewni
odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi inwestora i
zainteresowane wladze lokalne oraz bedzie wspétpracowal przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dzialaniem
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sig¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy
transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i
o kazdym takim przewozie bgdzie zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzegal przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy, w szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel
nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i wszelkie materialy
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgceia do daty wydania §wiadectwa
przejecia przez inwestora.



1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwiazane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiazany jest do zorganizowania
ruchu zastepczego i oznakowania robét w przypadku zajecia drogi.

W przypadku zajecia drogi wykonawca zobowiazany do wykonania projektu
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot, uzgodnienia go z wlascicielem drogi,
wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robot
oraz oznakowania objazdow i drdg.

1.5.14. Dziatanie zwiazane z organizacia prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca jest zobowiazany powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidzianym
terminie ich zakonczenia.

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez uzytkownika.

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowiazany jest do:

e oznakowania pomieszczen, drzwi,

e wykonania szczegbtowych instrukcji dotyczacej eksploatacji i obstugi instalacji
i urzadzen technologicznych, BHP.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji
instytucjom lub uzytkownikowi, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami.
Wykonawca ponosi koszty zwigzane z udziatem ich przedstawicieli

w odbiorach. Odbiory techniczne nalezy przeprowadzaé zgodnie z wytycznymi

stawianymi przez przysztego uzytkownika instalacji i urzadzen.

2.0 MATERIALY

2.1.  Zrodla szukania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robdt wykonawca przedstawi szczegoélowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébek do zatwierdzania przez inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to
srédta wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowiazany do dostarczenia



2.3.

2.4.

2.5.

2.6

3.0

inwestorowi wymaganych dokumentow. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
jako$¢ dostarczonych na budowe materiatéw. Ponosi takze koszty z tym zwigzane.
Humus i naktad czasowo zdjgte z terenu bedg sktadowane w haldy i nastepnie
wykorzystane przy zasypce wykopoéw po uprzednim stwierdzeniu o ich
odpowiedniej przydatno$ci zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazan
inwestora.

Inspekcia wytworni materialow i elementéw budowli.

Wytwodrnie materiatow i elementéw budowli mogg by¢ okresowo kontrolowane
przez inwestora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowli nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
wykonawcg wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest
mozliwe po akceptacji inwestora.

Wariantowe zastosowanie materiatdéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania materiatow w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inwestora 0 swoim zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody inwestora.

Pochodzenie materialow

Odpowiednie dokumenty takie jak: atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty beda
wymagane przez Zamawiajacego.
Dostawca materiatéw powinien dostarczy¢ oswiadczenie zawierajgce:
- nazwg i adres dostawcy,
- nazwe wyrobu 1 miejsce jego wytworzenia,
- identyfikacje dokumentacji techniczne;j,
- stwierdzenie zgodnosci wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami i normami,
- nazwg i adres budowy
- miejsce i data wydajagcego o$wiadczenie.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet ten
winien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizacji
robot, zaakceptowany przez inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym
kontraktem. Uzywany sprzet przez wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i1 gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jesli dokumentacja projektowa lub ST



przewiduje uzycie wariantowego sprzgtu wykonawca powiadomi inwestora o
swoim zamiarze uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4.0 TRANSPORT

5.0

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot

i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba $rodkéw transportu musi
zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
kontraktu bedg na polecenie inwestora usunigte

z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz
za jako$é materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg i ST oraz poleceniami inwestora. Wykonawca odpowiedzialny jest za
doktadno$é wytyczenia budowli w planie i wysokosci. Wykonawca prowadzi stale
dokumentacje geodezyjna podczas wykonywania robdt.

Wykonawca przy wykonywaniu robot powinien uwzglednia¢ fakt, ze plac budowy
znajduje sie w miescie, w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej powinien
zabezpieczy¢ teren budowy tj.: ogrodzenie terenu, zabezpieczenie $cian wykopow,
zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego i
zabezpieczenie istniejgcych nawierzchni dojs$¢ i chodnikow.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1.

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce realizacje zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i poleceniami
Inwestora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawiera¢:

cze$é 0gdIng opisujaca:

organizacje wykonania robot (terminy i sposéb prowadzenia robot)
organizacje ruchu na budowie

zasady BHP

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw robdt (kierownikéw z odpowiednimi
uprawnieniami)

e system prowadzonej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot
e wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do kontroli jakos$ci wraz z opisem
laboratorium prowadzacego badania



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

e sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych oraz
przekazywania wynikow do inwestora

cze$é szczegdlowa zawierajaca:

e sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot

e sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnaé zatozong jako$¢ robot. Wykonawcea jest odpowiedzialny za pelng
kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Przed
zakonczeniem systemu kontroli inwestor moze zazada¢ od wykonawcey
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy. Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow
oraz robét z czgstotliwoscig zapewniajacag stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Inwestor bedzie przekazywaé wykonawcy pisemnie informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé na wyniki badan inwestor
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i przeprowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek.

Prébki pobierane bedg losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania prébek do
badan. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego oznakowania probek i
prowadzenia systematycznej rejestracji wynikow.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.
Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inwestora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym



6.6.

6.7.

6.8.
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w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan nalezy wykonywac na
odpowiednich formularzach.

Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do
dokonywania kontroli pobierania probek i badania materialow u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materiatéw. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy
sa niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan lub oprze si¢ na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot

z dokumentacja projektowa i St. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
badan poniesione bgda przez Wykonawce.

Atesty, jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jakosci materiatow przez Wykonawcg, Inwestor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna
zgodnosé z warunkami podanymi w ST w przypadku materiatéw, dla ktorych atesty
sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadag atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze ST
to takie materialy lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej

i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy te bed czytelne, dokonane trwata technikg , w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. .

Zatgczone do dziennika protokoty i inne dokument beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone

w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik do
odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz w/w nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego

— protokoty przekazania tereny budowy

—  umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
— protokoty odbioru rob6t
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—  protokoty z narad i ustalen
— korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.
7.0. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Ogéblne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie

z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksiggi obmiaru.

Zasady okre$lenia ilo$ci robét i materialéow

Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczane w m?>.
m® — wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzona w stanie rodzimym

m?® — nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
akceptowane prze inwestora. Bedg one dostarczone przez wykonawce. Do badan
atestujgcych wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji urzadzen.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach

i zmiany wykonawcy robot.

Obmiary robdt zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiary robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1.

9.0

Procedura przejecia robo6t

W ramach zapiséw kontraktu znajdujg si¢ zasady odbioru robot oraz wypelnienia
gwarancji.

Zapisy te musza uwzglednia¢ proces czgsciowych odbiorow, odbioru ostatecznego,
dla ktorych bedzie opracowany harmonogram odbioru robét.

PODSTAWA PEATNOSCI

Warunki ptatnosci bedg okreslone w SIWZ.
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10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng czesé

i nalezy je czytad tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystgpowaty. Rozumie si¢, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartos$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pézniej ni 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w
zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajow UE lub
beneficjantow programu ISPA w zakresie przyjetych przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm
przy wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi

w Specyfikacjach Technicznych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE 1
ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania i odbior robot ziemnych.
1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje techniczng jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robot
opisanych w pkt.1.1, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania:
ROZBUDOWA SZKOLY O SEGMENT SPORTOWO-DYDAKTYCZNY,
NIESTACHOW 271. - AKTUALIZACJA

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zimnych
na terenie przedmiotowej budowy

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z wykopu.

1.4 Okres$lenia podstawowe

4.1.1 Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla
dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno- wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego, ‘

- szczegdtowe warunki techniczne wykonania rob6t ( np. wymagane zageszczenie
zasypki, nasypu itp.)

1.1.2 Gleboko$é wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po
zdjeciu humusu.

1.4.3 Wykop plytki — wykop, ktorego glgbokosc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4 Wykop $redni — wykop, ktérego glebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3
m.

1.4.5 Wykop gleboki — wykop, ktérego glgbokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6 Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach,
ktérego probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem
wody destylowanej; majg wytrzymalos¢ na $ciskanie R¢ ponad 0,2 MPa; wymaga
uzycia rodkéw wybuchowych albo narzg¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspajania. .

1.4.7 Ukop — miejsce pozyskiwania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow,
polozonych w obrgbie obiektu kubaturowego.



1.4.8 Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu
fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

1.4.9 Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy
obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10 Wskaznik zageszezenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu.

1.4.11 Stopien zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia
gruntow niespoistych.

1.4.12 Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé
gruntoéw niespoistych.

1.4.13 Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan
zageszczenia gruntu

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,, Wymagania og6lne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogblne warunki przekazania placu budowy opisano w ST ,,Warunki ogélne”.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie §wiadectwa
badan

laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

2.1 Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organow
wiadzy na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wlaczajge w to
srodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robét, chyba ze postanowienia
ogdlnych lub szczegotowych warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.



Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Bmﬂozm&n do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 whasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli na skutek zaniedbania wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
oplat ze strony zamawiajacego za te czynnosci, jak roOwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwi¢ jego prawidlowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrodla wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne zasady kontroli jakoSci robdt
6.1.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzk6w Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektows, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazywanymi przez Inspektora nadzoru

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogblng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- _UWHuu

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskoéw 1 zastosowanych



korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru.

b) czeé€ szczegodtowa opisujgeg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,
- rodzaje i 1lo$¢ §rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku
materialdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robét,

- sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2 Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprze¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcey przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru ,$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekeji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zastang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.



6.1.3 Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodotkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawcg i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawceg do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.1.4 Badanie probek

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.1.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6 badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdza, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z
dokumentacja projektowa i ST.W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.



6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci i
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkOw wodnych.

6.2.2 Sprawdzenie jako§ci wykonania robét

Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania rob6t okreslono w pkt.
6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1 Zakres badan i pomiarow

- pomiar szerokosci wykopu ziemnego —w odstepach co 20m

- pomiar szerokosci dna wykopu — odstepach co 20 m,

- pomiar rzednych powierzchni wykopu — w odstepach co 20 m

- pomiar pochylenia skarpy — w odstepach co 20 m,

- pomiar réwnosci powierzchni wykopu — w odstepach co 20 m,

- pomiar réwnosci skarp — w odstgpach co 20 m,

- pomiar spadku podtuznego powierzchni wykopu —w odstepach co 20 m oraz w
punktach watpliwych

- badanie zageszczenia gruntu — nie rzadziej niz raz na kazde 500 m nasypu.

6.3.2 Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szerokoéé wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej
niz + 10 cm.

6.3.3 Rze¢dna wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rozni¢ sig od rzednych projektowanych o wigce]
nig

—~3cmlub+ 1 cm.

6.3.4 Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5 Rownosé¢ dna wykopu

Nieréwnosci skarp, mierzone lata 3- metrowg nie moga przekraczaé 3-ch cm.
6.3.6 Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslamy zgodnie z BN-77/8931-12.

6.4 Zasady postepowania w wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone.

Jesli materialy, nie spelniajace wymagan zastang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na
jego koszt.



Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie
majacg zasadniczego wplywu na jakosé robot i ustali zakres i wielkos¢ potracen za
obnizong jako$¢

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg ustalef Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robdt bgdzie przeprowadzony z czestoscig wymagana w celu
miesiccznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslenia iloSci robot

Dhugosci pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jedli ST whasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3 jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie
rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczone wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na
srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspétezynnika spulchnienia
gruntu, z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zaggszczeniem, a
gbrne przy obliczeniu objetosci na jednostkach transportowych.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowaé w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czg§ciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.



Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku
miejsca, szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosei i
jako$ci wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru robé6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez
Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwltocznie, nie pzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbior czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosei wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny robot
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
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dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowag 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajge
pomniejszong warto$é wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokot
odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegolowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, zgodnie
ST,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatagczonych dokumentdéw odbioru , wykonanych zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
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- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgdg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupeiniaj acych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogélne

Sprawy zwigzane z platnosciami reguluje Umowa. J ezeli jest inaczej to podstawg
platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatno$ci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz towarzyszacymi kosztami,

- warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Organizacja ruchu _

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,



- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan, drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obeych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuyje:
- usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-0442 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 1
badania przy odbiorze. .

12
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02
ROBOTY ZELBETOWE I BETONOWE
CPV 45262300-4

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje techniczng jako czgs¢ dokumentdéw przetargowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robot opisanych w punkcie
1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ROZBUDOWA SZKOLY

O SEGMENT SPORTOWO-DYDAKTYCZNY , NIESTACHOW 271 -
AKTUALIZACJA

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
robét betonowych i zelbetowych obiektu.

Zakres robot obejmuje wszystkie elementy betonowe 1 zelbetowe.

Roboty zwigzane z robotami, ktére dotycza niniejszej ST zawarto w specyfikacji
dotyczacej zbrojenia ST ,,roboty zbrojeniowe”.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.44

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.4.10

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z
zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od
minimalnej dla konstrukeji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami
stalowymi wspdltpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci
okreslonej jako minimalnej dla konstrukeji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem
betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez
wytworce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i
ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

W/e — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie
cementowym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia
obcigzen od konstrukcji montowanej z gotowych elementow lub wykonywane;j
na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle shuzgce do przenoszenia cigzaru
ludzi i sprzetu.
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1.4.11 Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formowania elementow
betonowych wykonywanych na miejscu.

Pozostate okreélenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania

ogdlne”pkt.1.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne

Dopuszcza sie stosowane materialéw innych niz wskazane w dokumentacji
projektowej i ST oraz wariantowe stosowanie materialow, przy zachowaniu
postanowien ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.6.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Materialy stosowane do wykonywania konstrukeji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250
lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.

2.2 Wymagania szczegolowe
2.2.1 Skladniki mieszanki betonowej
2.2.1.1 Cement

a) Rodzaje cementu. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego
czystego tj. bez dodatkow wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o
nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:

- klasa 32,5 — do betonu klasy B25
- klasa 42,5 — do betonu klasy B30 i wyzszej
- klasa 52,5 — do betonu klasy B30 i wyzszej.

b) Wymagania dotyczace skladu cementu. Sktad cementu powinien odpowiada¢
wymaganiom norm PN-EN 197-1:22, PN-S-10040:1999 oraz warunkow
technicznych D2.

¢) Oznakowanie opakowania. W przypadku cementu workowanego na opakowaniu
powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujgce dane:
- 0znaczenie,

- nazwa wytworni i miejscowosci,
- masa worka z cementem,

- data wysyiki,

- termin trwato$ci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu. Kazda partia dostarczonego cementu musy posiadaé
Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

e) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu:

- cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

- zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktdrej jest atest z wynikami
badan
cementowni mozna ograniczy¢ i wykona¢ tylko badania podstawowe.

- ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig
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przeprowadzenie kontroli obejmujgce;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,
- sprawdzenie zawartosci grudek ( zbrylen cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢
w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie).
W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos¢
z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu
g) Warunki magazynowania i okres sktadowania:
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczenie bokéw przed opadami),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachy i $cianach).
- dla cementu luzem
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone
w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu nadajacego sie
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy
do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce — w przypadku
przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.1.2 Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczego6lne
rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na
umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb, aby nie ulegly zanieczyszczeniu i nie
mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich
potrzebnych badan i testow, i nie zaktocaty rytmu budowy.

Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spelniajacego wymagania normy : PN-
86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikéw jego petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego
dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora
Nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z
wymaganiami wg PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakeji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosei kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-
EN 1925:1001) dla korygowania recepty roboczej betonu.
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Kruszywo drobne
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-
79/B-0671, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego.
Betony klasy B37 i wyzsze wykonywa¢ nalezy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym
doswiadczalnie, podczas projektowania skladu mieszanki betonowe;.
Do betonéw klasy B30 i B25 nalezy stosowaé kruszywo o tacznym uziarnieniu
mieszczacym si¢ w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.
Zobowiazuje si¢ dostawce do przekazania, dla kazdej partii piasku wynikéw badan
petnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego
reaktywacji alkaliczne;j.
W celu umozliwieni korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i
stalosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
Do betonow klasyB30 i wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z
innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zastaty one zbadane, a wyniki badan
spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-
06250. Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakeji piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod
uwagg urabialno$¢ mieszanki betonowe;j. Ta urabialno$¢ powinna byé dostosowana do
warunkéw formowania, ktore sg okreslone przez:
- ksztalt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilosci zbrojenia,
- zaktadana gladko$¢ i wyglad powierzchni betonu,
- sposoby ukladania i zaggszczania mieszanki betonowej ( reczne przez sztychowanie
lub
ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiary przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszezyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

2.2.1.3 Woda

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociagéw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania. Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢
wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawiera¢ sktadnikéw wptywajacych
niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku watpliwosci nalezy
przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie.

2.2.1.4 Domieszki do betonow

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-
2:2002 1 PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw
ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwosci i
skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie
trwatosci betonu. Do produkeji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o
dziataniu uptynniajacym, napowietrzajacym, przy$pieszajagcym wigzanie lub
opdzniajgcym wigzanie. Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikaé z
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opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej oraz powinno by¢é uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badz
normami dotyczacymi poszczegdlnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju
stosowanego cementu. Domieszki dozuje si¢ gldwnie w sposdb wagowy.= (w
stosunku do masy cementu).

2.2.2 Mieszanka betonowa

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowaé mieszanke
betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonows
wykonywang w wytworni.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowe;j.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 Iub PN-ENV 206-1 oraz warunkéw technicznych D2,

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie¢ odbywa¢ na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru,
zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3 Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ST ,,Roboty zbrojeniowe”.
2.2.4 Materialy spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane
jest zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5 Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub
zaprawy oraz tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do
pretow. Nie dopuszcza sig stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub
pretow stalowych.

2.2.6 Elementy mocowane w konstrukcji zelbetowej

Wszelkie marki i kotwy wykona¢ wedhug rysunkow roboczych. Rozmieszezenie wg
rysunkow szalunkowych i zbrojarskich.

2.2.7 Deskowania

Do wykonania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy

PN-S-

10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002.

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym

- do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowaé

srodki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane do deskowania nie moga deformowac¢ si¢ pod wptywem

warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia z mieszanka betonowa.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzety podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:
a) do przygotowania mieszanki betonowe;j:
- betoniarkami o wymuszonym dziataniu
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem
legalizacji,
- odpowiednio przeszkolong zatoge
b) do wykonania deskowan:
- sprzgtem ciesielskim
- samochodem skrzyniowym,
- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
c) do przygotowania zbrojenia:
- gietarkami,
- nozycami,
- prostowarkami,
- innym sprzgtem stanowiagcym wyposazenie zbrojarni.
d) do uktadania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wglebnymi o odpowiedniej srednicy,
- wibratorami przyczepnymi,
- fatami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.
e) do obrobki i pielegnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.,
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1 Transport skladnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych rob6t. Kruszywo przewozone na
samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczania drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny

koszt.
4.2 Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilogé
samochoddw nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$é betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpié:
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych ( tzw.,,gruszka”) llo$é ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak, aby zapewnié¢
wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegloéci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
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Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykona¢ przy pomocy pompy do
betonu lub innych srodkow zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999, nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min — przy temp. +150C

- 70 min. — przy temp. +200C

- 30 min — przy temp. +300C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991,
PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,,Projekt organizacji robot”
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajgc planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowan, jak roéwniez plan przeprowadzonych badan.

5.2 Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ,,Dokumentacja
technologiczng”.
Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowos$¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnoscei:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.
- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
- zgodno$¢ rzednych z projektem,
- czystos$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkladek dystansowych zapewniajagcych wymagang
wielko$¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, migdzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,
- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$é ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowa konstrukcje ( kanaty, wpusty, sgczki, kotwy, rury itp.),
- gotowo$¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.
Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1 Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny byé wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktur zewnetrzne;.

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy podatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masg betonowa. Elementy ulegajgce
zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac z
drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i
szerokosci nie mniejszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do
zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy
szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ ta§mami z blachy metalowej lub tworzyw sztucznych
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albo masami uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrocié szczegdlng uwage
na uszczelnienie stykdéw scian z dnem deskowania.

Szczegbdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace
fakture $cian licowych i zapewniajace niezmiennos$¢ przekroju poprzecznego elementow
konstrukeji.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit.
Po zmontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokry¢ trzeba $rodkami o
dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowa¢ plam ani zmian w odcieniach
betony.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia ( wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie zbrojenia wg wymagan zawartych w ST ,,Roboty zbrojeniowe”.
5.2.3 Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia wg wymagan zawartych w ST ,,roboty zbrojeniowe”.

5.2.4 Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.4.1 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$é wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie
powinna by¢ wigksza, niz 1,5 m, a o kompensacji ciektej 0,5 m. W czasie betonowania
nalezy obserwowa¢ deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidlowego
ksztaltu konstrukceji. Przy betonowaniu w czasie upalne pogody ulozona mieszanka
powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody. Przy betonowi w
czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed woda opadowa. Przebieg uktadania
mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét. Po
zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wlasciwg pielegnacje betonu.

5.2.4.2 Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zaggszczeniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Utozona mieszanka betonowa powinna by¢
zageszezona za pomocg odpowiednich urzadzen mechanicznych: wibratoréw wglebnych,
powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

- wibratory wegltebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej;

- podczas zaggszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora;
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- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig 1 przetrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30s, po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym;

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m;

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyroéwnania powierzchni betonu ptyt
pomostoéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (tata) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60s;

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.

Zageszczenie reczne ( za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania mlotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w przypadku mieszanek
betonowych o konsystencji cieklej i polciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i
uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzonych.

W przypadku wibratoréw wegtebnych drgania sg przekazywane przez bulawe zatopiong w
mieszance betonowej, potaczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz
drgania ulegajg thumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegdlne
pola oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowaé wibratory ktoére maja
zestawy butaw o réznych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje ci¢
zaczynem cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy bulawe
kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gore, bo promien skutecznosci wibracji nie jest
jednakowy na catej dtugosci butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje
sie, aby pozostatl po niej otwor i zanurza w nastgpnym miejscu. Butawa nie powinna
dotyka¢ deskowania ani zbrojenia. Wazne jest rOwniez staranne pokrycie powierzchni
deskowania odpowiednim $rodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek p&iptynych i ciektych nie
trzeba wibrowac.

5.2.4.3 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasadg, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gléwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 0
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200JC to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé zas 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
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5.2.5 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.2.5.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nizszych niz +50C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -50C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy.
Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonows o temperaturze +200C, w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.2.5.2 Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapienie do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.5.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznicciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 00C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie 1
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.6 Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacijg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami

normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-

32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i

drganiami.

Beton dojrzewajacy nalezy pielggnowac, a wiec:

- chronié jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych, szczegodlnie wiatru i promieni stonecznych ( w zimie mrozu),

- utrzymanie w statej wilgotnosci:

- 3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejacego,

- 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego

- 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego 1 innych.

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 12 h od jego

utozenia. Jezeli temp. wynosi +150C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton

polewaé co 3h w dziefi i co najmniej raz w nocy, a nastepnych dniach — co najmniej 3 razy

na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +50C betonu nie polewa sig.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukeji przez ludzi, lekki sprzet transportowy ( ruch po

torach z desek) dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co

najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie powoduje rys i

uszkodzen w niedojrzalym betonie.
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Nie nalezy obcigzaé stropdw i schodéw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy
czym okres ten przy twardnieniu betonu w temp. ponizej +100C powinien by¢
odpowiednio przedtuzony.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy
beton osiagnie wytrzymato$¢ wymagang wg projektu. Wytrzymato§¢ te nalezy sprawdza¢
na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcji.

Usuwanie deskowan powinno obywac sie pod $cistym nadzorem technicznym..
Rozformowanie konstrukeji moze nastapi¢ p o osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z normg PN-63/B-06251).

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”
pkt.6.

Kontrola jako$ci wykonania konstrukeji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej ST. Ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzona jest
wpisem do dziennika budowy.

6.2 Zakres kontroli i badan
6.2.1 Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do dziennika budowy. Deskowanie powinno
odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN -93/5-10080 oraz
niniejszej ST.

Wymagania i tolerancje podaje PN-S-10040:1999.

6.2.2 Zbrojenie

Kontrola zbrojenia wg wymagan w ST ,,Roboty zbrojeniowe”.

6.2.3 Skladniki mieszanki betonowe;j

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych 1
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza ST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.

6.2.4 Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza ST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materialow.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wlasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej ST.

6.2.5 Whbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-
10040:1999 oraz niniejszg ST.
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Zakres sprawdzania i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6 Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S- 10040:1999 oraz
niniejszag ST.
Zakres sprawdzania i wymagania podaje powyze] przytoczona norma.

6.2.7 Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

W celu wykonania badah mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki.

Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999
oraz niniejszej ST.

6.2.8 Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.
Zakres sprawdzania i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.9 Tolerancje wymiarow betonowych konstrukeji budowlanych

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji
monolitycznych.

Tolerancje dla fundamentow:

- usytuowanie w planie — 2% najwickszego wymiaru, ale nie wigcej niz 50 mm,

- wymiary w planie - £ 30 mm,

- réznice poziomu na plaszczyznach widocznych - = 20 mm,

- réznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - + 30 mm,

- réznice glebokosci - +0,05 h 1 £50 mm.

6.2.10 Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniem niniejszej ST.

Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnik6w produkeji, sprawdzeniu urzadzen do
wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do
pompowania mieszanki betonowe;j,

- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do
pielegnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapow robot potwierdzana jest wpisem do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace obmiary robét podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m*® wykonanych konstrukeji betonowych i zelbetowych zgodnie
z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

8.1 Odbiér koncowy konstrukeji

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robét betonowych 1 spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastgpujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi wszelkimi zmianami w czasie budowy,

b) dziennik budowy

¢) protokoly stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetniefi dokumentacji
projektowe;j’

d) wyniki badan kontrolnych betonu,

¢) protokoly z odbioru robét zanikajacych (np. fundamentow, zbrojenia elementdw
konstrukcji)

f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji projektowej lub zwigzane z
procesem budowy, majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania
konstrukeji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot obejmuje oceng:

a) prawidlowosci potozenia obiektu budowlanego

b) prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,
np. szczelin dylatacyjnych

¢) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszezenia, jednorodnosci struktury,
widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy); laczna powierzchnia ewentualnych
rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a
w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny
obejmowaé wiecej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gléwne nie moze
by¢ odstoniete.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1m? konstrukcji betonowej lub Zelbetowej
zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem w terenie i oceng jako$ci wykonania robot
na podstawie wynikoéw pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:
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- dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkeji,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

- oczyszezenie deskowan bezposredni przed utozeniem mieszanki betonowej,

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- ulozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwor6éw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
- pielegnacj¢ betonu

- rozbiorke deskowania i rusztowan,

- usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

- oczyszcezenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot,

- wykonanie dokumentacji niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiar6w wymaganych
ST lub zalecanych przez Inspektora nadzoru.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materialne.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-S-1040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

- PN-88/B-06250 Beton zwykly.

- PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

- PN-EN 197-2:2002 Cement. Ocena zgodnosci.

- PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

- PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.

- PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

- PN-EN933-1:2000 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Czgs¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

- PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

- PN-EN933-4:2001 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Czgs¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziaren.

- PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci

zanieczyszczen
obcych.

- PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci

zanieczyszczen
w postaci gliny.

- PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych.

- PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

- PN-EN 1925-4:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspoiczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.

- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.
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- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 2: Domieszki do
betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czg¢s¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

- PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie.

- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

- PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

- PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

- PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdblne wymagania i badania.

- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania.

- PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe.

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.

- PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i technologia. Cz¢s¢ 1: Klasyfikacja.

- PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i technologia. Cz¢$¢ 1: Terminologia.

- PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czg$¢ 3: Wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewngtrznych.

- PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogblne wymagania i badania.

- PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.



