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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-00.00 

WO -WYMAGANIA OGÓLNE 

CPV-45214210-5 

1.O    WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:  
ROZBUDOWA  SZKOŁY O SEGMENT SPORTOWO-DYDAKTYCZNY, 
NIESTACHÓW  271.   

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych 
i kontraktowych należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Rozbudowa szkoły o segment sportowo-dydaktyczny w Niestachowie. 

1.4 Niektóre określenia podstawowe: 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1.4.1. Kierownik Budowy – osoba wylansowana przez Wykonawcę, upoważniona do  
         kierowania robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji   
         obiektów. 

1.4.2. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego. 
         niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną  
         jakości materiałów oraz robót. 

1.4.3. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne  
         z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.                                                                                                  

1.4.4. Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem  
          dokumentacji technicznej. 

1.4.5. Inspektor Nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego 
         do  działania w jego imieniu w niniejszym kontrakcie 

1.4.6. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną  
          wyboru stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych  
          warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat  
          technicznych. 

1.4.7. Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji  
         wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie 
         identyfikowano wybór, proces lub usługa są zgodne z określoną normą  
         lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów  
         dopuszczonych do obrotu i stosowania.   
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1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

         Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże  
         Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  

prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, współrzędne punktów głównych  
oraz reperów państwowych, dziennik budowy i książkę obmiaru robót oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji dwa komplety ST. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone bądź zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza .  

Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych: 
– projekt budowlany wielobranżowy 
– specyfikacja techniczna 

   -     Dokumentacja  - projekt budowlany  
W/w projekt znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

-     Dokumentacja projektowo – wykonawcza . 
Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny 
ofertowej.   
W ramach ceny ofertowej wykonawca winien wykonać dokumentację warsztatowo 
– montażową, organizacji placu budowy, organizacji ruchu związanego z realizacją 
robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 
Dokumentacja wykonawcza sporządzona przez wykonawcę winna spełniać 
warunki: 

      -   wynikające z praw autorskich 
      -   wynikające z przyjętych obliczeń 
      -   wynikające z zaleceń ujętych w projekcie 

Dokumentacja wykonawcza sporządzona przez Wykonawcę zostanie uzgodniona w 
odpowiednich urzędach i instytucjach. 
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach  ceny 
kontraktowej. 
Wykonawca w ramach ceny winien wykonać dokumentację powykonawczą  
całości wykonanych robót w tym również dokumentację geodezyjną. 

– Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny 
kontraktowej. 

– Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację 
rozruchową  w ramach ceny należy uwzględnić: 

- Dokumentację wykonawcza niezbędną do przeprowadzenia wszelkich 
spraw   rozruchowych 

– Dokumentację powykonawczą potwierdzającą prawidłowość i zgodność z 
obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac, usług w tym: 

- szczegółowy harmonogram rozruchu 
- ogólną instrukcję eksploatacji 
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja projektowa  specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty 
przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, 
który dokona niezbędnych zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementów budowy, to takie materiały lub elementy budowli będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonany zakres robót rozebrany na koszt 
Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru końcowego robót w szczególności: 
a) utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących  

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy 
a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

b) fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w 
miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te będą 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót, 

c) w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy tj.: 
ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie ścian wykopów, zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie 
istniejących nawierzchni dojść i chodników, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 

d) wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych 
urządzeń i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa, 

e) wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów 
prowadzących do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego 
środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska . 
W czasie trwania budowy wykonawca będzie: 
– utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 
– przestrzegał zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego, 
– stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół budowy i będzie miał szczególny wgląd ba: 
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a) lokalizację magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 
b) ostrożności zabezpieczenia przed środkami: 
-  zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
-  możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza 
wywołujące szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
przez zamawiającego  w ramach planu ich lokalizacji, Wykonawca zapewni 
odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi inwestora i 
zainteresowane władze lokalne oraz będzie współpracował przy dokonywaniu 
napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem 
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on  wszelkie  
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 
o każdym takim przewozie będzie zawiadomiony inwestor. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa 
przejęcia przez inwestora. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

1.5.13. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego. 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania 
ruchu zastępczego i oznakowania robót w przypadku zajęcia drogi. 
W przypadku zajęcia drogi wykonawca zobowiązany do wykonania projektu 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, uzgodnienia go z właścicielem drogi, 
wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robót 
oraz oznakowania objazdów i dróg. 

1.5.14. Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym 
terminie ich zakończenia. 

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez użytkownika. 

 Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowiązany jest do: 
• oznakowania pomieszczeń, drzwi, 
• wykonania szczegółowych instrukcji dotyczącej eksploatacji i obsługi instalacji 

i urządzeń technologicznych, BHP. 

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o 
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji 
instytucjom lub użytkownikowi, których obecność jest wymagana przepisami. 
Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem ich przedstawicieli  
w odbiorach. Odbiory techniczne należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi 
stawianymi przez przyszłego użytkownika instalacji i urządzeń. 

2.O   MATERIAŁY  

2.1. Źródła szukania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbek do zatwierdzania przez inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznej w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to 
źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany do dostarczenia 
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inwestorowi wymaganych dokumentów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
jakość dostarczonych na budowę materiałów. Ponosi także koszty z tym związane. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu będą składowane w hałdy i następnie 
wykorzystane przy zasypce wykopów po uprzednim stwierdzeniu o ich 
odpowiedniej przydatności zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazań 
inwestora. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów budowli. 

Wytwórnie materiałów i elementów budowli mogą być okresowo kontrolowane 
przez inwestora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych 
z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowli nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest 
możliwe po akceptacji inwestora. 

2.5. Wariantowe zastosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich użyciem. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 
zgody inwestora. 

2.6 Pochodzenie materiałów 

Odpowiednie dokumenty takie jak: atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty będą 
wymagane przez Zamawiającego. 
Dostawca materiałów powinien dostarczyć oświadczenie zawierające: 

- nazwę i adres dostawcy, 
- nazwę wyrobu i miejsce jego wytworzenia, 
- identyfikację dokumentacji technicznej, 
- stwierdzenie zgodności wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i normami,  
- nazwę i adres budowy 
- miejsce i data wydającego oświadczenie. 
 

3.O   SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten 
winien być zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizacji 
robót, zaakceptowany przez inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym 
kontraktem. Używany sprzęt przez wykonawcę musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy i zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST 
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przewiduje użycie wariantowego sprzętu wykonawca powiadomi inwestora o 
swoim zamiarze uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

4.O   TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  
i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
kontraktu będą na polecenie inwestora usunięte  
z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 

5.O    WYKONANIE ROBÓT  

 Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz 
za jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 
projektową i ST oraz poleceniami inwestora. Wykonawca odpowiedzialny jest za 
dokładność wytyczenia budowli w planie i wysokości. Wykonawca prowadzi stale 
dokumentacje geodezyjną podczas wykonywania robót. 
Wykonawca przy wykonywaniu robót powinien uwzględniać fakt, że plac budowy 
znajduje się w mieście, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej powinien 
zabezpieczyć teren budowy tj.: ogrodzenie terenu, zabezpieczenie ścian wykopów, 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia podziemnego i 
zabezpieczenie istniejących nawierzchni dojść i chodników. 

6.O   KONTROLA JAKO ŚCI  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie i przedstawienie do aprobaty 
Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące realizację zgodnie z dokumentacja projektową , ST i poleceniami 
Inwestora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót) 
• organizację ruchu na budowie 
• zasady BHP 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót (kierowników z odpowiednimi 
uprawnieniami) 

• system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do kontroli jakości wraz z opisem 

laboratorium prowadzącego badania 
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• sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych oraz 
przekazywania wyników do inwestora 

 

część szczegółową zawierającą: 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 
wykonywania poszczególnych elementów robot 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 
zakończeniem systemu kontroli inwestor może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu ich inspekcji. Inwestor będzie przekazywać wykonawcy pisemnie informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć na wyniki badań inwestor 
natychmiast wstrzyma użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i przeprowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki pobierane będą losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania próbek do 
badań. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania próbek i 
prowadzenia systematycznej rejestracji wyników. 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inwestora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badań. Po ich wykonaniu Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie  raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym  
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w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań należy wykonywać na 
odpowiednich formularzach. 
 

6.6. Badania prowadzone przez inwestora. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do 
dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy 
są niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań lub oprze się na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  
z dokumentacją projektową i St. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
badań poniesione będą przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty, jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST w przypadku materiałów, dla których atesty 
są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST 
to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumentacja budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  
i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy te będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone  
w formie uzgodnionej w programie jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się  oprócz w/w następujące dokumenty: 
– pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego 
– protokoły przekazania tereny budowy 
– umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne 
– protokoły odbioru robót 



 

 

11     

  

– protokoły z narad i ustaleń 
– korespondencja na budowie 

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 

7.O.   OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
księgi obmiaru. 
 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczane w m3. 
m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzona po zagęszczeniu nasypu. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
akceptowane prze inwestora. Będą one dostarczone przez wykonawcę. Do badań 
atestujących wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji urządzeń. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed  częściowym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach  
i zmiany wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8.O   ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Procedura przejęcia robót 

W ramach zapisów kontraktu znajdują się zasady odbioru robót oraz wypełnienia 
gwarancji. 
Zapisy te muszą uwzględniać proces częściowych odbiorów, odbioru ostatecznego, 
dla których będzie opracowany harmonogram odbioru robót. 

9.O     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

         Warunki płatności będą określone w SIWZ. 
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1O.O  PRZEPISY ZWIĄZANE  

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część  
i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później ni 30 dni przed data składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajów UE lub 
beneficjantów programu ISPA w zakresie przyjętych przez polskie ustawodawstwo. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 
przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich 
postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi  
w Specyfikacjach Technicznych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-01.01 

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW Ę I 
ROBOTY ZIEMNE  

CPV 45111200 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania i odbiór robót ziemnych.   

1.2 Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania robót 
opisanych w pkt.1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: 
ROZBUDOWA SZKOŁY O SEGMENT SPORTOWO-DYDAKTYCZNY, 
NIESTACHÓW 271.         

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zimnych 
na terenie przedmiotowej budowy 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
b) pozyskiwanie gruntu z wykopu. 

1.4 Określenia podstawowe 

4.1.1 Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa 
dokumentacja, która powinna zawierać: 
- rzuty i przekroje obiektów, 
- plan sytuacyjno- wysokościowy, 
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
- wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót ( np. wymagane zagęszczenie 
zasypki, nasypu itp.) 
1.1.2 Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po 
zdjęciu humusu. 
1.4.3 Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4 Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 
m. 
1.4.5 Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6 Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, 
którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem 
wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga 
użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspajania. 
1.4.7 Ukop – miejsce pozyskiwania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, 
położonych w obrębie obiektu kubaturowego. 
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1.4.8 Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu 
fundamentowego lub wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
1.4.9 Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy 
obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
1.4.10 Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu. 
1.4.11 Stopień zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntów niespoistych. 
1.4.12 Wskaźnik ró żnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność 
gruntów niespoistych. 
1.4.13 Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan 
zagęszczenia gruntu 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami  i z definicjami podanymi w ST „ Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne warunki przekazania placu budowy opisano w ST „Warunki ogólne”. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 

Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań  
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST 
w czasie postępu robót. 

2.1 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów 
władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany  dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów  do robót, chyba że postanowienia 
ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. 
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Jeśli na skutek zaniedbania wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat ze strony zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.4 Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwi ć jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.1.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie aprobaty Inspektora 
nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazywanymi przez  Inspektora nadzoru 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
– organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
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korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.1.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru ,świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zastaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
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6.1.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru  Wykonawca będzie przeprowadzać dodotkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

6.1.4 Badanie próbek 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 

6.1.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane  Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.1.6 badania prowadzone przez Inspektora 

Do celów kontroli jakości i zatwierdza, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenia powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST.W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności i 
wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2 Sprawdzenie jakości wykonania robót  

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 
6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

6.3.1 Zakres badań i pomiarów 

- pomiar szerokości wykopu ziemnego – w odstępach co 20m 
- pomiar szerokości dna wykopu – odstępach co 20 m, 
- pomiar rzędnych powierzchni wykopu – w odstępach co 20 m 
- pomiar pochylenia skarpy – w odstępach co 20 m, 
- pomiar równości powierzchni wykopu – w odstępach co 20 m, 
- pomiar równości skarp – w odstępach co 20 m, 
- pomiar spadku podłużnego powierzchni wykopu – w odstępach co 20 m oraz w 
punktach wątpliwych 
- badanie zagęszczenia gruntu – nie rzadziej niż raz na każde 500 m nasypu. 

6.3.2 Szerokość wykopu ziemnego 

      Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej  
      niż  ± 10 cm. 

      6.3.3 Rzędna wykopu ziemnego  
      Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej 
nią  
      – 3 cm lub + 1 cm. 

      6.3.4 Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.5 Równość dna wykopu 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3- metrową nie mogą przekraczać 3-ch cm. 

6.3.6 Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określamy zgodnie z BN-77/8931-12. 

6.4 Zasady postępowania w wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały  nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. 

Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zastaną wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w 
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na 
jego koszt. 
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Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą w celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2 Zasady określenia ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie 
rodzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczone wg 
obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na 
środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia 
gruntu, z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a 
górne przy obliczeniu objętości na jednostkach transportowych. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, 
zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosować w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
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Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku 
miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez 
Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

      8.4 Odbiór ostateczny robót 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
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dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu  bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie 
ST, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych dokumentów odbioru , wykonanych zgodnie z ST, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
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- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia  ogólne 

Sprawy związane z płatnościami reguluje Umowa. Jeżeli jest inaczej to podstawą 
płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 
ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Organizacja ruchu 

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu, 
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- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań, drenażu, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania organizacji ruchu: 

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

- koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN-B-0442 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 



 13    

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-01.02 

ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 
CPV 45262300-4 

  
 

1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania robót opisanych w punkcie 
1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania  ROZBUDOWA  SZKOŁY  
O SEGMENT SPORTOWO-DYDAKTYCZNY , NIESTACHÓW 271. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 
robót betonowych i żelbetowych obiektu. 
Zakres robót obejmuje wszystkie elementy betonowe i żelbetowe. 
Roboty związane z robotami, które dotyczą niniejszej ST zawarto w specyfikacji 
dotyczącej zbrojenia ST „roboty zbrojeniowe”. 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1 Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z 
zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od 
minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 

1.4.2 Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami 
stalowymi współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości 
określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 

1.4.3 Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, 
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.4 Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem 
betonu. 

1.4.5 Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez 
wytwórcę zewnętrznego. 

1.4.6 Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
1.4.7 Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników  mineralnych i 

ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka 
kwadratowego 2 mm. 

1.4.8 W/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie 
cementowym. 

1.4.9 Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia 
obciążeń od konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej 
na miejscu. 

1.4.10 Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru 
ludzi i sprzętu. 
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1.4.11 Deskowania – pomocnicze budowle służące do formowania elementów 
betonowych wykonywanych na miejscu. 

Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST „Wymagania 
ogólne”pkt.1. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Dopuszcza się stosowane materiałów innych niż wskazane  w dokumentacji 
projektowej i ST oraz wariantowe stosowanie materiałów, przy zachowaniu 
postanowień ST „Wymagania ogólne” pkt.2.6. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.2. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 
lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2. 

2.2 Wymagania szczegółowe 

2.2.1 Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1.1 Cement 

a) Rodzaje cementu. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego 
    czystego tj. bez dodatków wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o 
    następujących klasach  wytrzymałościowych: 
      - klasa 32,5 – do betonu klasy B25 
      - klasa 42,5 – do betonu klasy B30 i wyższej 
      - klasa 52,5 – do betonu klasy B30 i wyższej. 
b) Wymagania dotyczące składu cementu. Skład cementu powinien odpowiadać 
    wymaganiom norm PN-EN 197-1:22, PN-S-10040:1999 oraz warunków 
    technicznych D2. 
c) Oznakowanie opakowania. W przypadku cementu workowanego na opakowaniu 
    powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
    - oznaczenie, 
    - nazwa wytwórni i miejscowości, 
    - masa worka z cementem, 
    - data wysyłki, 
    - termin trwałości cementu. 
d) Świadectwo jakości cementu. Każda partia dostarczonego cementu musy posiadać 
    świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
e) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu: 
   - cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy  
      PN-EN  197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 
   - zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami 
     badań 
     cementowni można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 
   - ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
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     przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
  - oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996 
  - oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
  - sprawdzenie zawartości grudek ( zbryleń cementu nie dających się rozgnieść  
    w palcach i nie rozpadających się w wodzie). 
   W przypadku gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność  
   z normami, cement nie może być użyty do betonu 
g) Warunki magazynowania i okres składowania: 
    Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
   - dla cementu pakowanego (workowanego): 
       - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
     zabezpieczenie boków przed opadami), 
       - magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachy i ścianach). 
   - dla cementu luzem 
      -  magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane  
        do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone 
        w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu nadającego się 
        w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy 
       do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Cement  nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2.1.2 Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne 
rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na 
umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie uległy zanieczyszczeniu i nie 
mieszały się. 
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich 
potrzebnych badań i testów, i nie zakłócały rytmu budowy. 
Kruszywo grube 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy : PN-
86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 
wyników jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego 
dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora 
Nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z 
wymaganiami wg PN-86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i 
ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-
EN 1925:1001) dla korygowania recepty roboczej betonu. 
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Kruszywo drobne 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-
79/B-0671, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia 
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. 
Betony klasy B37 i wyższe wykonywać należy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym 
doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. 
Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu 
mieszczącym się w granicach podanych w normie  PN-S-10040:1999. 
Zobowiązuje się dostawcę do przekazania, dla każdej partii piasku wyników badań 
pełnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego 
reaktywacji alkalicznej.  
W celu umożliwieni korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg  PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i 
stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
Do betonów klasyB30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub 
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.  Stosowanie grysów z 
innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zastały one zbadane, a wyniki badań 
spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-
06250. Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy brać pod 
uwagę urabialność mieszanki betonowej. Ta urabialność powinna być dostosowana do 
warunków formowania, które są określone przez: 
- kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilości zbrojenia, 
- zakładaną gładkość i wygląd  powierzchni betonu, 
- sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej ( ręczne przez sztychowanie 
lub 
  ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.). 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiary przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
  prostopadłej do kierunku betonowania. 

2.2.1.3 Woda 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 
wymaga badania. Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać 
wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawierać składników wpływających 
niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku wątpliwości należy 
przeprowadzić jej odpowiednie badanie. 

2.2.1.4 Domieszki do betonów 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-
2:2002 i PN-EN 934-6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w 
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem  przeprowadzenia kontroli skutków 
ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i 
skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie 
trwałości betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o 
działaniu upłynniającym, napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub 
opóźniającym wiązanie. Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z 
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opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej oraz powinno być uzgodnione z 
Inspektorem Nadzoru. Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi bądź 
normami dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju 
stosowanego cementu. Domieszki dozuje się głównie w sposób wagowy.= ( w 
stosunku do masy cementu). 

2.2.2 Mieszanka betonowa 

Do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę 
betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową 
wykonywaną w wytworni. 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, 
PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury 
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej 
przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, 
zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 

2.2.3 Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia powinna spełniać wymagania zawarte w ST „Roboty zbrojeniowe”. 

2.2.4 Materiały spawalnicze 

Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane 
jest zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430. 

2.2.5 Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub 
zaprawy oraz tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do 
prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub 
prętów stalowych. 

2.2.6 Elementy mocowane w konstrukcji żelbetowej 

Wszelkie marki i kotwy wykonać według rysunków roboczych. Rozmieszczenie wg 
rysunków szalunkowych i zbrojarskich. 

2.2.7 Deskowania 

Do wykonania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy 
PN-S- 

     10040:1999, a ponadto: 
- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, 
  PN-75/D-96000, PN-72/D-96002. 
- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313- 
  2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001 
- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymogom normy PN-84/M-81000, 
- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym 
- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować 
środki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane do deskowania nie mogą deformować się pod wpływem 
warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia z mieszanką betonową. 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzęty podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3. 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 

Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
a) do przygotowania mieszanki betonowej: 

- betoniarkami o wymuszonym działaniu 
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem 
   legalizacji, 
- odpowiednio przeszkoloną załogę 

     b)  do wykonania deskowań: 
           - sprzętem ciesielskim 
           - samochodem skrzyniowym, 
           - żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 
    c)   do przygotowania zbrojenia: 
          - giętarkami, 
          - nożycami, 
          - prostowarkami, 
          - innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni. 
    d)  do układania mieszanki betonowej: 
         - pojemnikami do betonu, 
         - pompami do betonu, 
         - wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
         - wibratorami przyczepnymi, 
         - łatami wibracyjnymi, 
         - zacieraczkami do betonu. 
   e)  do obróbki i pielęgnacji betonu: 
        - szlifierkami do betonu. 
   Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawne technicznie i spełniać  
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.1 Transport składników mieszanki betonowej 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na 
samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie 
zanieczyszczania dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 
koszt. 

4.2 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość 
samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: 
segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych ( tzw.„gruszka”) Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.  
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Podawanie i układanie  mieszanki betonowej można wykonać przy pomocy pompy do 
betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości 
podanych w normie  PN-S-10040:1999, nie powinien być dłuższy niż:  
- 90 min – przy temp. +15˙C 
- 70 min. – przy temp. +20˙C 
- 30 min – przy temp. +30˙C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.5. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, 
PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót” 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin 
rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan przeprowadzonych badań. 

5.2 Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z 
opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru „Dokumentacją 
technologiczną”. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
  wielkość otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych  
  w betonową konstrukcję ( kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

5.2.1 Wykonanie deskowań 

Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań 
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktur zewnętrznej. 
Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 
Elementy podatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały 
stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. Elementy ulegające 
zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z 
drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i 
szerokości nie mniejszej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do 
zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy 
szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub tworzyw sztucznych 
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albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące 
fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów 
konstrukcji. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. 
Po zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokryć trzeba środkami o 
działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach 
betony. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia ( wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
 

5.2.2 Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie zbrojenia wg wymagań zawartych w ST „Roboty zbrojeniowe”. 

5.2.3 Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia wg wymagań zawartych w ST „roboty zbrojeniowe”. 

5.2.4 Wbudowanie mieszanki betonowej 

5.2.4.1 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Roboty związane z podawaniem i układaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie 
powinna być większa, niż 1,5 m, a o kompensacji ciekłej 0,5 m. W czasie betonowania 
należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego 
kształtu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalne pogody ułożona mieszanka 
powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy betonowi w 
czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg układania 
mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. Po 
zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą  pielęgnację betonu. 

5.2.4.2 Zagęszczenie betonu 

Roboty związane z zagęszczeniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Ułożona mieszanka betonowa powinna być 
zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych: wibratorów wgłębnych, 
powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej; 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora; 



 21    

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 
cm w warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30s, po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym; 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m; 
- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60s; 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Zagęszczenie ręczne ( za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania 
deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w przypadku mieszanek 
betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i 
uniemożliwia użycie wibratorów pogrążonych. 
W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatopioną w 
mieszance betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ 
drgania ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne 
pola oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory które mają 
zestawy buław o różnych parametrach. 
Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje cię 
zaczynem cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę 
kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest 
jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje 
się, aby pozostał po niej otwór i zanurza w następnym miejscu. Buława nie powinna 
dotykać deskowania ani zbrojenia. Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni 
deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynych i ciekłych nie 
trzeba wibrować. 

5.2.4.3 Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
dokumentacji projektowej lub dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20̇ C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać zaś 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
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5.2.5 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.2.5.1 Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach niższych niż +5̇ C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5˙C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy. 
Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20˙C, w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
5.2.5.2 Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpienie do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni  świeżego betonu. 
 

5.2.5.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0̇ C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.2.6 Pielęgnacja betonu 

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-
32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 
Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc: 
- chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników 
  atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych ( w zimie mrozu), 
- utrzymanie w stałej wilgotności: 
- 3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego, 
- 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego 
- 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych. 
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 12 h od jego 
ułożenia. Jeżeli temp. wynosi +15̇C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton 
polewać co 3h w dzień i co najmniej raz w nocy, a następnych dniach – co najmniej 3 razy 
na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5̇ C betonu nie polewa się. 
Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy ( ruch po 
torach z desek) dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie powoduje rys i 
uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 
Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy 
czym okres ten przy twardnieniu betonu w temp. poniżej +10̇C powinien być 
odpowiednio przedłużony. 
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Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy 
beton osiągnie wytrzymałość wymaganą wg projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać 
na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania 
betonu w konstrukcji. 
Usuwanie deskowań powinno obywać się pod ścisłym nadzorem technicznym.. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić p o osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z normą PN-63/B-06251). 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt.6. 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej ST. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest 
wpisem do dziennika budowy. 
 

6.2 Zakres kontroli i badań 

6.2.1 Deskowania 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do dziennika budowy. Deskowanie powinno 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN -93/S-10080 oraz 
niniejszej ST. 
Wymagania i tolerancje podaje PN-S-10040:1999. 

6.2.2 Zbrojenie 

Kontrola zbrojenia wg wymagań w ST „Roboty zbrojeniowe”. 

6.2.3 Składniki mieszanki betonowej 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych i 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. 

6.2.4 Mieszanka betonowa 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki.  
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej  ST. 

6.2.5 Wbudowanie mieszanki betonowej 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-
10040:1999 oraz niniejszą ST. 
Zakres sprawdzania i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
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6.2.6 Pielęgnacja betonu 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S- 10040:1999 oraz 
niniejszą  ST. 
Zakres sprawdzania i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
 
6.2.7 Beton 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki.  
Beton powinien  mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 
oraz niniejszej  ST. 

6.2.8 Kontrola wykończenia powierzchni betonu 

Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, 
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 
Zakres sprawdzania i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

6.2.9 Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych 

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować  jako miarodajne tylko wtedy, gdy 
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji 
monolitycznych. 
Tolerancje dla fundamentów: 
- usytuowanie w planie – 2% największego wymiaru, ale nie więcej niż 50 mm, 
- wymiary w planie - ± 30 mm, 
- różnice poziomu na płaszczyznach widocznych - ± 20 mm, 
- różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych - ± 30 mm, 
- różnice głębokości - ±0,05 h i ±50 mm. 

6.2.10 Kontrola sprzętu 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniem niniejszej ST. 
Sprawdzenie polega na: 
- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu urządzeń do 
ważenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, 
- sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do 
pompowania mieszanki betonowej, 
- sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do 
pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych 
etapów robót potwierdzana jest wpisem do dziennika budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiary robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie 
z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych 
normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

8.1 Odbiór końcowy konstrukcji 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 
dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi wszelkimi zmianami w czasie budowy, 
b) dziennik budowy 
c) protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji 

projektowej’ 
d) wyniki badań kontrolnych betonu, 
e) protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów 

konstrukcji) 
f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji projektowej lub związane z 

procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania 
konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
a) prawidłowości położenia obiektu budowlanego 
b) prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 

np. szczelin dylatacyjnych 
c) jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, 

widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy); łączna powierzchnia ewentualnych 
raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a 
w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny 
obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie może 
być odsłonięte. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej 
zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót 
na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oczyszczenie podłoża 
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- wykonanie deskowania z rusztowaniem 
- pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
- oczyszczenie deskowań bezpośredni przed ułożeniem mieszanki betonowej, 
- przygotowanie mieszanki betonowej, 
- ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem  zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
- pielęgnację betonu 
- rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
- usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
- wykonanie dokumentacji niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 
ST lub zalecanych przez Inspektora nadzoru. 
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materialne. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-S-1040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
  Wymagania i badania. 
- PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
- PN-ENV 206-1:2002  Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
- PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
  cementów powszechnego użytku.  
- PN-EN 197-2:2002  Cement. Ocena zgodności. 
- PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 
  objętości. 
- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
- PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
- PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
- PN-EN933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie 
  składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
- PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
- PN-EN933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie 
  kształtu  ziaren. 
- PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń 
  obcych. 
- PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń 
  w postaci gliny. 
- PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 
  mineralnych. 
- PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
- PN-EN 1925-4:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 
  nasiąkliwości kapilarnej. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do 
betonu. 
  Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
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- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 
  kontrola zgodności i ocena zgodności. 
- PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
  Projektowanie. 
- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.    
- PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
  stosowane w kraju.   
- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.    
- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
  stosowane w kraju.   
- PN-89/H-84023.06  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.    
- PN-82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.    
- PN-91/M-69430   Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
  Ogólne wymagania i badania.    
- PN-92/D-95017   Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
  wymagania i badania. 
- PN-91/D-95018   Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. 
- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
- PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
- PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i technologia. Część 1: Klasyfikacja. 
- PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i technologia. Część 1: Terminologia. 
- PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki 
  użytkowanej w warunkach zewnętrznych. 
- PN-84/M-81000  Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-93/S-10080   Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 ST-01.03 

ŚCIANY MUROWANE 

CPV-45262500-6 
 
 1.0    WSTĘP    
 
 1.1      Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem ścian murowanych przy budowie    
ROZBUDOWA  SZKOŁY O SEGMENT SPORTOWO-DYDAKTYCZNY, 
NIESTACHÓW 271. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonywaniu ścian z cegły zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
normami i ST WO – wymagania ogólne. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność 
robót  z dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi  normami. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO -wymagania ogólne. 

1.6 Materiały 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową , 
opisem technicznym i rysunkami. 
Materiałami są: 
- zaprawa cementowo-wapienna M10 
- bloczki silikatowe kl. 15 MPa 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji. 

 
2.0      SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO wymagania 
ogólne.  
 
Do wykonywania robót budowlanych należy użyć następującego sprzętu: 
- mieszarka do zapraw 
- wyciąg budowlany towarowy 
- betoniarka 
- wciągarka ręczna lub elektryczna 
- rusztowania 
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           Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji bądź inny, o ile  
           zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego. 
 
3.0      TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST WO wymagania 
ogólne. Do transportu materiałów należy użyć środków transportu odpowiadających  
przewożonym materiałom  oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 

 
4.0       WYKONANIE ROBÓT 

4.1       Warunki ogólne 

          Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO 
          -   wymagania ogólne. 
  
4.1.1   Ogólne zasady wykonywania murów z cegły i bloczków betonowych 

- mury wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania  
          i grubości spoin z zachowaniem zgodności z rysunkami; 

- w pierwszej kolejności wykonywać mury nośne i usztywniające; 
- mury należy wznosić równomiernie na całej długości; 
- wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C 

pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie 
zaprawy; 

5.0     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

5.1     Kontrola jakości materiałów   

 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom       
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać  świadectwa 
jakości producentów i uzyskać akceptację Zamawiającego. 

5.2 Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną  
i poleceniami Zamawiającego. 

 
Kontroli podlega: 
- właściwe usytuowanie ścian konstrukcyjnych i ścianek działowych; 
- właściwe wiązanie bloczków 
- właściwe grubości spoin 
- odchylenie muru od pionu i poziomu 
- zgodność wiązania z polską normą. 

 

6.0     OBMIAR ROBÓT  

         Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO. 
         Jednostkami obmiary są: 

- m3 – ściany z bloczków 
- szt. – otwory w ścianie. 
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7.0 ODBIÓR ROBÓT 

7.1     Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO - wymagania ogólne. Odbioru robót 
należy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych -„Budownictwo ogólne”. 

7.2     Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości ułożenia w planie i ich rzędnych wysokościowych, 
- prawidłowości cech geometrycznych, 
- jakości wbudowanych materiałów.   

8.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI     

Zgodnie ze SIWZ. 

9.0 PRZEPISY ZWIĄZANE:  

Roboty należy wykonywać ściśle i w oparciu o wymogi następujących n.w. norm: 
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-79/B-06711 kruszywa mineralne, piasek do zapraw budowlanych. 
- PN-88/B-04300 Cement. Metody badań i oznaczenie cech fizycznych. 
- PN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- PN- EN ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi 

rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 
- PN-EN ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie – kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-01.04 
KONSTRUKCJE STALOWE  

CPV- 45223000 
 

 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji zadania: ROZBUDOWA SZKOŁY  
O SEGMENT SPORTOWO – DYDAKTYCZNY, NIESTACHÓW 271.     
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i 
odbiór robót zgodnie z pkt. 1.1. 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY  

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania w ST 
„Wymagania ogólne” pkt.2. 

2.2 Wymagania szczegółowe 

Stal konstrukcyjna stosowana d wykonania elementów konstrukcji stalowych powinna 
odpowiadać wymaganiom norm: 
- PN-EN 10020:203 
- PN-EN 10027-1:1994 
- PN-EN 10027-2:1994 
- PN-EN 10021:1997 
- PN-EN 10079:1996 
- PN-EN 10204+AK:1997 
- PN-90/H-01103 
- PN-87/H-01104 
- PN-88/H-01105 
Wyroby walcowane – kształtowniki: 
- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407,PN-H-9341997, 
   PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998, 
- ceowniki powinny odpowiadać wymogom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003, 
- kątowniki powinny odpowiadać wymogom norm: PN-EN 10056-1:2000,  
  PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap2003 
- rury powinny odpowiadać wymogom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000. 
  Wyroby walcowane – blachy: 
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- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy : PN-H-92203:1994, 
- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-76/H-92325. 
 
Łączniki: 
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 a ponadto: 
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, 
  PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343, 
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN IS0 887:2002,  
  PN-ISO 10673:2002, PN-77/M 83008, PN-79/M 822009, PN-79/M-82018,  
  PN-83/M-82039. 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać normie  
PN-EN 752:2000, a ponadto: 
- elektrody powinny odpowiadać normie PN-EN 12070:2002 
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm:  
  PN-73/M69355,PN-67/M-69356. 
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty, powinny trwałe ocechowanie. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. 
Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie dopuszczone do stosowania materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,  licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt.3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
godności do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, lub grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST„ Wymagania ogólne” pkt.4. 

4.2 Wymagania szczegółowe 

Z wytwórni na budowę przewozi się elementy samochodami. Załadowanie konstrukcji 
powinno odbywać się po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej. Elementy powinny 
być usztywnione na czas ładowania i przewozu. Drobne śruby itp. powinny być 
zabezpieczone przed zagubieniem. 
Ładowanie i wyładowanie odbywa się za pomocą dźwigów mechanicznych. 
Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami wyładunku należy: 
- tak wybrać, przynajmniej dwa punkty, aby konstrukcja nie doznała odkształceń pod 
wpływem działania ciężaru 
- podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscu zetknięcia się uchwytów 
linowych z ostrymi krawędziami elementów, 
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- przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, przez wyładowujących; 
zabezpiecza to elementy przed kolizją z sąsiadującymi budowlami lub dźwigami. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt.5. 

5.2 Wymagania szczegółowe 

Montaż konstrukcji stalowej należy wykonać ściśle z dokumentacją projektową. 
Przygotowanie stali – należy sprawdzić jej zgodność z odpowiednimi normami, poddać 
zewnętrznej kontroli, zwracając szczególną uwagę na rysy i pęknięcia. 
Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiadać wymaganiom podanym w dokumentacji 
technicznej. 
Wyrobów pokrzywionych i pogiętych w czasie transportu nie należy stosować w konstrukcji 
stalowej. 

5.2.1 Obróbka materiału 

Na obróbkę materiału składają się czynności: 
- cięcie 
- wykonanie otworów na śruby, 
- ukosowanie elementów spawanych łączonych na spoiny czołowe 
- gięcie elementów 
- pasowanie elementów. 
Cięcie elementów i sposób obrabiania brzegów powinien być wykonany z zachowaniem 
wymagań normy PN-89/S-10050. Przed przystąpieniem do składania elementów Inspektor 
Nadzoru przeprowadza odbiór elementów w zakresie oczyszczenia i oszlifowania 
powierzchni przylegających brzegów styków z zachowaniem wymagań normy PN-89/S-
1005, PN-87/M 04251, PN-EN ISO 913:2002. 

5.2.2 Malowanie 

Przed zagruntowaniem należy sprawdzić zgodność kształtu i wymiarów konstrukcji z 
rysunkami z dokumentacji technicznej oraz wygląd zewnętrzny. Powierzchnie przeznaczone 
do malowania powinny być suche. Temperatura w czasie gruntowania nie może być niższa 
niż +5̇ C. 

5.2.3 Montaż konstrukcji stalowej 

W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80 %, a 
temperatura nie niższa niż +5̇ C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły, mżawki miejsce 
spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić. Powierzchnie łączonych elementów 
powinny być wolne od zgrzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń na szerokości 
nie mniejszej niż 15cm. 
Dopuszczalne niezgodności spawalnicze złączy spawanych w konstrukcjach stalowych 
obciążonych  przeważająco statycznie według tablicy B.3 zamieszczonej w normie PN-EN 
25817. 
Poziom jakości spoin D wg EN ISO 5817:2003. 
Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji stalowych stosuje się rusztowania 
stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-9/S-10050. 
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewnić prawidłowy dostęp do każdego 
miejsca robót przewidzianego w dokumentacji projektowej. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aprobat, świadectw, certyfikatów na zastosowane 
materiały. 
W przypadku stosowania materiałów budzących wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, 
Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowiązuje Wykonawcę do usunięcia wad, 
zastosowania odpowiedniej jakości materiałów. 

6.2 Kontrola połączeń spawanych 

Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach: 
- kontrola wstępna, 
- kontrola podczas spawania, 
- kontrola wykonanych połączeń. 
Oględziny i badania zewnętrzne spoiny mające na celu stwierdzenie błędów widocznych na 
zewnątrz o ile poziom jakości ich wymaga, 
- badanie wnętrza spoiny bez jej zniszczenia, 
- badanie spoiny z całkowitym lub częściowym jej zniszczeniem. 
Jeśli zostaną wykryte wady spoin występujące na dużej powierzchni, to spoiny wadliwe 
wykonane musza być wycięte i ponownie założone. 

6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i częstotliwością zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Kontroli podlega pełny 
zakres robót, oraz asortyment stosowanych materiałów. 
Kontrola obejmuje: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
- sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami dostarczonymi 
przez wytwórcę ( certyfikaty lub deklaracje zgodności) oraz przez oględziny zewnętrzne na 
budowie. 
- roboty montażowe 
- kontrola zachowania warunków bhp. 

6.4 Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do używania materiały, które posiadają: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
- Polską Normą 
- Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeśli nie są objęte certyfikacją. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 zasady ogólne 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
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7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 tona wykonanej konstrukcji. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.2 Odbiór robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6 dały pozytywne wyniki. 
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawcy. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
DO odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane 
przez zamawiającego, min: deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów zgodnie z projektem i ST, instrukcje użytkowania. 
Wszystkie zarządzone przez komisją roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „wymagania ogólne” pkt.9. 

9.2 Sposób płatności 

Płaci się za wykonaną ilość 1 tony lub 1 kg według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- montaż konstrukcji bez względu na sposób łączenia 
- montaż konstrukcji na budowie 
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru. 
Wymagania podstawowe. 
- PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
- PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole główne. 
- PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. 
- PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
- PN-EN 10079:1996 Stal. Technologia. 
- PN-EN 10204+ AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
- PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
- PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
- PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie i transport. 
- PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 
  Wymiary. 
- PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
- PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
- PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, 
   wymiarów i masy. 
- PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
   konstrukcyjnej. Wymiary. 
- PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
   konstrukcyjnej. Tolerancja kształtów i wymiarów. 
- PN- ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
- PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek. 
- PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
- PN-EN 25817:1997 Wytyczne do określenia poziomów jakości według niezgodności 
   spawalniczych. 
- EN ISO 5817:2003/AC:2006 Spawanie- złącza spawane ( z wyłączeniem spawania wiązką) 
  stali, niklu, tytanu i ich stopów. Poziomy jakości wg niezgodności spawalniczych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST -01.05 

KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU 

CPV -45261100  
 

1.0 WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  konstrukcji drewnianej dachu na rozbudowie szkoły o segment sportowo-
dydaktyczny w Niestachowie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji wyżej wymienionych robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją dotyczy wykonania i odbioru  
konstrukcji dachu  obiektu wyszczególnionego w poz. 1.1. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST WO. 

2.0 MATERIAŁY I WYROBY STOSOWANE DO KONSTRUKCII 
DREWNIANEJ DACHU  

2.1 Drewno 

               Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy 
               sosnowej klasy C30.  

Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne należy wykonywać z drewna 
twardego np. dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. Drewno 
stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami 
wytrzymałościowymi. Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać 
ustaleniom projektowym oraz wartości charakterystycznej wg PN-B-03150:2000. 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 
-  18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
-  23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 

2.2 Łączniki mechaniczne 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji 
drewnianych w postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni powinny 
spełniać wymagania PN-B-03150:2000. Łączniki metalowe powinny być 
zabezpieczone przed korozją w zależności od klasy użytkowania. 

    2.3     Preparaty do zabezpieczenia drewna 

Preparaty do zabezpieczenia drewna przed korozją biologiczną powinny być 
zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000 i wymaganiami podanymi w 
aprobatach technicznych. 
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Preparaty do zabezpieczenia drewna przed ogniem i działaniem korozji 
chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Konstrukcje znajdujące się w środowisku agresywnym powinny być 
zabezpieczone. Miejsca podlegające zabezpieczeniu powinny być oznaczone na 
rysunkach 
 

3.0 TRANSPORT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne”  

3.2 Transport materiałów 

Transport należy przeprowadzić samochodami krytymi w sposób zabezpieczający 
impregnowane wcześniej drewno przed wymywaniem impregnatu. Transport na terenie 
budowy ręczny  . Składowanie do czasu wbudowania wg asortymentu na wyznaczonych i 
zabezpieczonych przed opadami składowiskach. 

 

4.0 WYKONANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DACHU  

    4.1     Wykonanie elementów konstrukcji drewnianych 

Elementy konstrukcji drewnianych powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją. Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych nie 
powinny przekraczać wielkości podanych poniżej: 

+ 0,1 mm przy wymiarze do 5 mm, 
+ 0,5 mm przy wymiarze od 6 – 25 mm 
+ 1,0 mm przy wymiarze od 26 – 100 mm 
+ 2,0 mm przy wymiarze od 101 – 250 mm 
+ 5,0 mm przy wymiarze od 251 - 1200 mm 
+ 10,0 mm przy wymiarze od 1201 – 3000 mm 
+ 15,0 mm przy wymiarze od 3001 – 6000 mm 
+ 20,0 przy wymiarze powyżej 6000 mm 
 
Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych w zależności od zakresu ich 
stosowania nie powinna być wyższa niż przewiduje norma. Elementy konstrukcji z 
drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we 
wszystkich stadiach wykonywania. Części elementów 
konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć 
materiałów powinny być izolowane. 
Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna powinien być zgodny z 
instrukcją producenta. 

     4.2     Wykonanie połączeń 

Połączenia powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną. Złącza 
na łączniki mechaniczne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną z 
uwzględnieniem ich zgodności z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu. 
Rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjętych w normie w złączach na łączniki 
mechaniczne nie należy stosować więcej niż dwa rodzaje łączników. 
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       4.3   Składowanie elementów 

Elementy konstrukcji z drewna powinny być składane w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, na 
podkładach z materiałów twardych na wysokości min. 20 cm od podłoża. 
Elementy poziome powinny być składowane na podkładach w sposób zgodny z 
ich pracą statyczną. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie 
powinna przekraczać trzech warstw elementów. 
 

5.0 WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHU  

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją. 
Połączenia krokwi połaci trójkątnych z krokwiami narożnymi powinny być 
wykonane na styk i przybite gwoździami. 
Odchyłki w osiowym rozstawie krokwi nie powinny przekraczać + 10 mm. 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem powinny być impregnowane 
środkami grzybobójczymi oraz odizolowane papą. 

     5.1     Łączenie połaci dachowych 

Przekrój łat należy przyjmować zgodnie z dokumentacją nie mniej jednak niż 
38x50 mm. Łaty powinny być przybite do krokwi  conajmniej gwoździem 
okrągłym o średnicy 4 mm i długości nie mniejszej niż 2,5 krotna grubość łat. 
Styki łat powinny być usytuowane na krokwiach. 
Osiowy rozstaw łat powinien być określony w dokumentacji. Łaty powinny być 
zabezpieczone przed korozją biologiczną. Odchyłki w rozstawie łat < 5 mm. 

      5.2       Wyłaz dachowy i ławy kominiarskie 

Wyłazy dachowe powinny być wykonane w postaci ramy z desek o grubości min 
38 mm wystających min. 100 mm ponad deskowanie i 150 mm ponad łączenie 
dachu. Rama powinna  być obłożona blachą i przekryta pokrywą z desek o 
grubości min 25 mm wzmocnioną od dołu listwami a od góry pokryta blachą. 
Szerokość ław kominiarskich powinna wynosić min 300 mm, a grubość 50 mm. 
Zaleca się stosować dwie deski ze szczeliną 30 mm usztywnione od spodu łatami 
38 x 50 mm przybitymi do desek. 
Podparcie ław powinny stanowić podpórki stalowe z otworami do przymocowania 
desek z dwoma nóżkami wbitymi w krokwie. Rozstaw podpórek powinien 
wynosić ca 2,0 m na odcinkach poziomych i około 1 m na odcinkach pochyłych. 
Na ławach pochyłych należy przybić laty w odstępach co 400 mm. 

6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola i badania materiałów i wyrobów 
Badania właściwości materiałów, wyrobów powinno być przeprowadzone zgodnie 
z wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz warunkach 
technicznych. 
Właściwości materiałów i wyrobów powinny być podane: 
-  w zaświadczeniach z kontroli /certyfikatach zgodności/, 
-  w innych dokumentach /np. ekspertyza/ 
 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana 
oraz zaopatrzona w certyfikat jakości. 
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Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji na budowie należy sprawdzić 
zgodność typu, rodzaju, klasy i wymiarów elementów z wymogami określonymi w 
dokumentacji i specyfikacji technicznej. 
 
Badanie elementów drewnianych przed montażem obejmuje: 
- sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 
- sprawdzenie poszczególnych elementów za pomocą taśmy lub miarki  
    stalowej, 
-   sprawdzenie wilgotności drewna 

 

7.0 ODBIÓR ROBÓT 

     6.1     Odbiór częściowy 

Odbiory częściowe powinny obejmować: 
-  zgodność robót z dokumentacją techniczną 
-  rodzaj, klasę oraz wilgotność drewna, 
-  prawidłowość wykonania połączeń, 
-  zabezpieczenie drewna,  
-  wymiary elementów, 
-  prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 
-  oceny jakości stosowanych materiałów. 

 
Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny 
być wbudowane. 
Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać taśmą stalową z 
podziałką. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzn przeprowadzamy 
łatą kontrolną o długości 2 m w kierunkach prostopadłych. 

     6.2     Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanego obiektu. 

Do odbioru robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
-  pełną dokumentację powykonawczą, 
-  certyfikaty materiałów i wyrobów, 
-  wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania, 
-  wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i 
   działań korekcyjnych, 
-  pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez 
   inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: 
-  zgodności z dokumentacją techniczną, 
-  prawidłowość kształtu i wymiarów konstrukcji, 
-  prawidłowość oparcia na podporach, 
-  rozstawu elementów konstrukcyjnych, 
-  prawidłowości wykonania złączy, prawidłowości zabezpieczenia 
   konstrukcji, 
-  nieprzekroczenie odchyłek wymiarowych elementów i konstrukcji. 

Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami mogą  być odebrane 
pod warunkiem iż odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, nie 
obniżają komfortu jej użytkowania. 
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Protokół odbioru powinien zawierać: 

-   podsumowanie wyników badań, 
-   stwierdzenie zgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami  
    projektowymi, 
-  wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
-  wnioski dotyczące dalszego postępowania. 

 
W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych stron procesu 
budowlanego. 

8.0 OBMIAR ROBÓT  

      8.1.      Ogólne zasady przedmiaru robót 

           Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  „Wymagania ogólne”  

      8.2.     Jednostka obmiarowa 

          Do wyceny robót ciesielskich stosuje się jednostki obmiarowe:  m2 , m3 i mb.  
          Ilość   robót określa się na podstawie przedmiaru robót wykonanych z natury przez 
         Zamawiającego.  

9.0  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.0. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

   10.0        PRZEPISY ZWIĄZANE 

-  PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  
   i projektowanie. 

-   PN-EN 844-3:2002Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne    
dotyczące tarcicy. 

-   PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne  
wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 

-   PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi. 

-   PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 

-  PN-ISO 8991:1996   System oznaczenia części złącznych. 

 
 



                                  ST -01.06 POKRYCIA DACHOWE  
 
 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST- są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót dachowych podczas realizacji  zadania pod nazwą:” 

Rozbudowa szkoły podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia niezbędnych 

robót związanych z rozbudową szkoły podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-

dydaktyczny   

 Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 

 Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie dachu wielospadowego o konstrukcji 

drewnianej pokryty blachą płaską na rąbek, powlekaną na łatach drewnianych i płycie OSB. 

Obróbki blacharskie oraz orynnowania z blachy stalowej powlekanej. Dopuszcza się 

zastosowanie rynien i rur spustowych z PCV.  

1.4.  Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
elementów dachowych.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zarządzającego realizacją umowy.  

 Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 

podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące 

informacje: 

1. harmonogram i kolejność prac dacharskich,   

2. rysunki robocze wymagane przez Zarządzającego realizacją umowy, 

3. świadectwa jakości przedstawione przez producenta materiałów, 



2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. 

 Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

� aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
� certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
� certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
� certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
� na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 

 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Blachy  

 Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

� Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i 
PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane 
metodą ogniową — równą warstwą cynku (2 75g/m2) oraz pokryta warstwą 
pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w 
arkuszach o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000 mm. 

� Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55mm, arkusze 
o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm. 

� Blacha tytanowa – cynkowa, grubości 0,5-0,55mm,  
arkusze o wym. 1000x2000 mm.  

� Blacha miedziana, grubości 0,5-0,55mm, taśma szerokości 670 mm. 
� Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7mm powlekane, na stronie licowej powłokami 

poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką 
epoksydową 10 mikrometrów. 

� Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75mm. Profile T 7, T 
12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem. 

� Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, 
pokryte powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą 
pasywacyjną. Szerokość arkuszy 1185mm, a długość od 860-7200mm. 

� Płyty z tworzyw sztucznych: 



o płyty pleksi bezbarwne i kolorowe, 
o płyty poliwęglanowi bezbarwne i kolorowe. 

 Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu. 

 Przyjęcie materiałów i wyrobów na budową powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użycie innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska.  

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 

drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 

środkami transportu do przewozu materiałów, 

rusztowaniem do wykonywania prac na wysokości, 

sprzętem pomocniczym. 

4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4 
4.2.  Transport materiałów 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 

� samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
� samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
� ciągnik kołowy z przyczepą. 

 Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być 

układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów z blachy jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 

może przekroczyć 1 m. 



 Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 

korzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego.    

 

5.1.  Wymagania ogólne dla podkładów 
 
 Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

� pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być 
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

� równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy 
powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w 
kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż l0 mm w kierunku równoległym 
do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

� równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano 
powyżej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy 
podkładzie z płatwi),  

� podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz 
powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad 
powierzchnię pokrycia; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 
40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm; szczeliny dylatacyjne termiczne i 
obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 

� w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz 
powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

� łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ 
ocynkowanych, 

� pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 
odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 

5.3. Pokrycia z blachy 

 Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich 

normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 

5.3.1. Pokrycia z blach płaskich 

5.3.1.1. Wymagania ogólne dotyczące pokryć z blach płaskich 

 W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: 

� podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1., 5.2., 
5.3., 



� roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w 
temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych 
podłożach, 

� blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego 
lub cementowo - wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym 
związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i 
położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc 
wykonywania obróbek blacharskich, 

� wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło 
pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 

 

5.3.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej 

 Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od 

zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego.  

 Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do 

krycia połaci ( 0,6mm) lub grubszej (do 0,8mm) i przybity do deskowania gwoździami 

ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowo. 

 Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, 

łączonej w zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do 

deskowania żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń 

równoległych i prostopadłych do okapu. 

 Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami 

równolegle do okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to 

powinien być ścięty równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty. 

Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co 

najmniej o 10 cm. 

 Arkusze blach powinny być łączone: 

� w złączach prostopadłych do okapu - na rąbki stojące podwójne o wysokości od 
25mm do 45mm, 

� w złączach równoległych do okapu — na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu 
połaci powyżej 20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym 
niż 20°, 

� w kalenicy i w narożach — na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25mm do 
45mm. 

 Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. 

Rozstaw łapek w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50cm i 20cm od końca arkusza. 

W rąbkach leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45cm. 



Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 

cm. Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1/2 arkusza. Z obu 

stron kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy 

obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący. 

 Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem 

blachy wzdłuż zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek  

ciągłej konstrukcji. 

 Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami jw., układane na ciągłym 

podłożu, powinny spełniać wymagania normy PN-EN 502:2002. 

 Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, 

można wykonywać na rąbek stojący i na zwoje.  

konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 

� niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych 
uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu; w przypadku 
dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż 
całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w 
kalenicy; kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci powyżej 30° można pozostawić 
bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal, 

� wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy 
zamalować farbą zaprawową. 

5.4. Obróbki blacharskie 

 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

 Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm 

do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

� W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 
powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku 
podłużnym. 

� W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być 
wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy 
stosować koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt 



wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5m 
oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

� Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur 
spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 

� Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju 
trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu 
wpustu powinno być poziome — w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

� Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 
0,5m od elementów ponaddachowych. 

� Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 
ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub 
innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

� Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 
powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu 
(stropodachu). 

� Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
EN 1462:2001, PN-B-9470L1999 i PN-B-94702:1999. 

� Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom 
w PN-EN 607:1999, 

� Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
o wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w elementy wieloczłonowe, 
o łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny 

być lutowane na całej długości, 
o mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50cm, 
o rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  

� Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
o wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w elementy wieloczłonowe, 
o łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, 

o mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 
3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w 
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

o rury spustowe odprowadzające wodę powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha (w przypadku odprowadzenia do kanalizacji). 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.  
6.2. Kontrola robót 
 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji. 



 Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona 

przez inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z 

wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

 Kontrola wykonania pokryć: 

� Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru: 

o w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas 
wykonania prac pokrywczych, 

o w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po 
zakończeniu prac pokrywczych. 

� Kontrola pokrycia z blachy: 
o kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy 

przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami 
norm: PN-61/B-1024 5, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, 
PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-
EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej, 

o uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości 
materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej SST lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
 

7.  OBMIAR  ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.7.  
 Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
7.2. Jednostki obmiarowe 

 Jednostką obmiarową robót jest: 

� dla robót 45261213 - Krycie dachu blachą – 1 m2 pokrytej powierzchni dachu; z 
powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile 
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

� dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe – 1 
m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru 

i sprawdzonych w naturze. 

8.  ODBIÓR  ROBÓT  
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 

Technicznej pkt. 8 i 9. 



 Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie 

zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi 

w dokumentacji powykonawczej. 

8.1. Odbiór podkładu 

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  

 Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą  łaty 

kontrolnej o długości 3m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym 

do spadku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

8.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

� Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych; badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 
dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

� Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
o podkładu, 
o jakości zastosowanych materiałów, 
o dokładności wykonania pokrycia, 
o dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

� Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.  

� Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
� Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

o dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
o dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża   oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
o zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 
o protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które zawierają: 

zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w skład tej dokumentacji powinien wchodzić 

program utrzymania pokrycia.  

� Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

� Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 6 SST dały pozytywne wyniki. 



 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być 

odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

� poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
� jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,  
� w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 

odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.3.  Odbiór pokrycia z blachy 

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków 
lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu, itp.).  

� sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek;  

� sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy;  

� sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
 

8.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

� sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
� sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 

włazów, itp.,  
� sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
� sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi (rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych). 

8.5. Zakończenie odbioru 

 Odbiór pokrycia blachą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

� ocenę wyników badań, 
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
� stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

 Podstawą płatności – pokrycie dachu blachą.  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-61/B-10245, PN-73/H-92122, PN-B-02361:1999, PN-EN 505:2002 

PN-EN 502:2002, PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002 

PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002, PN-61/B-1024 5, PN-EN 501:1999,  

PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,  



PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 
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                                                  ST-01.07 

                                              SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA                      

   TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT –  

POKRYCIA DACHOWE PŁYTAMI WARSTWOWYMI 

 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych płytami warstwowymi wraz z obróbkami 
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi do projektu architektoniczno-budowlanego 
rozbudowy szkoły podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania specyfikacji 
technicznej i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót . Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorz ędnych o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych płytami warstwowymi wraz z obróbkami bla 
charskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku: 

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pk t 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagan ia 
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

Aprobaty Techniczne lub by ć produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 



 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 

–   na opakowaniach powinien znajdowa ć się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien by ć zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokry ć dachowych. 

 Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubość blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równ ą 
warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie 
antykorozyjne i zabezpieczające.  

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

2.2.3.Plyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu gr.20cm 

• Budowa płyty 
1. Okładzina zewnętrzna z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powłoką 

poliestrową (standard). 
2. Okładzina wewnętrzna z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powłoką 

poliestrową (standard). 
3. Rdzeń ze styropianu samogasnącego klasy PS-E FS-15 o gęstości 16,2 kg/m3 
4. Folia aluminiowa na papierze. 
5. Uszczelka poliuretanowa.  

W celu zabezpieczenia płyty przed uszkodzeniem w trakcie transportu lub montażu 
okładziny płyt są foliowane w procesie produkcyjnym. 

 

• Dane techniczne  

Rodzaj rdzenia Styropian 

3 

16,2 Gęstość [kg/m ] 

Grubość płyty [mm] 200- 216 

 

 Masa [kg/m ] 

 12,36 

Długość maksymalna [m] 17,0 

Szerokość modularna [mm] 1100 

Grubość okładziny zewnętrznej 
[mm] 0,60 



Grubość okładziny wewnętrznej 
[mm] 0,60 

Profilowanie okładziny zewnętrznej 
trapezowe 
T 

Profilowanie okładziny wewnętrznej 
trapezowe 
T 

Standardowy kolor okładziny zewnętrznej                          9007 
 

* na specjalne zamówienie do długo ści maksymalnych wynikających z obliczeń 
uwzględniających obciążenia cieplne; w przypadkach wątpliwych konsultacje w dziale 
konstrukcyjnym producenta płyt. 
** pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamó wienie, po dodatkowych ustaleniach. 
Charakterystyka styku płyt 

1. Rdzeń ze styropianu samogasnącego klasy PS-E FS-15 
2. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie właściwości ochronnych 

powłoki. 
3. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd. 
4. Odpowiednio wyprofilowane krawędzie zwiększające izolacyjność cieplną i 

szczelność styku. 
5. Specjalnie ukształtowana mikrokomora zabezpieczająca przed kapilarnym 

podciąganiem wody. 
6. Rowek pomocniczy umożliwiający precyzyjny montaż.  

7. Ciągła uszczelka poliuretanowa aplikowana podczas produkcji zapewniająca 
izolacyjność cieplną i szczelność styku.  

8. Folia aluminiowa zapobiegająca dyfuzji gazów i wnikaniu pary wodnej do rdzenia 
poliuretanowego (stabilność parametrów cieplnych płyt). 
• Uwaga 
Montaż płyt należy wykonywać stosując się do wytycznych montażu płyt warstwowych  
danego producenta. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 
dziennika budowy. 

SPRZĘT 

.Sprzęt do wykonywania robót 

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowoduj ą 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz b ędą przyjazne 
dla środowiska. 

 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

.Transport materiałów: 

Podstawowym środkiem transportu dla płyt warstwowych są samochody ciężarowe ze 
skrzynią lub naczepą otwartą, 

umożliwiające załadunek długich płyt (do 13,60 mb) z obu stron samochodu. 



Zaleca się następujące warunki techniczne dla pojazdow przeznaczonych do transportowania 
płyt 

warstwowych: 

- skrzynia z plandeką (typu „FIRANA”)  

- skrzynia dłuższa od przewożonych płyt (pakiet płyt powinien leżeć na platformie całą 
długością)  

- pasy transportowe mocujące ładunek powinny być rozmieszczone na pakiecie płyt na 
każdej podporze (naciąg 

pasow nie może powodować 
odkształcenia płyt) Sposob pakowania 
płyt warstwowych. 

Ilość płyt warstwowych w pakiecie jest uzależniona od grubości 
pojedynczej płyty 

grubość 200mm – ilo ść 5 
sztuk 

Podczas rozładunku należy zwrocić uwagę, aby nie ciągnąć jednego arkusza po drugim. 
Pozwoli to uniknąć zarysowań. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyn ą 
niekorzystnie na jakość robót i wła ściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 

 Składowanie 

Płyty warstwowe należy umieścić na legarach, nie mniej niż 250 mm nad powierzchnią 
terenu. Dopuszcza się składowanie najwyżej dwoch pakietow jeden na drugim. Zaleca się 
przechowywanie w zamkniętychi przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej 
temperaturze, z dala od nawozow, kwasow, ługow, soli i innychsubstancji korozyjnych. Nie 
dopuszcza się składowania płyt bez przykrycia. W przypadku krotkotrwałego 
przechowywania pod plandeką (max. dwa tygodnie) należy zapewnić swobodny przepływ 
powietrza. Jeśliokres przechowywania jest dłuższy niż dwa tygodnie, płyty należy umieścić 
we właściwie wentylowanympomieszczeniu i zostawić odkryte, ze swobodnym dostępem 
powietrza do wszystkich warstw. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może 
spowodować powstanie odbarwień powłoki, tzw. „białej rdzy”, trwałych uszkodzeń rdzenia, 
a także utratę gwarancji. 

.WYKONANIE ROBÓT  

Pokrycia z płyt 
warstwowych 

Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych  należy: 
 

_ Sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i zgodności z projektem 
(ewentualne ró żnice należy usunąć). 
 

_ Skontrolować czy rozstaw płatwi, słupów i rygli odpowiada proje ktowi i jest zgodny z 
wytycznymi zawartymi w tablicach obciążeń statycznych. 
 



_ Sprawdzić, czy powierzchnie płatwi stanowią 
płaszczyznę. _ Przygotować narzędzia niezbędne 
do montażu płyt. 
 

Właściwe przygotowanie konstrukcji ułatwi montaż, zapewni prawidłowe działanie ł 
ączników mocuj ących płytę oraz nada właściwą estetykę obudowie obiektu. 
 

Zabrania się wykonywania wszelkich robót spawalniczych w pobli żu płyt, gdyż może to 
spowodować trwałe uszkodzenia powłoki. 
 

Na prawidłowe przeprowadzenie montażu płyt warstwowych istotny wpływ mają warunki 
atmosferyczne: szybkość wiatru, opady atmosferyczne i widoczność. Szybkość wiatru nie 
powinna być większa niż 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze względu na stosunkowo mały 
ciężar płyt przy ich znacznej powierzchni. Nie należy prowadzić montażu płyt w czasie 
opadów atmosferycznych (deszczu lub śniegu) oraz w czasie gęstej mgły. Prace 
uszczelniające powinny być wykonywane przy temperaturze otoczenia powyżej 4 °C. 
 

Wszystkie roboty wykonywane w czasie montażu płyt warstwowych muszą być 
prowadzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami BHP dla robót monta żowych i 
dekarskich oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanomon tażowych” (Cz ęść I – Roboty ogólnobudowlane - opracowanie ITB 
Warszawa) pod nadzorem osób uprawni onych. 
 

Okładziny płyt warstwowych zabezpieczone są przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folią 
ochronną. Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania płyt. 
 

Folię należy zdjąć podczas montażu elementu, nie pó źniej niż 2 miesiące od momentu 
zakupu płyt warstwowych. Już po krótkim czasie, na skutek oddziaływania czynnik ów 
atmosferycznych ulega ona p ękaniu i mogą wystąpić trudności z jej zdjęciem z okładzin płyt. 
 

Zabrania się pozostawiania po montażu folii poderwanej - pozostawiona folia może 
spowodować odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody. 

Do przycinania płyt warstwowych zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych 
brzeszczotach lub specjalnych pił tarczowych do metalu, które mog ą być stosowane, o ile 
wyposażone są w dostatecznie dokładne układy prowadzące. 

 

Do cięcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza si ę stosowania szlifierek kątowych 
oraz innych urządzeń, które mog ą spowodować w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie 
prowadzące do zniszczenia powłok antykorozyjnych. 

 

Wycięcia w elementach dachowych, które wykonuje si ę przed montażem płyt osłabiają 
przekrój poprzeczny i w związku z tym miejsca te powinny być odpowiednio usztywnione. 
Do ciecia obróbek blachar skich należy używać nożyc ręcznych. W celu zabezpieczenia 
powłoki przed uszkodzeniem, cięcie płyt i obróbek blacharskich należy wykonywać na 
stojakach wyłożonych miękkim materiałem np. filcem itp. Jeżeli obróbki s ą foliowane, to 
przed przystąpieniem do ich montowania należy zdjąć folię ochronną. Zabrania się 
docinania płyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp. 
 

Do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji nośnej należy używać zalecanych przez 
producenta płyt łączników samowierc ących. Typ łącznika zależy od rodzaju konstrukcji 



nośnej i grubości montowanej płyty. Wykonawca prac montażowych powinien w miarę 
możliwości montować płyty zgodnie z kolejnością numeracji pakietów (dotyczy to 
głównie płyt z okład zinami w kolorach metalicznych, np. RAL 9006, RAL 9007). 
 

Montaż płyt i obróbek powinien odbywa ć się zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. 
Obrót eleme ntu o 180° prowadzi automatycznie do powstania ró żnic kolorystycznych w 
miejscu połączenia danego elementu z elementem obróconym. 

 

Przy montażu na dużych powierzchniach należy wraz z postępem prac budowlanych 
dokonywać na bieżąco oceny osiągniętej zgodności kolorystycznej z odległości, co najmniej 
25 m. Im dalej osoba oceniająca znajduje się od ocenianego obiektu, tym bardziej 
widoczne są nawet relatywnie nieznaczne ró żnice kolorystyczne. Ponadto zaleca się 
zdejmowanie folii ochronnej na bieżąco, co ułatwi ocenę. 
 

Poszczególne płyty mo żna podejmować z pakietu pojedynczo, używając do tego 
odpowiednich narzędzi, jak ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką filcową lub 
gumową. 
 

Przy układaniu płyt dachowych o długo ści powyżej 12 m należy stosować trawersę 
belkową wykorzystując na budowie element profilu hutniczego: dwuteownik lub ceownik z 
możliwością podhaczenia płyty w kilku miejscach na długości trawersy (co 3 - 4 m). 
 

Przy układaniu płyt dźwigiem należy uwzględnić pochylenie dachu, ponieważ w innym 
przypadku mogą zostać uszkodzone krawędzie płyt. 
 

Płyty o niewielkim ciężarze jednostkowym mogą być podejmowane z pakietu i układane 
na dachu ręcznie. Przed ułożeniem płyt na konstrukcji dachowej należy zdjąć z 
wewnętrznej okładziny płyt folię ochronną. W trakcie układania i montażu pracownicy 
wykonujący montaż, poruszając się po płytach muszą posiadaćobuwie ochronne z 
miękką podeszwą, aby nie uszkodzić powłoki płyt. Każdy kolejno układany element 
należy przyłożyć do poprzedniego nakładając wyprofilowany w górnej okładzinie w 
kształcie tra pezu wypust na grzbiet stykającej się płyty. 

 

Płyty mocowane są najpierw po jednym łączniku do płatwi poniżej kalenicy, następnie 
przy okapie i do pozostałych płatwi (z wyjątkiem płatwi przykalenicowej). Płyty skrajne 
mocowane są do konstrukcji (płatew) trzema łącznikami samowiercącymi w górnej cz ęści 
trapezu płyty. 

Płyty pośrednie mocowane są do konstrukcji (płatew) dwoma łącznikami. 
 

Ze względu na zró żnicowane obciążenia w strefie normalnej i krawędziowej, ostateczna 
ilość łączników okre śla konstruktor w projekcie. 

 

 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny by ć dostosowane do rodzaju pokrycia.  

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej oc ynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 
mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót 
nie mo żna wykonywać na oblodzonych podłożach.  



Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale ży pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umo żliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby nast ępował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.  

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do 
wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999  

Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadaj ących długości arkusza blachy i 
składane w elementy wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości, 

 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odst ępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
e) mocowane do ścian, słupów uchwytami, rozstawionymi w odst ępach nie większych 

niż 3 m w sposób trwały 
 

f) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodno ści ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 

 

Kontrola wykonania pokryć  

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonania prac pokrywczych, 

 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zako 
ńczeniu prac pokrywczych. 

 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 



– dla  robót  –  Krycie  dachu  płytami  warstwowymi  i  Ob róbki  blacharskie  –  m 2  pokrytej  
powierzchni.  Z 
 

powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich 
nie przekracza 0,50 m2, 

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanyc h rynien lub rur spustowych. 

 

Ilość robót okre śla się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 
 

ODBIÓR ROBÓT  

Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu płytam i warstwowymi stanowi 
stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
 

Odbiór podkładu  

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów cz ęściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dost ęp pó 
źniej jest niemożliwy lub utrudniony.  

Odbiór cz ęściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich poł ączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowi ą następujące dokumenty:  

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór cz ęściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosow anych 
materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powin ny zawierać: 

–   zestawienie wyników bada  ń międzyoperacyjnych i końcowych, 

–   stwierdzenie zgodno ści lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacj 
ą, 

 

– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sk ład tej dokumentacji powinien 
wchodzić program utrzymania pokrycia. 

 



Odbiór ko ńcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie  nie powinno być 
odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

–   poprawi ć i przedstawić do ponownego odbioru, 
 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 

 

– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebra ć pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

Zakończenie odbioru 
 Odbioru pokrycia  potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: ocenę wyników 
bada ń, 
 

–   wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo żliwości ich usunięcia, 

–   stwierdzenie zgodno ści lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Pokrycie dachu płytami warstwowymi 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów i sprz  ętu, 

–   obsług ę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

–   ustawienie i rozbiórk  ę rusztowań o wysokości do 4 m, 

–   oczyszczenie podkładu, 

–pokrycie dachu płytami warstwowymi, 

–   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

–   likwidacja stanowiska roboczego. 

–   zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

 

 



 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 

PN-B-
02361:1999 
PN-61/B-
10245 

 

PN-EN 
501:1999 

 

PN-EN 
505:2002 

 

PN-EN 
502:2002 

 

PN-B-
94701:1999 
PN-EN 
1462:2001 PN-
EN 612:1999 
PN-B-
94702:1999 
PN-EN 
607:1999 

 

Pochylenia połaci dachowych. 

 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 

Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynk u 
do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
 

Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
 

Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym 
podłożu. 

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania.



 

                                   ST-01.08  PODŁOŻA I POSADZKI 
 
Kod CPV 45422100-5 

 

1.  WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji Technicznej  

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SA wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru podłoży i posadzek w ramach projektu „Rozbudowa szkoły podstawowej w 

Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny”.   
1.2 Zakres robót objętych ST   

Roboty obejmują wykonanie posadzek:   
· Jastrych cementowy pod posadzki z zaprawy cementowej  

 
· Posadzkę z płytek gresowych w pomieszczeniach zgodnie z opisem na rysunku 

architektonicznym,   
· Posadzkę wykładziny PCV typu Tarkett zgodnie z projektem   
· Okładziny schodów z wykładziny PCV jw, 

• Klepka dębowa na legarach  
Roboty obejmują wykonanie podłoży:  
· Podsypka z pospółki   
· Warstwa chudego betonu   

1.3 Określenia podstawowe, definicje  
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”   

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora 

nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST OO 

„Wymagania ogólne”   
2.  MATERIAŁY  
2.1 Płytki gresowe 30x30 cm  

 
· Wzór, barwa i układ płytek na poszczególnych powierzchniach do uzgodnienia z 

Inspektorem   
· Wytrzymałość na zginanie min – 45 Mpa   
· Twardość w skali Mohsa – 8   
· Odporne na działania środków chemicznych   
· Płytka antypoślizgowa   
· Nasiąkliwość AI (BI)   

2.2 Posadzki z wykładziny PCV  
Wykładziny zPCV podłogowe do stosowania w budownictwie użyteczności 
publicznej(w szkołach).   

2.3 Materiały do wykonania podłoży  
 

Grubość warstw materiałów podłoża należy przyjmować zgodnie z Projektem 
Technicznym   



Podsypka z pospółki o uziarnieniu 0,-16 mm  
Beton podkładowy C 8/10  

2.4 Warunki przyjęcia na budowę materiałów.   
Materiały mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podana w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej)   
- są właściwie oznakowane i opakowane  

 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia  

 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu ich do obrotu i 

powszechnego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 

stosowania wyrobów.  
 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy.   
3. SPRZĘT   

Wymagania ogólne sprzętu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”   
4. TRANSPORT   
4.1 Ogólne wymagania  

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”.  
4.2 Transport materiałów  

 
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami   
ruchu drogowego.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S-00.00 
„Wymagania ogólne”.  

 
Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac 
konstrukcyjnych na danym obszarze robót.   

6. KONTROLA JAKOŚCI   
6.1 Ogólne zasady   

Ogólne zasady jakości robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”   
6.2 Odbiór robót   

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót   
- podczas układania podkładu,   
- po całkowitym stwardnieniu podkładu,  

 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy izolacyjnej i warstwy ochronne na 

Materiale izolacyjnym,   
- podczas wykonywania posadzki,  

 
- sprawdzenie równości posadzki przez przykładanie w dowolnych miejscach i 

kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między 

łatami i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm   
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady  



 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00.”Wymagania ogólne”.   

8. ODBIÓR ROBÓT   
8.1 Ogólne zasady 

 
Wymagania ogólne dotyczące zasad odbioru robót podano w S-00.00 „Wymagania 
ogólne” 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne  

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S-00.00 „Wymagania 
ogólne”   

9.2 Zasady rozliczenia i płatności  
 

Rozliczenie robót posadzkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy  
 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.   
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane   
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

 



ST-01.09  TYNKI WEWNĘTRZNE I OKŁADZINY ŚCIAN 
 

1.  WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej ST  

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i okładzin ścian w ramach projektu:   
„Rozbudowa szkoły podstawowej w Niestachowie o segment sportowo- 
dydaktyczny”.   

1.2 Zakres robót objętych ST   
Roboty obejmują wykonanie:   

· tynków wewnętrznych cementowo –wapiennych   
· okładzin ścian wewnętrznych   
1.3 Określenia podstawowe   

Określenia podane w niniejsze SST są zgodne z obowiązującymi normami   
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera.   

2.  MATERIAŁY   
2.1 Tynki wewnętrzne   

Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny kat. III  
 

Tynk uzyskuje się przez naniesienia kolejno: obrzutki, narzutu i gładzi 
bezpośrednio na surową ścianę:   

· obrzutka – zaprawa cem-wap M-7   
· narzut – zaprawa cem-wap M-2   
· gładź – zaprawa wapienna  

Tynki gipsowe maszynowe   
2.2 Gładź gipsowa   

Gładź gipsowa należy wykonać z gipsu szpachlowego   
2.3 Okładzina ścian wewnętrznych z płytek ceramicznych   

Płytki ceramiczne ścienne :   
· wymiary – 20x25 cm   
· grubość – 6 mm   
· powierzchni matowa   
· twardość w skali Mohsa – 3,5   
· nasiąkliwość – AIII (BIII)   
3. SPRZĘT   

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”   
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE   

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S.00.00 „Wymagania ogólne”   
5. WYKONANIE ROBÓT  

 
Wymagania ogólne dotyczące transportu robót podano w S.00.00 „Wymagania 
ogólne”  

6. KONTROLA JAKOŚCI   



Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”   
7. OBMIAR ROBÓT  

 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S.00.00 „Wymagania 
ogólne”.   

8. ODBIÓR ROBÓT  
 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w S.00.00 „Wymagania 
ogólne”  

 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót tynkowych.  

 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kategorii III od płaszczyzny oraz 

odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 

niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.   
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1 Ustalenia ogólne   

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”.   
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych  

 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  



ST-01.10 IZOLACJE CIEPLNE I AKUSTYCZNE 
 

1. WSTEP  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s a wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji cieplnych i akustycznych w ramach projektu   
„Rozbudowa szkoły podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-
dydaktyczny”.   

2. MATERIAŁY   
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S-00.00 „Wymagania 
ogólne”   

2.2 Izolacje cieplne.   
- izolacje ścian fundamentowych z polistyrenu XPS.   

2.3 Izolacje akustyczne   
Izolacje posadzek ze styropianu EPS 100-038   

2.3 Izolacje termiczne  
 

 Płyty ze styropianu EPS 100-038 

i EPS 70-038   
2.4 Środki gruntujące, kleje, łączniki i akcesoria  

 
Wykonawca zastosuje w każdym przypadku powyższe środki, 
rekomendowane przez dostawcę materiałów i w zależności od rodzaju   
podłoża.  

3. SPRZĘT  
 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S-00.00 „Wymagania 
ogólne”   

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S-00.00 „Wymagania 
ogólne”   

5. WYKONANIE ROBÓT   
Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”   

6. KONTROLA JAKOŚCI   
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”.   

7. OBMIAR ROBÓT   
Ogólne zasady obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”.   

8. ODBIÓR ROBÓT  
 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S-00.00 „Wymagania 
ogólne”.   

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S-00.00 
„Wymagania ogólne”.  



ST-01.11 MALOWANIE I WYKOŃCZENIE ŚCIAN 
 

1. WSTĘP  
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich projektu „Rozbudowa szkoły podstawowej w Niestachowie 

o segment sportowo-dydaktyczny”.  
 

Roboty malarskie obejmują malowanie korytarzy i sali sportowej z farby lateksowej. 
Pozostałe malowanie z farby emulsyjnej.   

2. MATERIAŁY  
 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S-00.00 „wymagania ogólne” 

schematy malowań odnoszą się do elementów które maja być malowane i zawierają 

przygotowanie podłoża, rodzaj pokrycia, wymagane ilości powłok malarskich. Kolory 

określone zostaną na etapie wykonywania prac w uzgodnieniu z Inspektorem i 

Projektantem. Wszelkie materiały do prac malarskich dostarczane są przez 

Wykonawcę. Aby dostarczony materiał został zaakceptowany przez Inspektora, na 

opakowaniu powinna znajdować się oryginalna etykieta producenta określająca 

zawartość .   
3. SPRZĘT   

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”   
4. TRANSPORT   

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”.   
5. WYKONANIE ROBÓT  

 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S-00.00 
„Wymagania ogólne”.   

6. KONTROLA JAKOŚCI   
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”   

7. OBMIAR ROBOT   
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robot podano S-00.00 „Wymagania ogólne”.   

8. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne zasady  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ST-01.12 ŚLUSARKA OKIENNA 

 

1. WSTĘP  
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania, montażu i odbioru ślusarki okiennej w ramach 

projektu”Rozbudowa szkoły podstawowej w Niestachowie o segment 

sportowo-dydaktczny”.   
1.1 Zakres robót objętych ST  

 
Zakres robót ST dotyczy stolarki okien i drzwi ujętej w zestawieniach w projekcie 
architektonicznym i obejmuje wykonanie i montaż:  

 
stolarka okienna PCV 

ślusarka drzwiowa w 

wiatrołapie  
 

balustrady schodowe wewnętrzne i  obudowa tarasu 
zielonego   

2. MATERIAŁY  
 

Stolarka okienna PCV– współczynnik przenikania ciepła Us= 1,0 W/m2K 

Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne z kształtowników stalowych malowane 

proszkowo . Balustrady balkonowe szklane na profilach stalowych, przegrody 

balkonowe z płyt TRESPA na profilach stalowych.  
3. SPRZĘT   

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”   
4. TRANSPORT  

 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S-00.00 „Wymagania 
ogólne”   

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S-00.00 
„Wymagania ogólne”   

6. KONTROLA JAKOŚCI   
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”.   

7. OBMIAR ROBÓT   
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”.   

8. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w S-00.00 „Wymagania 
ogólne”.  



S-01.01.10 STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA 

 

1. WSTĘP  
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

montażu i odbioru stolarki i ślusarki drzwiowej w ramach projektu „Rozbudowa 

szkoły podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny”.   
1.1 Zakres robót objętych ST  

 
Zakres robót ST dotyczy stolarki drzwiowej ujętej w zestawieniach w projekcie 
architektonicznym i obejmuje:   
· stolarkę drzwiową wewnętrzną,   
· drzwi wejściowe do mieszkań.   

2.  MATERIAŁY  
2.1 Stolarka drzwiowa wewnętrzna  

 
Konstrukcja skrzydła wykonana z płyty meblowej w okleinie CPL HQ kolor buk, 
ościeżnice stalowe kątowe.   

3. SPRZĘT   
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”   

4. TRANSPORT   
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”   

5. WYKONANIE ROBÓT.  
 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S-00.00 
„Wymagania ogólne”.   

6. KONTROLA JAKOŚCI   
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.0 „Wymagania ogólne”   

7. OBMIAR ROBÓT  
 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania 
ogólne”   

8. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S-00.00 „Wymagania 
ogólne”  



 

ST-01.13 ELEWACJA 
 

1.  WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru elewacji budynku w ramach „Rozbudowa szkoły podstawowej 

w Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny”.   
1.2 Zakres robót objętych ST   

Roboty obejmują wykonanie   
· tynku zewnętrznego cienkowarstwowego na izolacji cieplnej ze styropianu,   
· okładziny cokołu,   

2. MATERIAŁY   
Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy   
· środek gruntujący,   
· zaprawa klejowa do klejenia styropianu,   
· siatka z włókna szklanego,   
· masa szpachlowa do zatapiania siatki,   
· podkład pod tynk mineralny   
· tynk mineralny cienkowarstwowy   
· styropian EPS 70-040 grubość wg dokumentacji   
· farba silikonowa żywiczna wg kolorystyki  

 
· łączniki do mocowania płyt styropianowych 
Okładziny cokołów   
· środek gruntujący   
· zaprawa klejowa do klejenia styropianu   
· siatka z włókna szklanego   
· polistyren ekstradowany   
· tynk mozaikowy  

3. SPRZĘT   
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”.   

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE   
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”.   

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania podano w S-00.00 „Wymagania 
ogólne”  

 
Przy wykonywaniu tynku zewnętrznego cienkowarstwowego temperatura podłoża i 
otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna wynosić > 4 st. C.   

6. KONTROLA JAKOŚCI   
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”.   

7. OBMIAR ROBÓT  
  

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania 
ogólne”  



8. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S-00.00 „Warunki ogólne”.  



 

ST-01.14 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE –  

kod CPV : 45.32.00.00-6 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwil- 
gociowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych budynku i jego elementów, związanych 
rozbudową szkoły podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i przedmiaru robót. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 92.poz.881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 
systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r) , Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach 
betonowych, żelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów 
zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczna IBDiM do tego 
typu zastosowań. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Izolacje 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych 
być zgodne z normą PN-69/B-10260. 
2.2.1.1. Izolacje wykonywane na zimno 
Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane są następujące materiały: 
- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998 



- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów posiadające aprobaty techniczne 
IBDiM do tego typu 
zastosowań. 
2.2.1.2. Izolacje wykonywane na gorąco 
Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane są następujące materiały: 
- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
24625:1998, 
- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: 
PN-90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998, 
- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej 
Odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych 
stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do 
tego typu zastosowań. 
2.2.1.3. Izolacje membranowe 
1/ Do wykonywania izolacji membranowych naleŜy stosować materiały 
przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty 
techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 
Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej powinny 
odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 
2/ Dwuskładnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa 
uszczelniająca. 
Dane techniczne: 
Baza - piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi, dyspersja 
tworzyw 
Sztucznych.  
Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag. 
Gęstość przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm3 
Czas mieszania ok. 3 minuty. 
Czas aplikacji1 ok. 60 minut 
Temperatura aplikacji + 5 ºC do + 30ºC 
Składowanie: przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu wilgoć 
gruntowa  
/ woda opadowa nie zalegająca min. 3,5kg/m2 ok. 2 mm 
Zużycie woda opadowa zalegająca / woda ciśnieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm 
Przyczepność do podłoża z betonu ≥ 1,3 MPa 
Odporność na działanie wody o podwyższonej temperaturze (+60ºC) określona zmianą 
przyczepności do betonu ≥ 0,7 
Opór dyfuzyjny względem pary ≤ 1,0 m 
Wodoszczelność brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,8 MPa 
Mrozoodporność, oceniana po 50 cyklach zamrażania i rozmrażania w zakresie 
- wyglądu 
- wodoszczelności 
- przyczepności do podłoża z betonu 
- brak uszkodzeń 
- brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa ≥ 0,7 MPa 
- i przy +20ºC i 60% wilgotności względnej powietrza. 
Odporność na powstawanie rys podłoża ≥ 0,8 mm. 
Odporność na zmęczenie (powłoki z wkładką wzmacniającą z taśmy ASO-DICHTBAND-2000) 



brak pęknięć oraz innych uszkodzeń powierzchni przy badaniu zgodnie z instrukcją IT Nr 294, 
p III 
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu ≥ 0,7 MPa. 
Wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 0,25 %. 
Zastosowanie: 
- do uszczelniania zewnętrznych części budynków i budowli w starym i nowym budownictwie 
przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowej, 
- do wykonywania poziomego uszczelniania w murach, 
- do wykonywania uszczelnień wewnątrz budynków i budowli (typu wannowego), 
- do wykonywania uszczelnień stropów garaży podziemnych, zbiorników wody, ścieków i 
nieczystości, budowli hydrotechnicznych, kanałów; 
- do wykonywania uszczelnień pod wyłożeniami z płytek ceramicznych w pomieszczeniach 
wilgotnych o umiarkowanym i dużym obciążeniu, na balkonach i zimnych tarasach oraz 
basenach kąpielowych, 
- jako klej do mocowania taśm oraz kształtek uszczelniających. 
2.2.1.4. Materiały do wykonywania warstw ochronnych izolacji 
Do wykonywania warstw ochronnych izolacji należy stosować: 
- geowłókninę o gramaturze 500g/m2 odpowiadająca wymaganiom normy PN- EN 
13252:2002, 
- płytki betonowe o wymiarach 35x35x5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 murowane 
na zaprawie cementowej M 12 (beton powinien odpowiadać wymaganiom podanym w SST 
dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych), warstwę betonu klasy min. 
B20 zbrojonego ortogonalną siatką o oczkach 10x10 cm z prętów 04,5 mm ze stali klasy A-l o 
grubości uzgodnionej 
z Inspektorem Nadzoru. 
2.2.1.5. Materiały rolowe do izolacji przeciwwilgociowych. 
Folia izolacyjna P.E. gr. 0,3 mm 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na 
konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych 
robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 
stosowanych materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniachP, w taki sposób aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów, 
normą  



PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmono- 
gram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem izolacji. 
Podwykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z 
wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowy konstrukcjach 
betonowych, żelbetowych i stalowych obiektów inżynieryjnych. 
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy, 
do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektów inżynieryjnych, 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca nie może przenieść wykonywania izolacji do 
innego Podwykonawcy niż zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnych) oraz 
zgodnie z normą PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 
5°C do +35°C i by ć o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 
Wilgotność względna powietrz w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 
85%. 
5.2. Zakres wykonywania robót 
5.2.1. Przygotowanie powierzchni . 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. 
Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, 
tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. 
Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z 
zaleceniami SST dotyczącą napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z 
zaleceniami Producenta materiałów izolacyjnych. 
I odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów 
do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać 
sprężonym powietrzem. 
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych 
IBDiM odnośnie: 
- wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 
- temperatury podłoża, 
- wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na 
podłoża o większej wilgotności), 
- wieku betonu. 
5.2.2. Gruntowanie 
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków 
gruntujących, zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem 
danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczna 
IBDiM. 
5.2.3. Wykonanie warstwy izolacyjnej 
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań 
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez 
IBDiM. 
Metody wykonania izolacji: 
- malowanie pędzlem, 
- nanoszenie wałkiem 



- natryskiwanie, 
- szpachlowanie, 
- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez 
Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru 
Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu 
przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy. 
5.2.5. Wykonanie warstwy ochronnej. 
Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z 
zachowaniem wymagań  odpowiednich norm oraz postanowień SST dotyczącej 
wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej SST. 
5.2.6. Wykonanie izolacji z elastycznych zapraw uszczelniających. 
1/ Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, rys, pęknięć, substancji 
zmniejszających przyczepność. Mleczko cementowe i luźne części usunąć przez piaskowanie 
lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiału powinna odbywać się na matowo-wilgotne 
podłoże. 
Mury z cegieł należy wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem preparatu 
uszczelniającego na równo z licem cegieł. 
Gniazda żwirowe w betonie oraz wykute do głębokości 2 cm miejsca po ściągach 
szalunkowych uzupełnić zaprawą cementową z dodatkiem preparatu utwardzającego. 
W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) można wykonać fasety o 
promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem środka utwardzającego lub wkleić 
taśmy uszczelniające zgodnie z pkt. 5.2-5.4. 
Chłonne podłoże oraz podłoża poziome (zapylone) gruntować roztworem preparatu 
gruntującego. 
2/ Nakładane zaprawy uszczelniającej 
Przygotowaną zaprawę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą 
sztywnego pędzla lub szczotki. Należy zwrócić uwagę na szczególnie dokładne wtarcie 
pierwszej warstwy zaprawy w podłoże. Następne warstwy (drugą ewentualnie trzecią) 
nakładać po związaniu warstwy poprzedniej. 
Pokryte powierzchnie chronić przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych, 
przeciągami, deszczem i mrozem. Należy wykluczyć kontakt zapraw uszczelniających z 
elementami metalowymi wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium. 
Pełne obciążenie może nastąpić najwcześniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykopów 
powłokę izolacyjną osłonić np. płytami ze styropianu w celu ochrony przed uszkodzeniem 
mechanicznym. Na powłoki z zaprawy uszczelniającej nie mogą być nanoszone materiały 
zawierające rozpuszczalniki organiczne. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola robót obejmuje: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 
powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
- kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 
- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z 
oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń 
lub odspojeń itp.), 



- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z 
wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; 
grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach 
wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubość określa się metodami nieniszczącymi lub 
niszczącymi w sposób zgodny z aprobata techniczną IBDiM, 
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
- kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 
- oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z 
dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru. 
Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu 
przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z przedmiarem robót niniejszą SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji  
w przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie 
ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia. 
Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i 
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego). 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.1. Normy: 
1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
3. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na 
gorąco 
4. PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
5. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego. 
6. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
7. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
8. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
10.2. Inne dokumenty: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r„ Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), 
3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz.1360,  
z późniejszymi zmianami). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST – 01.15 

MAŁA ARCHITEKTURA I OGRODZENIE WEWN ĘTRZNE 
CPV-45112723-9 

 
OBIEKT: SEGMENT SPORTOWO-DYDAKTYCZNY W 

SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIESTACHOWIE GM. DALESZYCE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związane z wykonaniem małej architektury przy 
budowie segmentu sportowo-dydaktycznego w szkole podstawowej w 
zniestachowie gm. Daleszyce   
Ogrodzenie – kod PCV 45342000-6 
Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji -CPV 45.22.38.00-4  
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót ujętych w STWiORB 
Roboty, których specyfikacja dotyczy obejmują czynności mające na celu 
wykonanie 

• Ogrodzenia  
• Przeniesienia placu zabaw 

2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania  ogrodzenia  powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako 
materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie.  
 
3.Sprzęt i narzędzia 
3.1. Sprzęt i narzędzia 
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Samochód samowyładowczy do 5 t, pompa do betonu na samochodzie, 
spawarka elektryczna wirująca, środek transportowy 
 
4. Transport 
4.1. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania śmietników i ogrodzeń nie wymaga 
specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać samochodów pokrytych 
plandekami lub zamkniętych, materiały powinny być zabezpieczone w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane 
jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń 
mechanicznych.  
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Zakończone wszystkie roboty związane z wykonaniem sieci, przyłączy, 
ukształtowaniem terenu, dróg, parkingów, chodników. 
 
5.2. Wykonanie ogrodzenia 
5.2.1. Roboty ziemne 
Oznaczenie trasy wykopu ręcznego, odspojenie gruntu za pomocą łopat z 
koniecznymi przerzutami, złożenie urobku po jednej stronie wykopu – pod 
fundament. 
Oznaczenie krawędzi dołów według wytyczonych osi, odspojenie gruntu z 
odrzuceniem gruntu na pobocze . 
. Deskowanie dla fund.  wykonuje się z tarczy wewnętrznej i zewnętrznej, do 
tarcz wewnętrznych przybija się deski oporowe. Po wykonaniu deskowania, 
ustawiamy je w wykopie i przystępujemy do betonowania poprzez ułożenie i 
zagęszczenie betonu B-20 z wyrównaniem powierzchni. Zaleca się betonowanie 
w temperaturze nie niższej niż + 10 stopni C, pielęgnację ułożonego betonu 
przez polewanie wodą przez 7 dni (beton z zastosowaniem cementu 
portlandzkiego0. Rozdeskowanie po osiągnięciu 70 % wytrzymałości 
projektowanej, zakładając, że betonowanie odbywa się w temperaturach 
dodatnich. Zbadać laboratoryjnie próbkę betonu. 
 
5.2.3. Roboty murowe   
 Słupki  murować z  cegły  klinkierowej – licowej  murowanej  na  spoiny  z  
soczewkowym  zagłębieniem  na zaprawie cem.-wap. M5. 
 
 
5.2.5. Elementy ślusarskie wykonane warsztatowo. 
Wykonaną warsztatowo furtkę  osadzić zgodnie z projektem. Pomalować 
farbami olejnymi z uprzednim zabezpieczeniem antykorozyjnym . 
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6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót badaniom powinny zostać 
poddane materiały, które 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
 
6.2. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót 
z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. 
Prawidłowość ich wykonania wpływa na prawidłowość dalszych prac. Badania 
te dotyczą głównie sprawdzenia technologii wykonywania robót.  
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót polegająca ocenie zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową oraz normami: 
PN-88/B-0625.Beton zwykły 
 
PN-73/B-12011. Cegła klinkierowa 
 
 
  
 
Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru 
robót, podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Zasady obmiarowania 
Wykopy oblicza się w m3. 
Podkłady, podłoża, fundamenty oblicza się w m3. 
Deskowanie oblicza się w m2 pokrytej powierzchni. 
 
Konstrukcje stalowe oblicza się w t masy. 
Cokoły oblicza się w m2 powierzchni. 
Fundamenty z bloczków betonowych oblicza się w m3. 
Ogrodzenie oblicza się w mb. 
 
 
 
8. Odbiór robót  
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8.1. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową.   
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego, zasady 
i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć dokumenty: 

• Projekt budowlany 
• Projekt wykonawczy 
• Dokumentację powykonawczą 
• Szczegółowe specyfikacje techniczne 
• Dziennik budowy 

W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami 
wymienionymi powyżej,  
Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś 
przedłożone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego i 
wykonawcę.  
Protokół powinien zawierać: 

• Ocenę wyników badań 
• Wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia 
• Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania zieleni zgodnie z 

projektem 
• W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania 

powyższych instalacji ustalenia komisji co do sposobów i terminu ich 
usunięcia. 

W przypadku pomyślnego i bez zastrzeżeń przeprowadzenia odbioru 
końcowego, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez przedstawiciela 
zamawiającego i wykonawcę, można przystąpić do rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 
 
 
8.2. Odbiór pogwarancyjny.   
Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 
miesięcy od czasu odbioru końcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest 
kwota gwarancyjna z wypłaty należnej wykonawcy, z faktur częściowych lub 
faktury ostatecznej.  
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu śmietników i ogrodzeń po 
upływie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego oraz ocena usuwania 
ewentualnych usterek, o których zamawiający ma obowiązek powiadamiać 
wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu.  
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej 
jakości prac.  
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Zasady rozliczeń między zamawiającym i wykonawcą określi szczegółowo 
umowa o wykonanie robót budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po 
dokonaniu odbioru robót. 
      
 
Uwaga: wszystkie użyte w projekcie i specyfikacji materiały budowlane mogą 
            być zastąpione równoważnymi o analogicznych parametrach 
            w/wym. zmiany należy uzgadniać z projektantem 
 
                                                    
10. Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji elementów placu zabaw -
CPV 45.22.38.00-4  
 
10.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
szczegółowe  
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z kształtowaniem placu zabaw 
oraz montaż i wznoszenie gotowych elementów konstrukcji .  
 
10.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  
 
10.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z kształtowaniem 
boisk oraz montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji .  
 
10.3.1 Montaż małej architektury  
10.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami  
i wytycznymi.  
 
10.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z SIWZ i poleceniami Zamawiającego .  
 
10.6. Mała architektura  
1. siedziska  – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony.  
2. wyposażenie placu zabaw – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony.  
  
10.7. Sprzęt  
Roboty związane z kształtowaniem placu oraz montażem i wznoszeniem 
gotowych konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
10.8. Transport  
Materiały na budowę i wyposażenie placu zabaw powinny być przewożone 
odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
 
10.9. Wykonanie robót  
2.9.1. Zamontowanie elementów małej architektury  
Montaż – wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, 
rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych 
producenta.  
 
10.10. Kontrola jakości robót  
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod 
względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.  
 
10.11. Obmiar robót  
Jednostkami obmiaru są: 
Elementy małej architektury – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych 
urządzeń 
 
10.12. Odbiór robót  
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności 
wykonania robót  
z SIWZ i umową.  
 
10.13. Podstawa płatności  
Roboty rozliczane ryczałtowo .  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Instalacje elektryczne i teletechniczne 

 
 
 
 
 
 
 

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne, 
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania. 
45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45262212-0 kopanie rowów,  
45314300-4 układanie kabli 
32410000-0 Lokalna sieć komputerowa 
35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych   
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
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1. Wstęp 

  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania tyczące się wykonania i od-
bioru robót instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla obiektu „Rozbudowa szkoły o 
segment sportowo-dydaktyczny Niestachów 271 Obręb 0010” 
Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z 
dokumentów kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja in-
westycji została podana w tytule dokumentacji. 

 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Wymagania ujęte w specyfikacji technicznej tyczą się robót przy wykonaniu: 
 

- Rozdzielnic elektrycznych 
- Instalacji oświetlenia ogólnego. 
- Instalacji oświetlenia ewakuacyjnego. 
- Instalacji gniazd 230 V  
- Instalacji siłowej. 
- Zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji . 
- Zasilania urządzeń teletechnicznych. 
- Instalacji ogrzewania rynien i rur spustowych 
- Tras kablowych. 
- Instalacji połączeń wyrównawczych. 
- Instalacji ochrony od porażeń. 
- Instalacji telewizji dozorowej CCTV 
- Instalacji sygnalizacji włamania SWiN 
 

 Odpowiedzialno ść Wykonawcy robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z do-
kumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami Zamawiającego oraz warunkami 
technicznymi. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

 
 

2. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych  

 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny speł-
niać wymogi techniczne, oraz wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, 
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atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane 
lub dobrowolnie stosowane przez producentów. 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty 
świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie 
z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 

 
 

 
 
 

  Zestawienie materiałów 

Nazwa Typ/nr kat Jm Ilość 
Rozdzielnia  TG   wg rysunku  Szt 1 
Rozdzielnia T0   wg rysunku  Szt 1 
Rozdzielnia T1   wg rysunku  szt 1 
Rozdzielnia T2   wg rysunku  Szt 1 
Rozdzielnia TK   wg rysunku  Szt 1 

oprawa na elewacji 

oprawa Pixel SM 128W 
CL235643.416 lub równoważna 
 

 

Szt 7  

oprawa świetlówkowa 
  RUBIN 2x54W T5 PPAR E lub 
równoważna 

 
Szt 36 

oprawa świetlówkowa 

  RUBIN 2x54W T5 PPAR E z mo-
dułem awaryjnym   
lub równoważna 

 

Szt 18  

oprawa świetlówkowa 

oprawa LUXIONA RUBIN LUX 
4X24W T5 PPAR-P RO SP-A E 
lub równoważna 

 

Szt 7  

oprawa zewnetrzna nad drzwiami oprawa plafon ścienna IP 65 
 szt 6  

oprawa świetlówkowa 
  oprawa BERYL N 2x26W TC-
DEL S2 E  IP44 lub równoważna 

 
szt 45   

oprawa świetlówkowa 
oprawa Neptun 2x35W IP54 lub 
równoważna 

 
szt 14   

oprawa świetlówkowa na Sali sporto-
wej 

oprawa Torino 3x28W  z siatką 
ochronną  lub równoważna 

 
szt 8   

oprawa świetlówkowa 

   oprawa świetlówkowa AME-
TYST 500 2x36W TC-F PC E IP65 
lub równoważna 

 

szt 23  

oprawa na sali sportowej 
   oprawa Flesh LED z siatką 
PX2063829 lub równoważna 

 
szt  12  

oprawa świetlówkowa oprawa ewakuacyjna Luxiona IFB 
lub równoważna  szt 12  

Moduł awaryjny 1h do opraw  Neptun ,   szt 5 
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Torino   
Korytko   100H60   kpl 1  
Korytko   200H60   kpl 1  
Korytko   60H60   kpl 1  
gniazdo 230V pojedyncze pt.   szt 73  
gniazdo 230V pojedyncze pt. IP44   szt  2  
Ramka 1-krotna   szt 55  
Ramka 3-krotna   szt 8  
Ramka 4-krotna   szt 1  
łączniki instalacyjne 1b   szt 15  
łączniki instalacyjne 1b IP44   szt  3 
Łączniki schodowe   szt  28 
łączniki świecznikowe   szt 14  
łączniki krzyżowe   szt 2  
kabel HDGs 2x1   m 28  
kabel YAKY 4x70   m 115  
przewody YDY 5x10mm2    m  85 
przewody YKY 5x4mm2 Do central went.-klimat. m 85  
przewody YKY 3x2,5mm2 Do przewodów grzewczych m  210 
przewody YKY 3x1,5mm2 Do wentylatorów na dachu  m 145  
przewód  LgY35mm2   m 15  
przewód LgY6mm2   m 35  
Przewód YDY5x6 Do windy  m 18  
przewód YDYżo 3x1,5   m 2450  
przewód YDYżo 3x2,5   m 1790 
przewód YDYżo 4x1,5   m 1230  
końcówki kablowe ALdo zaprasowania 
fi70   szt 8 

puszki izolacyjne podtynkowe fi 60   szt 35 
rury winidurowe fi22   m 20 
rury winidurowe fi36   m 43 
Bednarka oc. 25x4     m 325 
Puszka złącza kontrolnego     szt 8 
złącza kontrolne   szt 7 
uchwyty E90 z mocowaniem   szt 182 
drut stalowy ocynkowany fi 8mm   m 170 
złącza krzyżowe   szt 16 
Kabel grzewczy   CK-1S/400-25-0480 (18,5m) szt 4 
Kabel grzewczy   CK-1S/400-25-1250 (48m)   szt 1 
Kabel grzewczy   CK-1S/400-25-1450 (56m) szt 1 
Kabel grzewczy   CK-1S/400-25-2350 (94m) szt 1 
Kabel grzewczy   CK-1S/400-25-2600 (102m) szt 2 
Regulator z czujnikiem temperatury i 
wilgotności LEM-R7   szt 1 

Klipsy mocujące kabel do rynien   kpl 1 
Łańcuch plastikowy do rur spustowych   sz 7 

    
  INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁA-
MANIA    
Nazwa Typ/nr kat Jm Ilość 

Centrala alarmowa  INTEGRA64PLUS lub równoważ-
na szt 1 

Obudowa centrali  OMI-3 szt 1 
Ekspander wejść  INT- E lub równoważna szt 1 
Manipulator z wyświetlaczem INT-KLCD-GR szt 2 
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Czujka   PIR    szt 16 
Sygnalizator Optyczno-akustyczny 
zewn SP-4001R szt 1 

Sygnalizator Optyczno-akustyczny 
wewnętrzny   szt 1 

Akumulator 12V/17Ah HV 7-12 szt 4 
Przewód YTKSY 3x2x0,5   mb 210 
Przewód YTKSY 3x2x0,5   mb 950 

    
  INSTALACJA CCTV    
Nazwa Typ/nr kat Jm Ilość 
kamera IP zewnętrzna IP66 
 
  
 

NVIP-2DN3020H/IR-1P 
lub równoważna szt 4 

kamera IP zewnętrzna IP66 
 
  
 

NVIP-2DN5021H/IRH-1P 
lub równoważna szt 2 

Kamera wewnętrzna z oświetlaczem 
IR, wandaloodporna 

NVIP-1DN3040V/IR-1P-II  
lub równoważna szt 14 

Adapter ścienny do kamer j.w. NVB-3005JB 
lub równoważna szt 14 

Rejestrator IP NMS    NMS NVR 3-Twersja rakowa   
lub równoważna szt 1 

Dysk twardy 4000G      szt 1 

Monitor 24” LW-24 LED 
lub równoważna szt 1 

Switch 24-porty GS192024HP Switch GS-1920-24 
HP ZYXEL  lub równoważna szt 1 

Panel krosowy 24 porty nieekranowany 
kat.6, T568A/B, 1U,   szt 1 

Skrętka UTP kat.6   mb 1050 

    
SIEĆ STRUKTURALNA    
Szafa 600x600 18U   szt. 1 
Moduł wentylatora    kpl. 1 
Listwa zasilająca   szt. 2 
Wieszak kablowy   szt. 2 
Panel krosowy 24 porty nieekranowany 
kat.6, T568A/B, 1U,    szt. 1 

Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 
3.0m   szt. 24  

Skrętka UTP kat.6   mb 980  
Gniazdo 2xRJ45 kat.6   szt 9 
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Wszystkie materiały muszą spełniać parametry techniczne zgodne z zawartymi w dokumentacji pro-
jektowej. 

3. Wymagania dotycz ące sprz ętu  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Do prawidłowego montażu poszczególnych instalacji należy stosować w szczególności: 
- elektronarzędzia (wiertarki, wiertarki z udarem, bruzdownice, otwornice, pilarki kąto-

we) 
- przyrządy pomiarowe (mierniki wartości elektrycznych, induktor) 
- drabiny, rusztowania, zwyżki.  

 
 

4. Wymagania dotycz ące środków transportu  

Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – (m.in. samochodem 
skrzyniowym, samochodem dostawczym, przyczepą do przewozu kabli) w sposób zapewniają-
cy uniknięcia uszkodzeń. Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu dro-
gowego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. 

 

5. Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych  

 Wymagania ogólne  

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania: zasilania kablem ziemnym YAKY4x70 
od złącza kablowo-pomiarowego do rozdzielni głównej TG w projektowanym budynku 
, linii WLZ,  tablic rozdzielczych, instalacji oświetlenia ogólnego, instalacji gniazd 230 
V administracyjnych i gwarantowanych,  instalacji siłowej, zasilania central wentylacji-
klimatyzacji, zasilania urządzeń teletechnicznych, tras kablowych, instalacji połączeń 
wyrównawczych, instalacji ogrzewania rynien i rur spustowych, instalacji ochrony od 
porażeń. 

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zakresu prac objętych projektem 
technicznym wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla komplet-
nego wykonania instalacji  i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności.  

- Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla 
materiałów, urządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alter-
natywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskać jego pisemne zatwierdze-
nie, 

- Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszyst-
kie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na 
rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W 
przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed 
złożeniem oferty powinien je wyjaśnić z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważ-
niony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw, 
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- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Pol-
skim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i de-
klarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne certyfikaty 
tak aby spełniać obowiązujące przepisy. 

- Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg 
obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności  przedstawi-
ciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację 
kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją. 

 
 
 

 Wymagania szczegółowe  

 
 Główne trasy kablowe  
 

- prowadzenie tras kablowych musi zostać ustalone z użytkownikiem przed rozpo-
częciem prac instalacyjnych, 

-  koryta metalowe instalować w szachcie elektrycznym i w przestrzeniach gdzie bę-
dzie ewentualnie zabudowa g-k. 

 
 

 Linie WLZ  
 

- linia zasilająca od złącza kablowo-pomiarowego do rozdzielni TG kablem 
YAKY4x70, wraz z kablem ułożyć bednarkę oc. 25x4   

- od TG do rozdzielnic prowadzić przewodem YDY lub YLY 
- Linie zabezpieczyć w rozdzielni głównej TG, 
- Przed podłączeniem WLZ wykonać pomiary rezystancji izolacji kabli 

 
 

 Tablice rozdzielcze 
 

 
- rozdzielnia główna TG prefabrykowana n/t  
- rozdzielni TK w kotłowni metalowa IP55 
- rozdzielnie parteru, piętrowe p/t wykonane w drugiej klasie izolacji 
- tablice wyposażać w wyłączniki główne, ochronniki przepięciowe, lampki sygnalizacyjne, 

zabezpieczenia różnicowo-prądowe, wyłączniki nadmiarowe. 
 
 Instalacja o świetleniowa 

 
- konieczne okablowanie wykonać przewodami YDYżo 3 i 4x1,5mm2, przewody pro-

wadzić w korytach, rurkach RVL i   pod tynkiem 
- obwody zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi i nadprądowymi 
- oprawy świetlówkowe wyposażone w stateczniki elektroniczne EVG 
- obwody sterować łącznikami montowanymi w pomieszczeniach na wys. 1,6m 
- po zakończeniu montażu wykonać pomiary natężenia oświetlenia 
 

 Instalacja o świetlenia ewakuacyjnego 
 

- okablowanie wykonać przewodami YDYżo 3 lub 4x1,5 przewody prowadzić w kory-
tach energetycznych i w bruzdach pod tynkiem 

- obwody zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi i nadprądowymi 
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- montować oprawy kierunkowe w ciągach komunikacyjnych, załączane w trybie 
awaryjnym, z piktogramami, 

- po zakończeniu montażu wykonać pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego 
 
 Instalacja gniazdowa 230V 

 
- okablowanie wykonać przewodami YDYżo  3x2,5mm2  
- przewody prowadzić w korytach, rurkach RVL, pod tynkiem  
- obwody zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi z członami nadprądowy-

mi o charakterystyce AC 
- obwody zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi z członami nadprądowy-

mi o charakterystyce A (półpołówkowej) 
- gniazda ogólne montować w puszkach pod tynkiem na wys. 30cm od posadzki li-

cząc do spodu gniazda 
- gniazda w pomieszczeniach socjalnych i WC w wykonaniu IP44 

 
 Zasilanie urz ądzeń technicznych 

 
- urządzenia systemów SSWIN i CCTV zasilić z rozdzielni T0  
- okablowanie wykonać przewodami YDYżo  3x1,5mm2 

 
 
 Zasilanie urz ądzeń wentylacji-klimatyzacji 

 
- Centrale N1-W1 i N2-W2  zasilić z rozdzielni TG, a wentylatory dachowe z centrali 

N1-W1   
- obwody zabezpieczyć zabezpieczeniami różnicowoprądowymi i nadprądowymi  
- przewody prowadzić w korytach metalowych  i pod tynkiem 

  
 

 Instalacja poł ączeń wyrównawczych  
- wykonać instalację połączeń wyrównawczych  do  wyrównania potencjałów poprzez po-

łączenie galwaniczne z główną szyną wyrównawczą (GSW) w ZK i lokalnymi szynami 
wyrównawczymi (LSW) 

- do LSW podłączać , koryta kablowe, metalowe części kanałów wentylacyjnych, metalo-
we rury instalacyjne 

- okablowanie wykonać przewodami LgY6mm2 z izolacją koloru żółto-zielonego 
- poszczególne LSW połączyć z GSW magistralą wykonaną linką LgY16mm2. 
 

 Instalacja ogrzewania rynien i rur spustowych  
 

- Instalacje wykonać przewodami stałooporowymi 25W/m 
- Do kabli grzewczych na dachu doprowadzić zasilanie z T2 kablami YKY3x2,5 w pusz-

kach IP65 wykonać połączenie kabla zasilającego z kablem grzewczym 
- Regulator sterujący grzaniem zainstalować w rozdzielni T2 
- Na dachu umieścić czujkę temperatury i wilgotności i podłączyć do regulatora 
- po wykonaniu instalacji przeprowadzić  pomiary rezystancji kabli i rezystancji izolacji 
-  

   Instalacji telewizji dozorowej  CCTV   

- instalację w budynku wykonać jako  IP  w obudowach kopułkowych  
- kamery montować na dedykowanych uchwytach 
- kamery zasilane w standardzie PoE z przełącznika zlokalizowanego w szafie kompute-

rowej 
- Rejestracja obrazu na serwerze 
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- okablowanie instalacji wykonać kablem U/UTP kat.6,  

6. Kontrola jako ści robót  

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych ro-
bót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wykazania  zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową 
oraz wymaganiami niniejszej dokumentacji. 
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji.  
 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami: 

- Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach 
dokumentacji, zostają odrzucone. 

- Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w doku-
mentacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pi-
semne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadni-
czego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji. 

7. Obmiar robót  

 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w 

jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót. Jednostkami obmiaru wykonanych robót 
są: 

- m - dla linii kablowych i przewodów, korytek kablowych, rur elektroinstalacyjnych, 
- szt. - dla dostawy i montażu urządzeń (opraw oświetleniowych, wypustów elektrycz-

nych, łączników, gniazd itp.)  
- kpl. - dla dostawy i montażu zespołów urządzeń (punktów elektryczno – logicznych, 

rozdzielni) 
 

Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w 
zakresie obmierzanych robót na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar określał będzie fak-
tyczny zakres wykonanych robót w jednostkach przyjętych w przedmiarze i kosztorysie oferto-
wym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST i dokumentacji projektowej. 
Wyniki obmiaru należy wpisać do książki obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy 
stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inwestora i muszą posiadać ważne certyfika-
ty legalizacji. 

8. Odbiór robót  

 Odbiór techniczny cz ęściowy  

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór tech-
niczny częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a w szczegól-
ności instalacji podtynkowych. Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty : 

1. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie bu-
dowy oraz szkice zdawczo – odbiorcze, 

2. dziennik Budowy, 
3. dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów. 
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 Odbiór techniczny ko ńcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót po zakończeniu budowy, przed przeka-
zaniem obiektu do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty: 

1. wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 
2. protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
3. dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i wersji elektronicznej CD z ew. 

uzgodnieniami rzeczoznawców, 
4. certyfikaty zamontowanych w Systemie urządzeń oraz przewodów , 
5. protokół sprawdzenia sprawności elementów instalacji, 
6. protokół szkolenia osób z umiejętności obsługi poszczególnych systemów, 
7. instrukcje użytkownika zainstalowanych urządzeń w języku polskim. 

 
 

9. Podstawa płatno ści  

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umow-
nych. Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wyko-
nawcę i przyjęta przez Zamawiającego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagro-
dzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, badania i wymagania składające 
się na jej wykonanie, określone dla danych robót w ST i dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą zawierać: 
- wartość robocizny  
- wartość materiałów z kosztami zakupu i transportu 
- wartość pracy sprzętu 
- koszty pośrednie, zysk 
- doliczone obowiązujące stawki podatku VAT 

 

10.  Przepisy zwi ązane 

  
- warunków zasilania (Rozp. Min. Gosp. Przestrz. i Bud. Dz. U. nr 75 z 12.04.2002),    
- ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej (PN-IEC 60364-4-41, 43, 482), 
- ochrony przeciwprzepięciowej (PN-IEC 60364-4-443), 
- uziemień ochronnych, roboczych i połączeń wyrównawczych (PN-IEC 60364-5-54,  
- PN-IEC 60364-7-707), 
- zastosowanie osprzętu i sposobów kablowania (PN-IEC 60364-5-51, 53, 537), 
- pomiarów powykonawczych (PN-IEC 60364-6-61). 
- PN-IEC 60364 - Wieloarkuszowa norma - Instalacje elektryczne w obiektach 
       budowlanych, (wszystkie zeszyty). 
- PN-IEC 60364-7- 706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
       Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Przestrzenie  ograniczone  
       powierzchniami przewodzącymi. 
- PN-EN 60446: 2004 - Oznaczenia  identyfikacyjne  przewodow  elektrycznych  barwami  
      lub cyframi. 
- PN-IEC 439-3+A1 :1994 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane  
       w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 
 
 

 
Opracował: 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest zbiór 
wymagań w zakresie wykonania instalacji sanitarnych dla zadania: Rozbudowa szkoły o segment 
sportowo-dydaktyczny Niestachów 271 obręb 0010.   

Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych. 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część Dokumentów 
Przetargowych i winna być wykorzystana przez Oferentów, biorących udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Rozbudowa szkoły o segment sportowo-
dydaktyczny Niestachów 271 obręb 0010.   

  
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z  Doku-
mentacją,  ST zawierającą wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami Inspektora 
nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, „ 
Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. 
COBRTI INSTAL 2002” , „ Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. 
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” 

Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
projektem budowlano-wykonawczym, „ Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. COBRTI  INSTAL 2002”, „Warunkami technicznego 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi 
Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru, wyznaczonych 
przez Inwestora.  

2.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w ustalonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

2.2. Rysunki robocze. 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je do Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca 
z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia 
terminów określonych w umowie. 
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Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby Zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań.  

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

− nazwa inwestycji; 
− nr umowy; 
− ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu; 
− tytuł dokumentu; 
− numer dokumentu lub rysunku; 
− określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy; 
− numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w  którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element; 
− data przekazania; 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, 
lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził  on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w 
nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 
wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 
uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 
autorski. 

3. MATERIAŁY 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 
10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektów Wykonawczych i przedmiarów robót, 
wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Do wykonania instalacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i  zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub deklarację 
zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Dopuszczalne jest do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie wyrobu budowlanego wykonanego według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta dla którego dostawca 
wydał oświadczenie wskazujące że zapewniono zgodność wyrobu z ta dokumentacją oraz z 
przepisami i obowiązującymi normami.  Wykonawca   uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do 
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych oraz Inspektora nadzoru – 
posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót elektrycznych) 
Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub 
aprobatą techniczną. 

Uwaga:  

Dopuszcza si ę stosowanie urz ądzeń zamiennych  o parametrach nie gorszych ni ż 
urządzenia projektowane, po wcze śniejszej konsultacji z projektantem. 
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3.2. Wymagania szczegółowe dotycz ące materiałów 

3.2.1. Odbiór materiałów 
Urządzenia dostarczane na budowę przez wykonawców powinny by dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, kart gwarancyjne, 
protokoły odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce montażu urządzenia należy sprawdzi pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi 
oględziny stanu. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 
dozór techniczny. 

3.2.2. Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych. Należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego, pierwszą warstwę rur 
należy ułożyć na podkładach drewnianych. Każdą następną warstwę, układać na przekładkach 
drewnianych. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów. 

3.2.3. Inne wymagania 
Zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą posiadać niezbędne badania i atesty 
wymagane normami i przepisami łącznie z próbą typu. Wszystkie urządzenia wykonane są 
fabrycznie przez wytwórcę urządzeń. Dostarczanie ich na budowę odbywa się w stanie 
zmontowanym, po dokonaniu prób pomontażowych i ich wstępnym uruchomieniu. 

3.2.4. Przewody 
Rozprowadzenie instalacji do poszczególnych pionów zaprojektowano w systemie 
rozdzielaczowym z rur tworzywowych z wkładką aluminiową 
 
Piony i poziomy wody i cieplej projektuje się z rur wykonanych z rur tworzywowych. 
 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, lub w firmowych zwojach, czyste od zewnątrz i 
wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami 
 

3.2.5. Wodne urz ądzenia grzewcze 
− - w pomieszczeń na parterze należy zastosować grzejniki płytowe np.: typ: płytowe firmy 

Kermi lub równoważne 
− w pomieszczeniach łazienek grzejniki drabinkowe np. typ łazienkowe firmy Kermi lub 

równoważne 
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4. SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla 
danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie 
kwalifikacje i staż pracy. Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót. 
Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem 
założeń ogólnych i szczegółowych. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektorów Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 
 
5. TRANSPORT 
Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu 
przeciętnej organizacji pracy. Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do 
transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami 
transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 
podczas transportu. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i 
suchych. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.1.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

5.1.2. Urządzenia grzewcze 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione 
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie 
i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych 
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

5.1.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 
powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki 
i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach. 
 

5.1.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
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Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 
na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Opis robót  
Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku wraz z wymianą szamba oraz infrastrukturą 
przyległą terenu na dz. nr ewid. 69 w Miłocinie gm. Cedry Wielkie. 
Szczegółowy opis robót ujęto w opisie technicznym projektu. 

Wykonywanie robót w zakresie branży sanitarnej dotyczy: 

• Montaż instalacji wentylacji wyciągowej 
• Montaż grzejników  
• Montaż instalacji kanalizacyjnej. 
• Montaż instalacji wodociągowej 
• Próby szczelności  instalacji wentylacyjnej; 
• Próby szczelności instalacji c.o. 
• Próby szczelności instalacji wodociągowej 
 

 
6.2. Monta ż instalacji wentylacyjnej  

INSTALOWANIE WENTYLACJI 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny 
mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 
norm PN-EN 1505[1] i PN-EN 1506. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-76002 
Kanały i kształtki z blachy stalowej ocynkowanej w wykonaniu niskociśnieniowym lub 
średniociśnieniowym, przy zachowaniu klasy szczelności "A" wg. PN-B-76001. 
Stal StOS ocynkowana 275 g/m3 wg PN-89/H-92125, blachy o grubości 1,2 mm gat. FePO2GZ 
wg DIN/EN 10142 o grubości powłoki cynkowej 275 g/m2, blachy o grubości powyżej 1,0 mm gat. 
FePO3GZ wg DIN/EN 10142 o grubości powłoki cynkowej 275 g/m2 
 

6.2.1. Monta ż przewodów 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary 
są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. 
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym 
materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w 
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni 
izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 
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Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednią odporność na korozję w 
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być 
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między 
podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i 
wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływać na jej szczelność, 
właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z 
ciężarów: 

• przewodów; 
• materiału izolacyjnego; 
• elementów instalacji zamontowanych w sieci przewodów, np. przepustnic ,kratek itp.; 
• elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
• osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 

czyszczenia lub konserwacji. 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami 
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między 
zamocowaniami elementów pionowych. 
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciążenia. 
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 
budynku. 
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub 
podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 
Podpory i podwieszenia  w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być 
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów. 

6.2.2. Otwory rewizyjne i mo żliwo ść czyszczenia instalacji 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny 
umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów 
instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny 
sposób. 
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, 
jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe 
kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub 
innych elementów trudnych do czyszczenia. 
Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które 
mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. Nie 
dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 
rewizyjnych. Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo 
otwierać. 
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W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy 
stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku 
przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, 
 
W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych 
wymiarach podanych w tablicy 1: 
 
 
Tablica 1 

Średnica 
przewodu 

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego 
w ściance przewodu 

mm mm 
d A B 

200≤d≤315 300 100 
315<d≤500 400 200 

>500 500 400 
 
W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być 
równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju 
poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary otworu rewizyjnego określone w 
tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do 
krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. 
Tablica 2 

Wymiar boku 
przewodu 

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego 
w ściance przewodu 

mm mm 
s A B 

<200 300 100 
200<s≤500 400 200 

>500 500 400 
 
W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, 
powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w tablicach 1 i 2. 
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 
podwieszonym. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych 
w przewodach urządzeń: 

- przepustnice (z dwóch stron); 
- klapy pożarowe (z jednej strony); 
- wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 

Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być 
zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 ", a w przewodach 
poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m. 

6.2.3. Centrale wentylacyjne i wentylatory 
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem  drgań na 
konstrukcje budynku (przez stosowanie  amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów 
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 
Amortyzatory pod urządzeniem należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości 
wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. 
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 
kształtem otworów wentylatorów. 
Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm. 
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 
podczas pracy urządzenia napowietrzającego i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były 
przenoszone na instalację. 
Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: 
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• odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi 
urządzenia napowietrzającego; 

• równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; 
Zasilenie urządzenia napowietrzającego powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) 
kierunek obrotów wentylatora. 

6.2.4. Nawiewniki , wywiewniki, 
Elementy ruchome kratek powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przesuwanie . 
Położenie ustalone powinno być utrzymane w sposób stały. 
Kratki wentylacyjne powinny być połączone w przewodem w sposób trwały i szczelny. Przewód 
łączący sieć przewodów z kratką należy prowadzić jak najkrótszą trasa , bez zbędnych łuków i 
ostrych zmian kierunków. 
Sposób mocowania elementów rozdziału powietrza powinien zapewnić dogodną ich obsługę, 
konserwację oraz wymianą jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody 
 
6.2.5. Przepustnice 
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykając, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w 
elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizm 
napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań 
hałasu w czasie pracy instalacji. 
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej 
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. Szczelność obudowy przepustnic powinna 
odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 
 
6.2.6. Czerpnie i wyrzutnie 
Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 
Otwory  wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych 
gryzoni, ptaków, liści itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób 
zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach. 

 
 

6.3. Monta ż centralnego ogrzewania 

6.3.1. Wymagania   
Przewiduje się montaż grzejników płytowych w pomieszczeniach biurowych oraz grzejnika 
łazienkowego w węźle sanitarnym. Rurociągi zasilające wymienniki ciepła (grzejniki) projektuje 
się z rur tworzywowych łączonych przez zacisk. Projektuje się instalację w układzie trójnikowym. 
W miejscach przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy osadzić tuleje ochronne , a 
wolną przestrzeń wypełnić masą plastyczną. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia 
ogniowego należy zabezpieczyć zgodnie z wymogami p.poż.  

6.3.2. Monta ż ruroci ągów instalacji centralnego ogrzewania. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania),  mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru), wykonać odpowiednie przekucia lub przebicia. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Rury nowe mają przechodzić przez ściany do pomieszczeń sąsiednich i tam mają być spięte ze 
starą instalacją. 

Kolejność wykonywania robót: 

wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, przecinanie rur, 
założenie tulei ochronnych, ułożenie rur z  zamocowaniem wstępnym, wykonanie połączeń 
spawanych i skręcanych 

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 
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pionu instalacyjnego. 
Przejście rura w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podpora przesuwna tego 
przewodu. Przejście przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 
wykonać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z 
projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w 
dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody poziome należy prowadzić poniżej 
przewodów instalacji wody ciepłej i przewodów gazowych. 
Przed wykonaniem powłoki antykorozyjnej należy dwukrotnie przepłukać instalację oraz wykonać 
próbę na zimno przy ciśnieniu 0,4 MPa, t = 30 min. 
Następnie wykonać próbę na gorąco na parametry robocze instalacji wg PN-64/B-10400. 
Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa przeprowadzić przez zwiększenie ciśnienia wody w 
instalacji o 10% w stosunku do ciśnienia początku otwarcia zaworu. Przed uruchomieniem 
instalacji należy przepłukać zład. 

6.3.3. Tuleje ochronne 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może 
znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej 
większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy 
to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ścian powinien 
być osłonięty tarczką ochronną. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być 
wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien 
być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej 
(szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

6.3.4. Monta ż grzejników 
Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejnik w poziomie należy montować 
z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do 
ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe 
powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się 
całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 

6.3.5. Monta ż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne  
zanieczyszczenia.  
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek 
przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 
użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 
technicznym. 

6.3.6. Izolacja cieplna 
Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeni wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych 
robot protokołem odbioru. Materiały izolacyjne powinny być czyste, suche i nie uszkodzone, a 
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 
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zawilgocenia lub uszkodzenia. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób 
zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
Przewody rozdzielcze oraz przewody rozprowadzające ciepło do poszczególnych odbiorników 
będą zaizolowane zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 6.11. 2008r. 
Wymagania izolacji cieplnej przewodów 

L.p Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał 0,035 W/(m·K) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 1/2wymagań z poz. 1-4 

6 Przewody wg poz. 1-4  ułożone w podłodze 6 mm 
 

 
6.4. Monta ż instalacji kanalizacyjnej 

6.4.1. Wymagania  
Instalację kanalizacyjną wykonać z rur PCV zgodnych z PN-83/B-10700.01 „Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 
kanalizacyjne.” 

6.4.2. Monta ż ruroci ągów kanalizacyjnych  
Przyłącza od przyborów (o średnicy ø110, ø75, ø50) należy wykonać z rur PVC kanalizacyjnych. 

Bosy koniec rury z PCV powinien być sfazowany pod kątem 20 
o 

i wsuwany w kielich przy użyciu 
past poślizgowych. Przewody należy mocować do przegród budynku za pomocą uchwytów z 
podkładkami elastycznymi zapewniającymi izolację akustyczną. Obejmy uchwytów powinny 
mocować rurę pod kielichem.  
Dla przewodów poziomych maksymalny rozstaw uchwytów powinien wynosić 1,0 m  
Przejścia rur kanalizacyjnych przez przegrody (ściany, stropy i ławy fundamentowe) należy 
wykonać w rurach ochronnych. 

6.4.3. Monta ż armatury i urz ądzeń.  
Urządzenia i przybory należy mocować do posadzek w sposób umożliwiający ich demontaż i 
właściwe ich użytkowanie. Między przyborem a posadzką należy umieścić podkładkę elastyczną i 
wykończyć silikonem. Umywalki z półpostumentami będą zawieszone na wysokości 0,75m licząc 

od górnej krawędzi przyboru. Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym. Krawędź między 
umywalkami i pisuarami a ścianą należy wypełnić silikonem.  
 
 
6.5. Monta ż instalacji wodoci ągowej 

6.5.1. Wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Odstępstwa 
od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji. 
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6.5.2. Monta ż ruroci ągów  
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur tworzywowych łączonych przez zacisk. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 
Kolejność wykonywania robót: 
a) wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
c) przecinanie rur, 
e) ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
f) wykonanie połączeń. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej 
co 3,0 
m, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę 
wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary 
także pralki automatyczne itp. Jeśli możliwy jest przepływ zwrotny należy zastosować armaturę 
uniemożliwiającą przepływ zwrotny. Armatura spustowa powinna być zainstalowana w 
najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym 
armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z 
wody, po ich odcięciu.  

6.5.3. Izolacja cieplna 
Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być zaizolowane cieplnie. Dopuszcza się 
nie izolowanie przewodów jeżeli nie ma cyrkulacji. Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia 
przewodów lub elementów instalacji wodociągowej przed zamarznięciem powinny być one 
izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeni 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robot protokołem odbioru. Materiały izolacyjne powinny być czyste, suche i nie 
uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana 
w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
 

6.5.4. Oznaczenia 
Przewody po ewentualnym wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć przyjętymi zasadami 
oznaczania podanymi w projekcie technicznym. Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach 
dostępu, związanych z użytkownikiem. 
 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
7.1. Badania instalacji wodno - kanalizacyjnej 
7.1.1. Zakres bada ń odbiorczych 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej i 
kanalizacyjnej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie 
pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze 
szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia 
jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, 
zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. 

 



15 

 

7.1.2. Pomiary 
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: temperatury wody za 
pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. Dopuszcza się dokonywanie 
tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na 
złączce lub śrubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia 
czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń, Pomiary spadków ciśnienia 
wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność odczytu nie 
mniejszą niż 10 Pa. 

7.1.3. Badanie odbiorcze szczelno ści instalacji wodoci ągowej  
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót 
budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów 
instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności 
należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. Badanie 
szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym 
powietrzem. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia 
ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.  

Przygotowanie do badanie szczelności wodą zimną  

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy 
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się instalacja nie może być 
przemarznięty. Od inst. wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed 
przekroczeniem ciśnienia roboczego. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu 
należy dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu 
sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do 
rozpoczęcia badania szczelności. 

Przebieg badania szczelności wodą zimną 

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania 
powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o 
zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

− 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
− 0.2 bar przy zakresie wyższym. 

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody 
lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w 
najniższym punkcie instalacji. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości 
półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów. Co najmniej trzy godziny przed 
i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie 
powinna przekraczać ± 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, 
czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem. 

Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 

Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem niezawierającym 
oleju. Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinna 
przekraczać 3 bar. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy 
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(średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej 0,1 bar. Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, 
powinna być wyposażona w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu 
wartości ciśnienia badania szczelności o nie więcej niż 10 %. Podczas badania szczelności 
instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwo 
wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym możliwością wypchnięcia przez sprężone 
powietrze elementu instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych korków z 
tworzywa sztucznego). 

W przypadku ujawnienia się nieszczelności podczas badania instalacji można je lokalizować 
akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego. Podczas dokonywania odczytów wskazań 
manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie co najmniej pół godziny przed 
odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna 
przekraczać ± 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna. 

Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelności instalacji 
i nie wykazanie przez manometr spadku ciśnienia. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne przy którym był o wykonywane badanie, czas 
trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem 
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę 
część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokole należy określić termin w którym instalacja wodociągowa powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

7.1.4. Badanie szczelno ści kanalizacji sanitarnej 
Badanie szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona 
jest instalacja kanalizacji wewnętrznej: 

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na 
szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-
gospodarcze sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą 
instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

- pionowe przewody deszczowe wewnętrzne należy poddać próbie szczelności przez 
zalanie ich wodą na całej wysokości. 

Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą 

Instalację wodociągową napełnioną wodą, jeżeli budynek lub pomieszczenie w którym się ona 
znajduje nie będą ogrzewane, należy opróżnić z wody przed obniżeniem się temperatury 
zewnętrznej poniżej 0°C. 

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 
wodociągowej Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 
instalacji powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń 
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na 
porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
technicznej instalacji. Podczas odbioru należy okiem nieuzbrojonym ocenić, wygląd zewnętrzny 
izolacji. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
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7.1.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wod ociągowej 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy 
poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody 
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób 
widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. Po 
przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

7.1.6. Badania zabezpieczenia instalacji wody ciepł ej przed przekroczeniem granicznych 
warto ści ci śnienia i temperatury 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej, przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
normy PN-B-10700[4]. Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół 
zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin 
w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

7.1.7. Badania efektów regulacji instalacji wodoci ągowej wody ciepłej 
Badania odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polegają na losowym 
sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie dłuższym niż 
jedna minuta, wypływa woda ciepła o temperaturze w granicach od 55 °C do 60°C. Po 
przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

7.1.8. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogor szeniem  jako ści wody 
wodoci ągowej  

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakości wody wodociągowej w instalacji 
oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji należy przeprowadzić sprawdzając zgodność 
doboru materiałów użytych w instalacji wodociągowej, w zależności od jakości wody 
wodociągowej. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

7.1.9. Badania armatury przy odbiorze instalacji wo doci ągowej 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
• doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie 
• z projektem (dokumentacją), 
• szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 
• poprawności i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
 
7.1.10. Badania armatury odcinaj ącej z regulacj ą monta żową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 
• doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
• szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 
• poprawności i szczelności montażu głowicy armatury, 
• regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. Z 

przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
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7.1.11. Badania armatury automatycznej regulacji (r egulatorów) 
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 
• doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez jej 

identyfikacje (sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem (dokumentacją), 
• poprawności i szczelności montażu połączeń armatury (regulatorów), 
• poprawności i szczelności montażu głowicy armatury (regulatorów), 
• poprawności montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
• nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu 
próbnego, 
• plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane), 
• poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem 
prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. Bieżącą kontrolę robót prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i 
Zamawiający. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo żądać od Wykonawcy wszelkich 
dokumentów potwierdzających jakość dostarczonych materiałów na plac budowy, oraz 
stosownych dokumentów potwierdzających jakość wykonanych robót w każdej chwili przed 
odbiorem częściowym i końcowym. 

 
7.2. Badania instalacji centralnego ogrzewania 
7.2.1. Warunki przyst ąpienia do bada ń 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
• przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść 

przewodów przez przegrody budowlane 
• przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny 
• po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu 
regulacji 
• w okresie gwarancyjnym 
7.2.2. Badanie odbiorników ciepła 
Należy wykonywać sprawdzenie położenia odbiornika względem jego odległości od elementów 
budowlanych sposób mocowania, wypoziomowanie, połączenie z gałązkami, rozmiary, 
umieszczenie zaworów odcinających i ich dostępność.  
 
7.2.3. Badanie przewodów 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 
porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy wykonać przez 
wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, 
połączenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, 
oględziny zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia względem podpór. 
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, 
sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do odpowietrzenia; 
sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych w 
przewodach ułożonych obok siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem siebie, 
sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, 
sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadków 
gałązek ich średnic. 
 
7.2.4. Badanie armatury obejmuje 
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości 
działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji termometrów oraz 
manometrów, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, działania 
przez obserwację wskazań. 
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7.2.5. Badanie szczelno ści na zimno 
Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0°C. Przed 
przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać. Na 24 godz. (gdy 
temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania instalacja powinna 
być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać 
starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przy 
ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
 
7.2.6. Badanie szczelno ści i działania w stanie gor ącym  
Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i 
usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń 
instalacji. Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła. Podczas próby należy 
dokonać oględzin wszystkich połączeń. Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 
Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a 
po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
 
7.2.7. Badanie działania w ruchu 
Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody 
zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i 
drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być 
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony 
w protokole odbioru. 
Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji 
wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w 
zaworach z podwójną regulacją lub kryz dławiących, powinna być przeprowadzona po 
zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. 
Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte; 
ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. 
 
7.2.8. Procedura prac 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji do całych instalacji. 
Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych 
warunków pracy. Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów 
składowych instalacji. Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów 
regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania 
urządzeń regulacyjnych należy również obserwować zależność miedzy sygnałem wymuszającym 
a działaniem tych urządzeń. Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego 
nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten 
regulator. Jeżeli badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. 
Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania 
instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej 
instalacji. 
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7.3. Badania instalacji wentylacji. 
 
7.3.1. Badanie ogólne 

• Dostępności dla obsługi; 
• Stanu czystości urządzeń i systemu rozprowadzenia powietrza; 
• Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
• Kompletności znakowania; 
• Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok 

ogniochronnych itp.); 
• Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
• Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań; 
• Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

 
7.3.2. Badanie urz ądzeń wentylacyjnych 

• Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały podłączone w prawidłowy sposób; 
• Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 
• Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 
• Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
• Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
• Sprawdzenie zamocowania silnika; 
• Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie: 
• Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 

 
7.3.3. Kontrola działania 

 Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały 
prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 

 
7.3.4. Prace wst ępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 

• Próbny ruch całej instalacji ; 
• Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych 

warunków eksploatacyjnych; 
• Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 
• Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku jeżeli to konieczne, ustawienie 

kierunku wypływu powietrza z nawiewników; 
• Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
• Nastawienie układu regulacji  
• Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 

 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Prowadzenie obmiarów Robót jest niezbędne tylko dla robót, które zgodnie z zapisami umowy 
rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich 
się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania Robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością ustaloną w uzgodnionym 
harmonogramie Robót budowlanych. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Jednostki obmiarów robót: 

− m (metr) - wykonanych i odebranych elementów liniowych,  
− kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych fragmentów na których kompletację składają 

się mniejsze części, 
− szt. (sztuk) – elementy policzalne, 
− r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych, 
− m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach 

powierzchni, 
− m3 (metr sześcienny) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach 

objętości, 
− m-g (motogodziny) - praca transportu, 
− inne jednostki, określone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub 

w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych 
W wycenie Robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, 
konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty 
instalacyjne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i 
zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, 
elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy przeciwpożarowe, 
atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego 
rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne oraz wszelkie 
inne materiały pomocnicze, zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy 
lub innych stron, wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczególnych Robót. 
Przy wycenie Robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą 
mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru. 
Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów 
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry i odpowiednią ilość poszczególnych 
części składowych. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów jest spełnienie 
wymagań postawionych poszczególnym elementom (zapewnienie standardów jakościowych i 
ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach, specyfikacjach i 
innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Dla robót wycenianych na podstawie ilości i cen jednostkowych wykonanych Robót, podstawą 
płatności są ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe ustalone 
dla danych pozycji kosztorysu, przyjęte przez Zamawiającego w dokumentach umownych, oraz 
ilości wykonanych robót, ustalone w książce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest globalna wartość podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych dla danego zakresu 
rzeczowego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

− Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
− Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na 

teren budowy i transportu technologicznego, z uwzględnieniem ewentualnych ubytków, 
strat i odpadów; 
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− Wartość pracy sprzętu wraz z kosztem obsługi, kosztami jednorazowymi i narzutami; 
− Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 
− Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
− Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 
roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane powstał na podstawie następujących Dzienników Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 
(urzędowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, 
poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 
74, poz. 676. 
 
Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) 
(Dz.U. nr 80/2000, poz. 904) 
 
10.2. Rozporz ądzenia 
ROZPORĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz.953) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ l BUDOWNICTWA z dnia 14 
grudnia 1994 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r 
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których 
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których 
powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie 
kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, póz.377) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, póz. 728) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, póz. 679) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
(Dz. U. Nr 140, póz. 906) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia l marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej.(Dz. U. Nr 22, póz. 206) 
 
ROZPORŻĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, póz. 617) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 3 
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, póz. 456) 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 31 
sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr lOl, póz. 1104) 
 
10.3. Zarządzenia 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia 28 
grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. 
Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295) 
 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca1996 r. 
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. póz. 23 n) 
 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia 27 
czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. 
Pol. Nr 48, póz. 463) 
 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia 28 
marca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. 
Pol. Nr 22. póz. 216) 
 
10.4. Polskie Normy 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. PN-77/B-75700 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki 
spłukujące. Wspólne wymagania i badania. 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-81/C-10700 Instalacje 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania. PN-ISO   4064-2   +   Ad   1:1997Wodociągi.   Zabudowa   zestawów   
wodomierzowych   w   instalacjach wodomierzowych. Wymagania instalacyjne. 
PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania. 
PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, okładzinowe, normalnośrednicowe. 
EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach wodociągowych 
spowodowanym przez obieg wsteczny. 
PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika. PN-88/M-54907 Wodomierze 
śrubowe z pionową osią wirnika. 
PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania. 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające PN 10. Ogólne 
wymagania techniczne. 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjnej z blachy o 
przekroju prostokątnym. Wymiary. 
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjnej z blachy o 
przekroju kołowym. Wymiary. 
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 
mechaniczne. 
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju 
kołowym do wentylacji ogólnej. 
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PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. 
Wymagania wytrzymałościowe. 
PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność 
przewodów z blachy o przekroju kołowym. 
PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i 
wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza. 
PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i 
wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza. 
PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja budynków. Nawiewniki i wywiewniki. Badania 
aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym 
strumieniu powietrza. 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
PN-EN 13141-1:2004 (U) Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji budynków mieszkalnych. Część 1: Elementy doprowadzające i odprowadzające 
powietrze montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych. 
PN-EN 13141-4:2004 (U) Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji budynków mieszkalnych. Część 4: Wentylatory stosowane w instalacjach wentylacji 
budynków mieszkalnych 
PN-EN 13142:2004 (U) Wentylacja budynków. Elementy wentylacji mieszkaniowej. Wymagania i 
dodatkowe charakterystyki działania. 
PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania techniczne 
dotyczące przewodów giętkich 
PN-EN 13779:2005 (U) Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące 
właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PN-EN 14134:2004 (U) Wentylacja budynków. Badanie właściwości prawidłowości działania 
instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych. 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania. 
PN-80/H-74219   SWW-0461 Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez 
spawanie gazowe 
Norma Zakładowa ZN-G-3150 
PN-70/N-01270/3 i PN-70/N-01270/04 Oznakowanie rur 

 

 


