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STD1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt
budowlanych technologicznych, ktére beda realizowane w zakresie przedsigwziecia inwestycyjnego -

»Budowa sieciowej pompowni wodociagowej w msc. Ciséw, na odcinku od nr 95 do 80 w Cisowie,
gm. Daleszyce”,

Zapis Polskie Normy uzyty w Specyfikacji nalezy rozumieé jako ,,Polskie Normy lub ich
odpowiedniki", ktorych wymagania techniczne sg zgodne z normami miedzynarodowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy ja
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres rzeczowy budowy przepompowni wody obejmuje ogolnie:
Budowa przepompowni wody o wydajnosci Qpomp = 18,5 m*/h, w formie podziemnej komory
zelbetowej, wyposazonej w zestaw pomp (hydroforowy) do podnoszenia cisnienia wody w sieci
wodociggowej na potrzeby gospodarcze i ochrony p-poz., z przylaczeniami do istniejacego wodociagu,
przytaczeniem za licznikowym do sieci energetyczne;.
W szczegdlnosci zostang zrealizowane nastepujace budowle i sieci techniczne:
1. Budowla -przepompownia wody w formie podziemnej studni o konstrukeji zelbetowej,
prefabrykowanej, o $§rednicy Dw=2,50m i wysokosci w $wietle 2,0 m, zaglebiona
2,5 m ponizej terenu..
2. Sieci uzbrojenia technicznego
- rurociggi wodne: doprowadzajacy wode do zestawu pomp z istniejacego wodociagu
i odprowadzajacy wode do sieci wodociagowej, 2 x $90 PE, L = 13 m kazdy
- kable elektryczne /kabel eN/ L =3 m od ogrodzenia do szafy zasilajgco-sterowniczej
Zasilanie elektryczne /kabel eN/, od ztacza niskiego
napigcia do szafy pomiarowej w linii ogrodzenia, zostanie wykonane przez PGE Dystrybucja
S.A. wg odrebnego projektu. Wynika to z warunkow przytaczenia obiektu do sieci
elektrycznej.
- rurocigg odwodnienia dna komory ¢$40 PE - odprowadzajacy wodg¢ z dna
komory do studni chlonnej, L=4 m.
3. Obiekty towarzyszace
- chodnik przy pompowni z kostki brukowej, pow. 23 m?
- zagospodarowanie zielenig ((trawnik) terenu wolnego od zabudowy - 120 m?

Kod WSZ (CPV) — 45232152-2 — Roboty budowlane w zakresie przepompowni

Grupa — 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz robot w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Przepompownia wody - zespot urzadzen /zespot pomp sterowanych elektronicznie,

okreslanych réwniez jako zestaw hydroforowy/, stuzacych do podnoszenia i utrzymywania
ci$nienia wody tloczonej w sie¢ wodociggowa.

1.4.2. Komora zestawu pompowego — tu: podziemna komora zelbetowa bgdaca pomieszczeniem dla
urzgdzen 1 instalacji przepompowni

1.4.3. Rurocigg technologiczny — rurociag zamkniety Wyposazony w armature, przeznaczony do
przesytu mediéw ptynnych lub gazowych na zasadzie réznicy cisnien

144. Armatura — wszelkiego rodzaju urzadzenia montowane na rurociagach, stuzace do
sterowania, pomiardéw i regulacji przeplywu przesylanego medium

1.4.5. Maszyny i urzadzenia do zakupu - specjalistyczne wyroby przemystowe, montowane w
przepompowni wody, z przeznaczeniem do wykonywania $cisle okreslonych funkcji



1.4.6. Rozruch /uruchomienie/ obiektu — zespol czynnosci majacych na celu uruchomienie i
doprowadzenie do stanu ciaglej eksploatacji obiektu lub ciggu technologicznego obiektow,
przy jednoczesnym osiagnieciu z gory zatozonych celow
1.4.7 Roboty technologiczne i instalacyjne — faza budowy polegajaca na montazu w obiektach
inzynierskich i budynkach rurociggow technologicznych lub instalacji, z przylgczaniem
zamontowanych maszyn i urzadzen oraz montazu rurociggdw i instalacji pomiedzy
obiektami
1.4.8. Droga /podjazd/ — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do okresowego ruchu pojazdow obstugujacych obiekt w czasie jego eksploatacji
1.4.9.. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawca i1 projektantem.
1.4.10. Ksigzka obmiarow — akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Kierownika Projektu.
1.4.11. Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
1.4.12.Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
1.4.13 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.14. Polecenie Kierownika Projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.15.Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.16. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba odpowiedzialna za nadzorowanie robot,
wskazana przez Zamawiajacego, zakres obowigzkow i uprawnien wynika z Art. 25, 26, 27

ustawy Prawo budowlane.

1.4.17.Laboratorium — specjalistyczna jednostka badawcza, zaakceptowana przez Zamawiajacego,
niezbedna do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow,
robot lub $ciekow oczyszczonych

1.4.19 Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1.4.20 Nawierzchnia drogowa — warstwa lub zespdt warstw shuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla
ruchu.

1.4.21 Niweleta — usytuowanie wysokosciowe dna kanalu, osi rurociggu lub elementu obiektu
1.4.22.0dpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
1.4.23.Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.24. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.
1.4.25.Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebnag calosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
- uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5. Organizacja robot budowlanych

1.5.1 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru /Kierownika Projektu/.

1.5.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia
cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowiagzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktoéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Powyzsze nie dotyczy Projektu zagospodarowania terenu na mapach
sytuacyjno-wysokosciowych, gdzie wymiary okreslane na podstawie odczytu ze skali rysunku - w przypadku
rozbieznosci z opisem - nalezy przyjmowac za obowigzujace.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami.
Przywotane w dokumentacji projektowej znaki towarowe, patenty lub pochodzenie nalezy rozumieé
jako wzorzec jakosciowy. Przywotane urzadzenia, uktady i podzespoty technologiczne nalezy
rozumie¢ jako przyktadowe.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektow, zmiany materiatow i
urzadzen nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne] lub zwiekszenia kosztow
eksploatacji.
Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej jest mozliwe wytacznie przed ztozeniem oferty.
W trakcie realizacji robot Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nast¢pujacymi
przypadkami:

- wyrdb zostal wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne

- zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady
Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych za konieczne, rowniez potwierdzone
przez projektanta. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie wyroboéw rownowaznych.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia cigglosci ruchu publicznego, pieszego etc. na i przez
teren budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbgdne do
ochrony robdt, wygody spolecznosm 1 innych.

W miejscach przylegaj acych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Kierownikiem PrOJektu

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie poprzez umieszezenie tablicy
informacyjnej o tresci uzgodnionej z Zamawiajacym. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.6. Ochrona interesow 0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wias',cime{) ami tych urzqdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budo

O fakcie przypadkowego uwl}clodzema tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajgc
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy i urzadzen terenu w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Zamawiajacy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci. Zamawiajgcy nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

1. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
2. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unika¢
uszkodzefi lub ucigzliwosci dla 0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania
¢) zabezpieczy przed uszkodzeniem drzewa i krzewy nieprzewidziane do wycigcia.
3. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje sktadowisk, urobku i materialdéw do wbudowania,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem wod gruntowych i powierzchniowych
- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru
Przedsiewziecie jest zaliczone do mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko. Dla
inwestycji byta wydawana decyzja srodowiskowa, ustalajaca warunki wykorzystania terenu w fazie
realizacji 1 eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich
(decyzja stanowi zalacznik do Projektu wykonawczego). Wykonawca jest obowigzany stosowaé w
praktyce ustalenia decyzji.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstaw1e odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przecawpozarowy, na terenie budowy, pomieszczen socjalnych i biurowych oraz w maszynach i
pojazdach

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Eodczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
igieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawcea ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speimajqcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zall))ezpleczaj ace, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.10. Zabezpieczenie chodnikow 1 jezdni
Przed rozpoczgciem robot w pasach drogowych drog publicznych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
uzyskanie od zarzadcow drog pozwolenia na zajecie pasa drogowego i prowadzenie robot. W
pozwoleniu zostang okreslone szczegoétowe warunki techniczne zajgcia pasa drogowego i prowadzenia
robot zwigzane z kosztami i optatami, ktore ponosi Wykonawca.

1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru /Kierownikowi
Projektu/ i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b%lustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
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¢) oplaty/dzierzawy terenu
d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow, barier, oznakowan poziomych —w
zaleznos$ci od wydanych warunkéw

2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) utrzymanie barier, oznakowan i o$wietlenia

b) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,
¢) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu, jezdni i chodnikéw do stanu pierwotnego.

1.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek utrzymywania wykonanych obiektéw do czasu odbioru
koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Koszt ochrony i utrzymania
robot powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
/Kierownika Projektu/ powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Obiekty poddane rozruchowi i wigczone do stalej eksploatacji w trakcie trwania budowy, powinny by¢
obstugiwane przez stuzby eksploatacyjne Zamawiajgcego, co czgsciowo uwalnia Wykonawceg od
obowiazku utrzymywania takich obiektow. Nie zwalnia jednak Wykonawcy od odpowiedzialnosci 1
ponoszenia kosztow ochrony i1 utrzymania obiektu jako catosci. Zasady wspotpracy oraz obowigzki i
uprawnienia stron mogg by¢ zrédtem sporow i powinny zosta¢ mozliwie doktadnie ujete w kontrakcie.



ST D 2. MATERIALY PODSTAWOWE, DOSTAWY
Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét powinny:

- odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym Polskich Norm i przepiséw wymienionych w Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm i
przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami s$wiadectwa lub deklaracje zgodnosci z dokumentami
odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.), w tym réwniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ oznakowane odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska.

Szczego6lng uwage nalezy zwracac na termin przydatnosci.

Rury 1 ksztattki stosowane do budowy rurociggdw technologicznych powinny by¢ oznakowane fabrycznie, m. inn.:
nazwa producenta, rodzaj materialu, oznaczenie Srednicy, grubos¢ Scianki, date produkeji - rok, miesige, dzien,
obowigzujace normy.

Dostawe ww. rur nalezy zamowi¢ u producentow posiadajacych wdrozony system zarzadzania jakoscia
wedtug EN ISO 9001 (wymagane atesty jakosci rur). Rury i armatura stosowane do budowy instalacji
wodociggowych musza posiadac atest higieniczny o dopuszczeniu do kontaktu z woda pitng).

2.1. Rury ci$nieniowe z PE
Podstawowym materialem do budowy rurociaggéow technologicznych uktadanych w ziemi, beda:
- rury i ksztattki ci$nieniowe z PE 100 (SDR17) $90 mm, na ci$nienie nominalne 1,0 MPa /PN10/ do
wody pitnej — na wodociag
- rury i ksztattki ci$nieniowe z PE 100 (SDR17) $40 mm, na ci$nienie nominalne 0,6 MPa /PN6/ do
kanalizacji ci$nieniowej i instalacji przemystowych, taczone zaciskowo — na rurociag wody brudne;.
Polaczenia rur i ksztaltek z PE ¢110 mm metodg zgrzewania elektrooporowego. Polaczenia rur i
ksztaltek PE z armaturg zeliwng — kotnierzowe.
2.2. Rury przewodowe, ze stali kwasoodpornej
Podstawowym materialem do budowy rurociggow technologicznych beda rury wg PN-EN 10312 Rury
ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu plynéow wodnych tlgcznie z wodqg przeznaczong do
spozycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy:

- montowane w pompowni wody - rury i ksztattki ze stali kwasoodpornej 0OH18NO gat. 1.4301

/lub odpowiedniej/, o grubosci $cianki min. 2,0mm, nie wyzarzane, powierzchnia matowa

Polaczenia rur i ksztaltek metoda spawania tukowego w ostonie gazowe;.
Potaczenia z armaturg i innymi materiatami — kolnierzowe (kolnierze spawane lub obrotowe z tuleja, ze
stali kwasoodpornej).
2.3. Armatura
Wykonawca bedzie montowat armature dobrej klasy, ogdlnie uznanych producentow.
Sruby, podkladki nakretki i kotnierze dostarczane luzem, uzywane do taczenia rurociagdéw ze stali KO
- stal nierdzewna.
2.4. Prefabrykaty betonowe
Wykonane z betonu C35/45, potaczenia kregdw typu wpust-wypust z uszczelka lub bez.
Klasa obcigzenia — C (100kN/o$). Klasa ekspozycji XC4.
Otwory wykonywane na placu budowy — wiercone wiertnica. Zabrania si¢ przebijania, przekuwania itp.

2.5. Odbior materialéow na budowie, skladowanie.

Materialy 1 urzadzenia nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, nalezy wstrzymac si¢ przed wbudowaniem do czasu wyjasnienia reklamacji.
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Wykonawca zapewni, aby czasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem, czynnikami dla nich szkodliwymi, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosé do
czasu wbudowania i byty dostgpne do kontroli.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie zaplecza i terenu Budowy lub poza Terenem
Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robot
miejsca czasowego sktadowania Materialéw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w
sposob zaakceptowany przez dysponenta terenu.

2.6. Maszyny i urzadzenia do zakupu

2.6.1 Wybér urzadzen do zakupu
Wykaz maszyn 1 urzadzen do zakupu wraz z ich charakterystyka techniczna:

1. Rozwigzanie preferowane — zestaw pomp do podnoszenia ci$nienia - do montazu w pompowni wody,
z kompletnym oprzyrzadowaniem, gotowy do uruchomienia po zamontowaniu i podtaczeniu do
instalacji wodnej i elektrycznej, o nastepujacych parametrach:
- ilo$¢ pomp w zestawie - 2 jednostki Q1p = 9,0 m*/h, Hp =20m SW /0,2 MPa/, przy
mozliwosci regulacji wysokosci tloczenia w zakresie 3,0 — 30,0 m SW, w tym:
e na potrzeby byt-gosp. - 1 pompa pracujaca na przemian z druga zainstalowang
e na potrzeby p-poz. 2 pompy pracujace roéwnolegle
- wydajnos¢ zestawu na potrzeby ochrony p-poz.- Qp poz > 18,5 m*h, Hp > 15m SW
/0,15 MPa/, traktowane jako chwilowy punkt pracy pomp
- moc zainstalowana: Nz =2 x 2,2kW =4,4 kW, Ncz = 4,4 kW, 3x380-415V, 50 Hz
- typ pomp — pionowe, 1-dno lub 2-stopniowe, sprawnos¢ powyzej 63%.
- sposob sterowania: plynne z regulacjg obrotdw pracujacej pompy na potrzeby
gospodarcze przetwornicg czestotliwosci, zamontowang w szafie sterowniczej.
Automatyczne zalaczanie kolejnej pompy przy naglym spadku cisnienia za
zestawem, przy odlaczonej przetwornicy czestotliwosci. Wskazane zastosowanie sterownika
z mozliwoscig zapisania alternatywnego cisnienia za zestawem.
- zestaw bez obejscia testujacego, poniewaz pompy pracujace przemiennie beda stale
testowane pod wzgledem sprawnosci ruchowej
- kolektory zestawu: DN8O, PN10
- zabezpieczenie przed suchobiegiem — przetwornik ci$nienia na wyposazeniu zestawu,
- wykonanie materialowe zestawu - stal nierdzewna w gatunku 1.4301
- optymalne wymiary zestawu: dlugo$é — 900 mm, szerokos$¢ w osiach kolektorow —
800 mm, wysoko$¢ — 1800 mm
- szafa sterownicza umieszczona oddzielnie, na terenie (wersja polowa)
Szata wyposazona w mikroprocesorowy regulator, ktdry przy rozbiorze gospodarczym bedzie
realizowal co najmniej nastepujace funkcje:
- utrzymywanie cisnienia na okreslonym poziomie niezaleznie od aktualnego rozbioru,
- zabezpieczenie przed suchobiegiem,
- bilansowanie czasu pracy poszczegolnych agregatow i automatyczna realizacja pracy
przemiennej
- zabezpieczenia przecigzeniowe i zwarciowe silnikow oraz zabezpieczenie zestawu od
asymetrii fazowej,
- szafa sterownicza wyposazona w wolne styki dla przylaczenia oraz zabezpieczenia
dodatkowych odbiornikéw w pompowni, wg Projektu elektrycznego
- w przypadku awarii przemiennika zestaw automatycznie przechodzi w tryb pracy
kaskadowej,
- zapewni mozliwos$¢ sterowania recznego,
- szafa bedzie posiada¢ panel sterujacy z wyswietlaczem umozliwiajacy komunikacje
Z operatorem
Wykonawca zakupi i zainstaluje pompy ogoélnie uznanych firm, zaakceptowane uprzednio przez
Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu min. 2 oferty handlowe dostawy

urzadzen o parametrach technicznych i cechach uzytkowych, $cisle odpowiadajacych okreslonym w
dokumentacji projektowej, otrzymane od producentéw lub ich autoryzowanych przedstawicieli.
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Oferty handlowe powinny zawiera¢ m.inn./*:
- parametry techniczne, technologiczne i inne dane opisujace urzadzenie
- dane eksploatacyjne (zapotrzebowame 1 zuzycie energii, itp.)
- opis wykonania materialowego
- karty katalogowe pomp z podaniem nazwy dostawcy
- posiadane certyfikaty jakosci, bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami
lub normami, inne
- warunki gwarangji i rekojmi,
- dostepnos¢ serwisu i czesci zamlennych
- cene zakupu, dostawy, montazu i rozruchu
/* - dla czgscei zadanych dokumentéw mozna dopusci¢ wskazanie strony WWW z mozliwoscia
wydruku
7 ofert zaakceptowanych dokona /kierujac sie wlasnymi kryteriami i opiniami eksploatatorow lub z
pomoca niezaleznego eksperta/ wyboru urzadzenia do zakupu.

2.9.2. Dostawa, odbior urzadzen

Urzqdzema maszyny i podzespoly pochodzace z dostaw zewnetrznych powinny by¢ zgodne z warunkami
zamOwienia. Urzadzenia i maszyny powinny by¢ wyposazone fabrycznie w tabliczki znamionowe
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia (do czasu odbioru koncowego) dokumentacji dostaw w
postaci atestow, $wiadectw jakosci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi, DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

. Dostawe urzadzen nalezy zlecac ich dostawcom. Wytadunek na budowie powinien odbywac si¢ wprost
na miejsce montazu.

ST D3. SPRZET i TRANSPORT.

3.1. Sprzet do robét ziemnych i montazowych.
Sprzet budowlany i $rodki transportowe muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane
do przyjetej technologii oraz warunkéw wykonywania roboét, przy dopuszczeniu swobodnego wyboru
sprzetu przez Wykonawce.
Do robét ziemnych i montazowych stosowac nastepujacy sprzet:
- koparko-spycharki kotowe 0,25 m3,
- koparki gasienicowe 0,25 - 0,60 m3, podsigbierne
- samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe
- spycharka 55 KM,
- dzwig samojezdny do 6t
- sprzet do recznego zageszcezania gruntu
- zgrzewarki do rur PE
- urzadzenia spawalnicze do spawania w otulinie i w ostonie
Zageszczenie warstw gruntu nalezy wykonywaé wibratorami jedno- i dwuplytowymi. Przy stosowaniu
innego sprzetu do zageszcezania warstw, grubosé tych warstw dostosowaé do uzytego sprzetu.

3.2. Transport.

Srodki transportowe do transportu materiatéw ustali kazdorazowo Wykonawca w zaleznosci od
odleglosci transportu, rodzaju drég i specyfiki materialdéw wymagajacych przewozu. Uzyte srodki
transportu musza by¢ sprawne technicznie. Sposéb zatadunku, zabezpieczenia na czas transportu i
rozladunek nie moga powodowac uszkodzen przewozonych materiatow.

Rury tworzywowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem, deformacja lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
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ST D4. WYKONANIE ROBOT
ST.D 4.1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Prace towarzyszace

W zakresie prac towarzyszacych nalezy wytyczy¢: srodek pompowni, linie rozgraniczajaca z dziatka
sasiednia, punkty narozne ogrodzenia. Podstawe wytyczenia stanowi dokumentacja projektowa —
Projekt zagospodarowania terenu.

Wytyczenia w terenie dokonujg stuzby geodezyjne Wykonawcy, z zaznaczeniem usytuowania za
pomoca palikow. Po wbiciu palikéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - §wiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia (sprawdzenia) osi po zakonczeniu robot ziemnych.
W przypadku braku reperéw statych, Wykonawca wbuduje reper tymczasowy (z rzgdnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkic sytuacyjny reperu i jego rzedne przekaze
Zamawiajgcemu.

Wykonane kable i rurociagi podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przed zasypaniem,
przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego na koszt Wykonawcy robét.

Roboty tymczasowe

Do robot tymczasowych zalicza si¢ roboty niepodleggjace przekazaniu Zamawiajagcemu, a ich wykonanie
warunkuje prowadzenie robot podstawowych, np. zabezpieczenia elementéw obiektow przed
uszkodzeniem, zabrudzeniem.

Odwodnienia wykopow na czas rob6t nie wystepuja.

Roboty przygotowawcze
Usuniecie drzew i krzakow

Nie wystepuje.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
Nie wystepuje. Teren lokalizacji pokrywaja grunty przemieszane.

Demontaze i rozbiérki elementéw obiektéw i instalacji

Roboty obejmujg demontaze i rozbiorki elementow obiektow, instalacji itp. kolidujacych z wykonaniem
obiektoéw nowych, w szczego6lnosci konieczne bedzie:

- rozbiorka czescei plyty betonowej wjazdu na posesje, 0 pow. 4 m2

- rozbiorka fragmentu drogi gospodarczej z thucznia, o pow. 25 m2
Wykonawca zdeponuje czasowo thuczen z rozbiorki i wbuduje go ponownie w droge gospodarcza, po
zasypaniu komory pompowni. W przedmiarze robot przewidziano renowacje rozebranej nawierzchni z
dowiezionego thucznia kamiennego. Gruz i nieprzydatne odpady z rozbiorek Wykonawca wywiezie i zdeponuje
na legalnym sktadowisku odpadow

STD4.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne - wykopy

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot,
glebokosci wykopu, zagospodarowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego.

Wykop pod komorg nalezy wykona¢ ze skarpami, z p6zniejszym wykorzystaniem nadmiaru urobku do
podwyzszenia terenu.

Wykopy dla rurociggdw wykona¢ jako wasko przestrzenne o Scianach pionowych, przy glgbokosciach
powyzej 1 metra- umocnionych wypraskami stalowymi lub obudowami przestawnymi.

Wykopy nalezy zabezpiecza¢ przed zalewaniem woda z opadow atmosferycznych, przez odlozenie
czesci urobku od strony potencjalnego naptywu tych wadd i wykonanie grobli.

Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie
Wykonawca dokona zasypania wykopu wokdl pompowni piaskiem z wykopu — do wysokosci.
podbudowy pod chodnik.

Zasypke nalezy wykona¢ symetrycznie po dwoch stronach studni, warstwami o grubosci nie
wickszej niz 0,15 m , zwracajac szczegolng uwage na staranne zageszczenie w strefie przejs$¢ rur
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przez $ciany betonowe. Do zaggszczania zasypki stosowac nalezy lekkie zageszezarki 2-ptytowe.
Wymagany stopien zaggszczenia zasypki — 90% w skali Proctora.

ST. D4.3. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
Wykonawstwo robdt budowlano-montazowych powinno by¢ zgodne z:
- opisami i rysunkami w dokumentacji projektowe;j
- przedmiarami robdt — opisami czynnosci i robot w przypisanych pozycjach katalogow
- instrukcjami stosowania producentow
- obowigzujacymi przepisami wykonania i odbiorow robdt
- zapisami w dzienniku budowy przez nadzor autorski i inwestorski
- ze sztukg budowlang
Wykonawca wykona ze szczegolng starannoscig izolacje przeciwwilgociowe i cieplochronne komory
pompowni.

ST D 4.4 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

Rurociggi ukladane w ziemi

1. Rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcja montazu rur
dostarczong przez producenta lub instrukcja projektowania i budowy przewoddw i rurociagdéw

2. Ukladanie odcinka przewodu moze odbywaé si¢ tylko na przygotowanym poditozu.

3. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na calej swej dlugosci w co najmniej 1/4
jego obwodu z wylaczeniem zlgcz.

4. Polaczenia (zgrzewanie) rurociggdéw nalezy wykonywaé za pomoca zgrzewarki z rejestracja parametrow
zgrzewania

5. koncowki rur nalezy zabezpieczaé przed zanieczyszczeniem, zamuleniem (deklowac)

Instalacje technologiczne — montaz rurociagéw ze stali KO

Rurociagi ze stali kwasoodpornej nalezy przygotowaé¢ w warunkach warsztatowych, w postaci
pospawanych segmentow zakonczonych kotnierzami. Podstawa wykonania powinna by¢ dokumentacja
projektowa, zweryfikowana na podstawie inwentaryzacji ,,budowlanki” z natury. Na budowie nalezy
wykona¢ tylko niezbedne, pojedyncze spawy oraz potaczenia kotnierzowe. Odcinki rur przeznaczone do
spawania na budowie pozostawi¢ z pewnym naddatkiem dtugosci, z przeznaczeniem do ucigcia po
doktadnym spasowaniu stykdéw z natury. Rurociagi obcigzone armaturg, zmontowane w komorze nalezy
podeprze¢ w miejscach wskazanych na rysunku pompowni. Podparcia ze stali nierdzewnej, stanowia
elementy spawane: wycinek rury DN150, odcinek rury przewodowej DN40 (lub réwnorzedny
ksztattownik), ptytka z blachy min. 2mm o wymiarach 30x30 cm.

STD 4.5 MONTAZ MASZYN i URZADZ EN

Montaz maszyn i urzadzen, uruchomienie
Sprawdzenie poprawnosci montazu i pierwsze uruchomienie zakupionego zestawu nalezy zlecac
autoryzowanemu serwisowi dostawcow lub producentow. Moze to by¢ czynnik decydujacy o uznaniu
gwarancji i rekojmi.
Obiekty, w ktérych zainstalowano maszyny i urzadzenia nalezy poddac eksploatacji wstepne;.
Eksploatacja wstepna_ winna obejmowac :
- uzyskanie cigglosci pracy / min.. 72 godz. / obiektu w warunkach normalnej eksploatacji,
- prowadzenie skutecznego procesu ttoczenia do odbiorcéw / przy czynnym udziale Uzytkownika
obiektu / przez min. 7 dni,
- dokonanie niezbednych regulacji, poprawek i przeszkolenie obstugi
- przekazanie petnosprawnej pompowni wodociggowej do eksploatacji state;j.

ST D4.6 — PODJAZD, CHODNIK

Wykonawstwo nawierzchni drogowych powinno by¢ zgodne z:
- opisami i rysunkami w dokumentacji projektowe;j
- przedmiarami robdt — opisami czynnosci i robot w przypisanych pozycjach katalogow
- obowigzujagcymi przepisami wykonania i odbiorow robét
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- zapisami w dzienniku budowy przez nadzor autorski i inwestorski
- ze sztukg budowlang

Wykonawca zakupi elementy betonowe nawierzchni w kolorach uzgodnionych z Zamawiajacym, u
producentéw wystawiajacych deklaracje zgodnosci, oraz udzielajacych min. 3-letniej gwarancji na
produkt.

ST D4.7 — OGRODZENIE
Wykonane ogrodzenie powinno by¢ zgodne z:

- opisem elementow w dokumentacji projektowe;j

- przedmiarami robdt — opisami czynnosci i robot w przypisanych pozycjach katalogow

- wytycznymi montazu dostawcy ogrodzenia

- zapisami w dzienniku budowy przez nadzor autorski i inwestorski
Wykonawca zakupi elementy ogrodzenia w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym, u producentow
stosujacych cynkowanie ogniowe zgodnie z normg wymieniong w opisie, wystawiajacych deklaracje
zgodnosci, oraz udzielajacych min. 10-letniej gwarancji na produkt.
Wykonawca przekaze dostawcy schemat ogrodzenia z wymiarami, celem poprawnego wykonania
przesel niewymiarowych. Skracanie lub spawanie przgset na budowie jest niedopuszczalne.

ST D4.8 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Wykonaweca przekaze Zamawiajacemu obiekt zagospodarowany i uporzadkowany, lacznie z terenami
przyleglymi, oznakowany tablicg informacyjna, o tresci uzgodnionej z Uzytkownikiem.

ST D4.9 —ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wykonawstwo robot elektrycznych powinno by¢ zgodne z:
- opisami i rysunkami w dokumentacji projektowe;j
- przedmiarami robdt — opisami czynnosci 1 robot w przypisanych pozycjach katalogow
- warunkami technicznymi PGE Dystrybucja
- obowigzujagcymi przepisami wykonania i odbiorow robét
- zapisami w dzienniku budowy przez nadzor autorski i inwestorski
- przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami
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ST D 5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.Badanie przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
. wykonaé badania materialéw - materiaty uzyte do robot powinny by¢ skontrolowane zgodnie
z niniejsza specyfikacja ina podstawie zataczonych certyfikatow
* dokonaé oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
stref montazowych drog dowozu materialow do stref montazowych, miejsc sktadowania
materiatow miejsc sktadowania ziemi z wykopow.

5.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Kontrola w czasie robdt powinna obejmowac :

- zgodnos¢ technologii wykonania z przewidziang w projektach i przedmiarach

- zgodno$¢ uzywanych materialow z przewidzianymi j.w.

- odbidr i udokumentowanie robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- ocena przygotowania i stanu podtozy

- sprawdzenie sktadnikow betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250,

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentaqq projektowa utozenia przewodow

kontrola praw1d10w0501 uszczelnienia polaczen, jakosci wbudowanej armatury,

- kontrola wymiaréw, rzednych posadowienia itp.
- proby szczelnoscei instalacji i rurociggdw

5.3. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
przekazanymi poleceniami i ustaleniami.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

5.5. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé 2z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
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lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprzec
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i Robot z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
- jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spelniaja wymogi Specytikacji
Techniczne;j.
. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

ST D 6. OBMIAR ROBOT, ODBIORY ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg:

1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych elementéw robdt budowlanych (mury, tynki,
ocieplenia, izolacje, posadzki, malowania itp.)

I m (metr) wykonanej i odebranej instalacji, rurociagu itp)

| szt (sztuka) wbudowanej armatury

1 kpl (komplet) wykonanej i odebranej instalacji, zamontowanej maszyny lub urzadzenia

z osprzgtem, wykonanego i odebranego wydzielonego obiektu z odrgbng funkcja technologiczna

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru /Kierownika Projektu/, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

6.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
przed kolejna faza robdt, a mianowicie:

- przygotowanie powierzchni i podlozy

- montaz zbrojenia

- roboty montazowe rurociaggoéw i obiektéw podlegajacych zasypaniu

- wykonanie izolacji obiektow podlegajacych zasypaniu

- obsypanie rur i obiektdw z zageszczeniem gruntu obsypki.

- kolejne warstwy podbudowy nawierzchni drogowych
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru /Kierownika
Projektu/ w czasie umozliwiajgcym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu
robot / w ciggu 3 dni od daty zgloszenia/. Potwierdzeniem odbioréw robot zanikajacych sg zapisy w
dzienniku budowy.

6.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Rozliczenie robot tymczasowych i towarzyszacych prowadzone bedzie w formie ryczattu i bedzie
zdefiniowany jako procent catosci robdt. Rozliczenie za w/w roboty nastepowaé bedzie sukcesywnie do
postepu robot zawartych w harmonogramie rzeczowo — finansowym. Zasady platnosci za wykonane
roboty zostang okreslone przez Zamawiajacego w projekcie umowy za wykonane roboty.

6.4. Odbiory roboét
Odbiory robot bedg mie¢ charakter czynnosci technicznych i czynnos$ci prawnych pomigdzy
zamawiajacym, a wykonawca robot:
- Odbiory czesciowe — to odbior ustalonej w umowie czesei robot.
Odbiory czesciowe stanowig podstawe do zaptaty tzw. faktur przejsciowych
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-__Odbiér techniczny — po zakonczeniu robdt, a przed odbiorem konicowym strony moga
dokona¢ odbioru technicznego robot, a w szczegolnosci:
- dokona¢ przegladu obiektow i sieci
- oceni¢ usunigcie wad i usterek zglaszanych w trakcie realizacji

- sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentow przekazywanych na zakonczenie

inwestycji przez wykonawce robot, jak: atesty, protokoly prob, badan i
odbioréw czesciowych, dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna
Pozytywny wynik odbioru technicznego bedzie podstawa dokonania odbioru koncowego.

- Odbiér koncowy — stanowi pokwitowanie dla wykonawcy ze strony zamawiajacego
wykonania robot budowlanych zgodnie z projektem, zawarta umowa i warunkami
zamdwienia oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Odbidr koncowy dotyczy catosci robot 1 bedzie podstawa do rozliczen finansowych pomiedzy
zamawiajacym, a wykonawca za wykonane roboty, stanowigce przedmiot umowy.

- Odbidr ostateczny — to odbidr pogwarancyjny dokonywany w ustalonym w umowie czasie, po
uptywie uméwionego okresu gwarancji jakosci i dotyczy catosci robot.
Odbior ostateczny bedzie podstawa do zwrotu dla wykonawcy czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ile zostanie ustalone

- Odbidr po okresie rekojmi za wady — to odbidr, ktory nastapi w ustalonym w umowie czasie
po uplywie ustawowego terminu r¢kojmi.
Odbior po okresie rekojmi bedzie podstawa do zwrotu pozostaltej czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

6.4.. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Kierownika Projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 6.5.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Kierownika
Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupehniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

6.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokol odbioru koncowego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)

3. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow

rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6dt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot whascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

N Ak
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupekniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt
uzupelniajacych wyznaczy komisja.

6.6. Ocena wynikéw badan
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow technicznych nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badan.

STD7. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady platnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Zamawiajacego w projekcie Umowy o
wykonanie robot budowlanych. Podstawa ptatnosci za przedmiot zamoéwienia bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe na kwote brutto, podane przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym, podlegajace rozliczeniu
wg obmiaru wykonanych rob6t lub ustalone w umowie jako wynagrodzenie ryczattowe. Ceny jednostkowe
robot podane w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie do konca realizacji zamoéwienia. Ceny te beda

mialy zastosowanie do ewentualnych rozliczen réznicowych i robot dodatkowych.
Obmiar powykonawczy moze dotyczyé wylacznie zakresu robdt wynikajacego z opisu przedmiotu
zamowienia i z dokumentacji projektowej, w tym z przedmiaru robét.
W razie stwierdzenia réznic miedzy iloscig robot okreslong przedmiarem robdt planowanych do wykonania
rzeczywistymi ilosciami wynikajacymi z obmiaru robdt wykonanych, Wykonawca bedzie zobowigzany
powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego i przedlozy¢ obmiar robot oraz kosztorys réznicowy, potwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ na
podstawie podpisanego Aneksu do umowy, jezeli taka mozliwos¢ dopusci Umowa o wykonanie robot.
W razie koniecznosci wykonania robot dodatkowych, uznanych za podstawowe, nieprzewidzianych w opisie
zamOwienia ani w dokumentacji projektowej, lecz niezbednych dla wykonania zamowienia, roboty tego
rodzaju beda stanowi¢ nowe zamowienie.
Podstawa platnosci czesciowych (faktur przejsciowych) bedzie protokot przejsciowy robdt podpisany przez
Inspektora nadzoru oraz cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszqcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
W kosztach posrednich nalezy uwzglednié¢ wszystkie inne koszty niezbedne do wykonania przedmiotu
zamdwienia, a niewyszczegdlnione w zadnej pozycji Przedmiaru robot, tj.
a) koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy oraz koszt pdzniejszej likwidacji
b) koszty oznakowania terenu budowy oraz oznakowania robot
¢) ustugi obce na rzecz budowy
d) koszt zapewnienia i utrzymania dojazdéw do posesji na czas robdt
e) koszt opracowania projektdw uzupetniajacych (oraz ich uzgodnien), ekspertyz i ocen
technicznych (jesli wystapia)
a) koszt wszelkich badan, prob, pomiaréw dla potrzeb odbiorow przejsciowych i koncowych
b) koszt pelnienia funkcp generalnego wykonawcy jezeli przewiduje si¢ podwykonawcow
¢) koszt zajecia pasa drogowego, zorganizowania i utrzymania objazdow na czas robot
d) koszt zabezpieczenia drzew i ewentualnej wycinki drzew
e) koszt przywrocenia terenow zmienionych w wyniku robdt do stanu pierwotnego
f) podatki, optaty i odszkodowania, ubezpieczenia
g) koszt wynikajacy z oszacowania ryzyka z tytutu innych wydatkow mogacych wystapié¢ w okresie
budowy, gwarancji i rekojmi
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h) koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji, opracowania dokumentacji
powykonawczej, wniesienia inwentaryzacji do zasobow Starostwa

ST D 8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1 PRZEPISY ZWIAZANE
1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami
2) Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z pozniejszymi zmianami
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami
4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej /Dz. U. Nr 120,po z. 1126/
5) Instrukcje i certyfikaty producentow.
8.2. Normy.
2. PN-68/H-74302 Rurociagi i armatura. Sruby dwustronne do polaczen kohierzowych.
3. PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.
4. PN-85/M-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
zaroodpornej. (Poprawki BI 9/86 poz. 75, BI 11/88 poz. 123, PN-85/H-74242
zmiana 2)
5. PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostke
dhugosci.
6. PN-ISO 1127:1998 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostke
dhugosci.
7. PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncach. Wymiary i masy na
jednostke dtugosci.
8. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. System tolerancji.
9. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztaltki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.
Rury stalowe 1 ksztattki rurowe o przekroju okragltym.
10. PN-92/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
11. inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.
12. PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce
13. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
14. PN-88/B-062650, PN-86/B-06712 - Beton konstrukcyjny, wymagania wykonania, jako$¢
15. PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
16. oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.

8.3. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679
1z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z 1998r. Nr 113, poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz.U. z 1998r. Nr 99, poz.
673)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci instalacji. COBRTI INSTAL 2003.

DOKUMENTY ODNIESIENIA do ROBOT ELEKTRYCZNYCH
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Normy
[1] PN-61/E-E-01002 — Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
[2] PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
[3]1 PN-74/E-06401 — Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym do
60 kV. Ogolne wymagania i badania.
[6] PN-76/E-90300 — Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napigcie znamionowe nie przekraczajace 18/30 kV. Ogolne wymagania i badania.

[7] PN-76/E-90301 — Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
poliwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

[8] PN-76/E-90304 — Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
poliwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

[9] PN-76/E-90306 — Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napigcie znamionowe
powyzej 3,6/6 kV..

[10] BN-73/3725-16 — Znakowanie kabli,przewodow i zyl (analogia)

[11] — Zalewy kablowe.

10.2. Inne dokumenty.

[21] Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

[22] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robot budowlano — montazowych

i rozbidrkowych Dz.Ustaw Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.

[23] Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie oceny przeciwporazeniowej Dz.U. nr
81 zdn. 26.11.1990 .

[24] Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i1 Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

.Uwaga! Wszelkie roboty ujete i pominiete w specyfikacji nalezy wykonaé w

oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy.



