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ST D 1.    CZĘŚĆ OGÓL�A

1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót 

budowlanych technologicznych, które będą realizowane w zakresie przedsięwzięcia inwestycyjnego - 

„Budowa sieciowej pompowni wodociągowej w msc. Cisów, na odcinku od nr 95 do 80 w Cisowie, 
gm. Daleszyce”,

Zapis  Polskie  Normy  użyty  w  Specyfikacji  należy  rozumieć  jako  „Polskie  Normy  lub  ich
odpowiedniki", których wymagania techniczne są zgodne z normami międzynarodowymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  stanowią  część  Dokumentów Przetargowych  i  Kontraktowych,  i  należy  ją
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
   Zakres rzeczowy budowy przepompowni wody obejmuje ogólnie:

Budowa  przepompowni wody o wydajności Qpomp = 18,5 m3/h, w formie podziemnej komory 

żelbetowej, wyposażonej w zestaw pomp (hydroforowy) do podnoszenia ciśnienia wody w sieci 

wodociągowej na potrzeby gospodarcze i ochrony p-poż., z przyłączeniami do istniejącego wodociągu,  

przyłączeniem za licznikowym do sieci energetycznej.

   W szczególności zostaną zrealizowane następujące budowle i sieci techniczne:

    1. Budowla -przepompownia wody w formie podziemnej studni o konstrukcji żelbetowej, 

           prefabrykowanej, o średnicy Dw=2,50m i wysokości w świetle 2,0 m, zagłębiona 

          2,5 m poniżej terenu.. 

    2.  Sieci uzbrojenia technicznego 

           - rurociągi wodne: doprowadzający wodę do zestawu pomp z istniejącego wodociągu 

              i odprowadzający wodę do sieci wodociągowej, 2 x φ90 PE, L = 13 m każdy 

 - kable elektryczne /kabel eN/  L = 3 m od ogrodzenia do szafy zasilająco-sterowniczej 

               Zasilanie elektryczne /kabel eN/, od złącza niskiego 

               napięcia do szafy pomiarowej w linii ogrodzenia, zostanie wykonane przez PGE Dystrybucja 

               S.A. wg odrębnego projektu. Wynika to z warunków przyłączenia obiektu do sieci 

               elektrycznej.

            - rurociąg odwodnienia dna komory φ40 PE - odprowadzający wodę z dna 

              komory do studni chłonnej, L=4 m.

      3. Obiekty towarzyszące

              - chodnik przy pompowni z kostki brukowej, pow. 23 m2 

              - zagospodarowanie zielenią ((trawnik) terenu wolnego od zabudowy - 120 m2

  

Kod WSZ (CPV) – 45232152-2 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni

Grupa – 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

              lub ich części oraz robót  w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

           1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1.  Przepompownia wody - zespół urządzeń /zespół pomp sterowanych elektronicznie,  

        określanych również jako zestaw hydroforowy/, służących do podnoszenia i utrzymywania 
         ciśnienia wody tłoczonej w sieć wodociągową. 

1.4.2.  Komora zestawu pompowego –  tu: podziemna komora żelbetowa będąca pomieszczeniem dla 
       urządzeń  i instalacji przepompowni

1.4.3.   Rurociąg technologiczny – rurociąg zamknięty wyposażony w armaturę, przeznaczony do 
przesyłu mediów płynnych lub gazowych na zasadzie różnicy ciśnień

1.4.4.   Armatura –  wszelkiego  rodzaju  urządzenia  montowane  na  rurociągach,  służące  do
sterowania, pomiarów i regulacji przepływu przesyłanego medium

1.4.5.   Maszyny  i  urządzenia  do  zakupu  –  specjalistyczne  wyroby  przemysłowe,  montowane  w
przepompowni wody, z przeznaczeniem do wykonywania ściśle określonych funkcji
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1.4.6.  Rozruch /uruchomienie/ obiektu – zespól czynności mających na celu uruchomienie i 
           doprowadzenie do stanu ciągłej eksploatacji obiektu lub ciągu technologicznego obiektów, 
           przy jednoczesnym osiągnięciu z góry założonych celów
1.4.7  Roboty technologiczne i instalacyjne – faza budowy polegająca na montażu w obiektach
            inżynierskich i budynkach rurociągów technologicznych lub instalacji, z przyłączaniem
             zamontowanych maszyn i urządzeń oraz montażu rurociągów i instalacji pomiędzy
             obiektami
1.4.8. Droga /podjazd/ – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona

         do okresowego ruchu pojazdów obsługujących obiekt w czasie jego eksploatacji
1.4.9.. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i projektantem.
1.4.10.  Książka  obmiarów –  akceptowany  przez  Kierownika  Projektu  zeszyt  z  ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych  załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Kierownika Projektu.
1.4.11.  Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.
1.4.12.Kierownik Projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
           Zamawiającego, o której   wyznaczeniu   poinformowany  jest   Wykonawca), 
           odpowiedzialna   za   nadzorowanie   robót   i administrowanie kontraktem.
1.4.13 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
          robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.14. Polecenie Kierownika Projektu – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
         Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
           związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.15.Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.16. Inspektor "adzoru Inwestorskiego -  osoba odpowiedzialna za nadzorowanie robót, 

            wskazana  przez Zamawiającego,   zakres obowiązków i uprawnień wynika z Art. 25, 26, 27

            ustawy Prawo budowlane.
1.4.17.Laboratorium – specjalistyczna jednostka badawcza, zaakceptowana przez Zamawiającego, 
           niezbędna do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów,
           robót lub ścieków oczyszczonych
1.4.19 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania  robót, zgodne z dokumentacją

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
1.4.20 "awierzchnia  drogowa  –  warstwa  lub  zespół  warstw  służących  do  przejmowania  i

rozkładania  obciążeń  od  ruchu  na  podłoże gruntowe i  zapewniających  dogodne warunki  dla
ruchu.

1.4.21 "iweleta – usytuowanie wysokościowe dna kanału, osi rurociągu lub elementu obiektu 
1.4.22.Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
           tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami
           przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.23.Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
          funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.24.Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz
           inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.25.Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
          konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
          - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ 
          przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.

1.5. Organizacja robót budowlanych

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru /Kierownika Projektu/.

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. Powyższe nie dotyczy Projektu zagospodarowania terenu na mapach 
sytuacyjno-wysokościowych, gdzie wymiary określane na podstawie odczytu ze skali rysunku - w przypadku 
rozbieżności z opisem - należy przyjmować za obowiązujące.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 
Przywołane w dokumentacji projektowej znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć
jako wzorzec jakościowy. Przywołane urządzenia, układy i podzespoły technologiczne należy 
rozumieć jako przykładowe. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, zmiany materiałów i 
urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej lub zwiększenia kosztów 
eksploatacji. 
Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty.
W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi 
przypadkami:
   - wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie
   - producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne
   - zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady
Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora 
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych za konieczne, również potwierdzone 
przez projektanta. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3.Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  reperów,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu publicznego, pieszego etc. na i przez 
teren budowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Kierownikiem Projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie poprzez umieszczenie tablicy 
informacyjnej o treści uzgodnionej z Zamawiającym.   Tablica informacyjna będzie utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową.

1.6. Ochrona interesów osób trzecich
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Zamawiającego  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
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Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla
mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  i  urządzeń  terenu  w
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności. Zamawiający nie 
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy.

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
2. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu,  wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania
c)  zabezpieczy przed uszkodzeniem drzewa i krzewy nieprzewidziane do wycięcia.

3. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
a) lokalizację składowisk, urobku i materiałów do wbudowania,
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

-  zanieczyszczeniem wód gruntowych i powierzchniowych 
-   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-  możliwością powstania pożaru

Przedsięwzięcie jest zaliczone do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla 

inwestycji była wydawana decyzja środowiskowa, ustalająca warunki wykorzystania terenu w fazie 

realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości 

przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich 

(decyzja stanowi załącznik do Projektu wykonawczego). Wykonawca jest obowiązany stosować w 

praktyce ustalenia decyzji.

1.8. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie budowy, pomieszczeń socjalnych i biurowych oraz w maszynach i 
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Przed rozpoczęciem robót w pasach drogowych dróg publicznych do obowiązków Wykonawcy należy 
uzyskanie od zarządców dróg pozwolenia  na zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót. W 
pozwoleniu zostaną określone szczegółowe warunki techniczne zajęcia pasa drogowego i prowadzenia 
robót związane z kosztami i opłatami, które ponosi Wykonawca. 
  1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
        a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru /Kierownikowi 
Projektu/ i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

          b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
       ruchu,
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           c) opłaty/dzierżawy terenu
           d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, barier, oznakowań  poziomych – w 
         zależności od wydanych warunków

  2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
      a) utrzymanie barier, oznakowań i oświetlenia 

      b) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł,

             c) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

    3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu, jezdni i chodników do stanu pierwotnego.

1.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymywania wykonanych obiektów do czasu odbioru 
końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Koszt ochrony i utrzymania 
robót powinien być uwzględniony w Cenie Kontraktowej.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
/Kierownika Projektu/ powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.
Obiekty poddane rozruchowi i włączone do stałej eksploatacji w trakcie trwania budowy, powinny być 
obsługiwane przez służby eksploatacyjne Zamawiającego, co częściowo uwalnia Wykonawcę od 
obowiązku utrzymywania takich obiektów. Nie zwalnia jednak Wykonawcy od odpowiedzialności i 
ponoszenia kosztów ochrony i utrzymania obiektu jako całości. Zasady współpracy oraz obowiązki i 
uprawnienia stron mogą być źródłem sporów i powinny zostać możliwie dokładnie ujęte w kontrakcie.
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ST D 2. MATERIAŁY PODSTAWOWE, DOSTAWY
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny:

  - odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów wymienionych w Specyfikacjach 
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących norm i 
przepisów,
  -  mieć  wymagane  polskimi  przepisami  świadectwa  lub  deklaracje  zgodności  z  dokumentami
odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.), w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa.
Materiały  dostarczone  na  budowę  muszą  być  oznakowane  odpowiednio  znakiem  bezpieczeństwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności ze zharmonizowaną normą europejską.
Szczególną uwagę należy zwracać na termin przydatności.
Rury i kształtki stosowane do budowy rurociągów technologicznych powinny być oznakowane fabrycznie, m. inn.:
nazwa producenta, rodzaj materiału, oznaczenie średnicy, grubość ścianki, datę produkcji - rok, miesiąc, dzień,
obowiązujące normy.
Dostawę ww. rur należy zamówić u producentów posiadających wdrożony system zarządzania jakością 
według EN ISO 9001 (wymagane atesty jakości rur). Rury i armatura stosowane do budowy instalacji 
wodociągowych muszą posiadać atest higieniczny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą pitną).

2.1. Rury ciśnieniowe z PE 
Podstawowym materiałem do budowy rurociągów technologicznych układanych w ziemi, będą:
- rury i kształtki ciśnieniowe z PE 100 (SDR17) φ90 mm, na ciśnienie nominalne 1,0 MPa /PN10/ do 
wody pitnej – na wodociąg
- rury i kształtki ciśnieniowe z PE 100 (SDR17) φ40 mm, na ciśnienie nominalne 0,6 MPa /PN6/ do 
kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysłowych, łączone zaciskowo – na rurociąg wody brudnej.
Połączenia rur i kształtek z PE φ110 mm metodą zgrzewania elektrooporowego.  Połączenia rur i 
kształtek PE z armaturą żeliwną – kołnierzowe.
2.2. Rury przewodowe, ze stali kwasoodpornej

Podstawowym materiałem do budowy rurociągów technologicznych będą rury wg PN-EN 10312 Rury

ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu płynów wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do

spożycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy:
  - montowane w pompowni wody - rury i kształtki ze stali kwasoodpornej 0H18N9 gat. 1.4301 
    /lub odpowiedniej/, o grubości ścianki miń. 2,0mm, nie wyżarzane, powierzchnia matowa
Połączenia rur i kształtek metodą spawania łukowego w osłonie gazowej. 
Połączenia z armaturą i innymi materiałami – kołnierzowe (kołnierze spawane lub obrotowe z tuleją, ze
stali kwasoodpornej).
2.3. Armatura 

Wykonawca będzie montował armaturę dobrej klasy, ogólnie uznanych producentów.
Śruby, podkładki nakrętki i kołnierze dostarczane luzem, używane do łączenia rurociągów ze stali KO
- stal nierdzewna.
2.4. Prefabrykaty betonowe

Wykonane z betonu C35/45, połączenia kręgów typu wpust-wypust z uszczelką lub bez.
Klasa obciążenia – C (100kN/oś). Klasa ekspozycji XC4. 
Otwory wykonywane na placu budowy – wiercone wiertnicą. Zabrania się przebijania, przekuwania itp.

2.5. Odbiór materiałów na budowie, składowanie.

Materiały  i  urządzenia  należy  dostarczyć  na  budowę  wraz  ze  świadectwem  jakości,  kartami
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania
wątpliwości ich jakości, należy wstrzymać się przed wbudowaniem do czasu wyjaśnienia reklamacji.
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Wykonawca zapewni,  aby  czasowo składowane materiały,  do  czasu  gdy  będą one  potrzebne  do  Robót,  były

zabezpieczone przed uszkodzeniem, czynnikami dla nich szkodliwymi, zachowały swoją jakość i właściwość do

czasu wbudowania i były dostępne do kontroli. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie zaplecza  i  terenu Budowy lub  poza Terenem

Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót

miejsca czasowego składowania Materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w

sposób zaakceptowany przez dysponenta terenu.

 2.6. Maszyny i urządzenia do zakupu

       2.6.1 Wybór urządzeń do zakupu
Wykaz maszyn i urządzeń do zakupu wraz z ich charakterystyką techniczną: 
1. Rozwiązanie preferowane – zestaw pomp do podnoszenia ciśnienia - do montażu w pompowni wody,

   z kompletnym oprzyrządowaniem, gotowy do uruchomienia po zamontowaniu i podłączeniu do 

instalacji wodnej i elektrycznej, o następujących parametrach:  

       -  ilość pomp w zestawie - 2 jednostki Q1p = 9,0 m3/h,  Hp = 20m SW /0,2 MPa/, przy 

           możliwości regulacji wysokości tłoczenia w zakresie 3,0 – 30,0 m SW, w tym:

•  na potrzeby byt-gosp. - 1 pompa pracująca na przemian z drugą zainstalowaną

• na potrzeby p-poż. 2 pompy pracujące równolegle 

       - wydajność zestawu na potrzeby ochrony p-poż.- Qp poż  ≥  18,5 m3/h,  Hp ≥ 15m SW

           /0,15 MPa/, traktowane jako chwilowy punkt pracy pomp

         -  moc zainstalowana: Nz = 2 x 2,2kW  = 4,4 kW, Ncz = 4,4 kW, 3x380-415V, 50 Hz

         - typ pomp – pionowe, 1-dno lub 2-stopniowe, sprawność powyżej 63%.

          - sposób sterowania: płynne z regulacją obrotów pracującej pompy na potrzeby

            gospodarcze przetwornicą częstotliwości, zamontowaną w szafie sterowniczej. 

            Automatyczne załączanie kolejnej pompy przy nagłym spadku ciśnienia za

             zestawem, przy odłączonej przetwornicy częstotliwości. Wskazane zastosowanie sterownika 

             z możliwością zapisania alternatywnego ciśnienia za zestawem.

           - zestaw bez obejścia testującego, ponieważ pompy pracujące przemiennie będą stale 

              testowane pod względem sprawności ruchowej

           - kolektory zestawu: DN80, PN10

           - zabezpieczenie przed suchobiegiem – przetwornik ciśnienia na wyposażeniu zestawu, 

           - wykonanie materiałowe zestawu - stal nierdzewna w gatunku 1.4301

           - optymalne wymiary zestawu: długość – 900 mm, szerokość w osiach kolektorów – 

              800 mm, wysokość – 1800 mm

           - szafa sterownicza umieszczona oddzielnie, na terenie (wersja polowa) 

             Szafa wyposażona w  mikroprocesorowy regulator, który  przy rozbiorze gospodarczym będzie 

             realizował co najmniej następujące funkcje:

                 - utrzymywanie ciśnienia na określonym poziomie niezależnie od aktualnego rozbioru,

                 - zabezpieczenie przed suchobiegiem,

                 - bilansowanie czasu pracy poszczególnych agregatów i automatyczna realizacja pracy

                     przemiennej

                 - zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe silników oraz zabezpieczenie zestawu od

                    asymetrii fazowej,

                 - szafa sterownicza wyposażona w wolne styki dla przyłączenia oraz zabezpieczenia 

                    dodatkowych odbiorników w pompowni, wg Projektu elektrycznego 

                  - w przypadku awarii przemiennika zestaw automatycznie przechodzi w tryb pracy

                      kaskadowej,

                 - zapewni możliwość sterowania ręcznego,

                 - szafa będzie posiadać panel sterujący z wyświetlaczem umożliwiający komunikację 

                   z operatorem
Wykonawca zakupi i zainstaluje pompy ogólnie uznanych firm, zaakceptowane uprzednio przez 
Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu miń. 2 oferty handlowe dostawy 
urządzeń o parametrach technicznych i cechach użytkowych, ściśle odpowiadających określonym w 
dokumentacji projektowej, otrzymane od producentów lub ich autoryzowanych przedstawicieli.

10



Oferty handlowe   powinny zawierać m.inn./*:
  - parametry techniczne, technologiczne i inne dane opisujące urządzenie
  - dane eksploatacyjne (zapotrzebowanie i zużycie energii, itp.)
  - opis wykonania materiałowego
  - karty katalogowe pomp z podaniem nazwy dostawcy
  -  posiadane certyfikaty jakości, bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami 
     lub normami, inne 
  - warunki gwarancji i rękojmi, 
  - dostępność serwisu i części zamiennych
  - cenę zakupu, dostawy, montażu i rozruchu 
/* - dla części żądanych dokumentów można dopuścić wskazanie strony WWW z możliwością 
     wydruku
Z ofert zaakceptowanych dokona /kierując się własnymi kryteriami i opiniami eksploatatorów lub z 
pomocą niezależnego eksperta/ wyboru urządzenia do zakupu.

   2.9.2. Dostawa, odbiór urządzeń  
Urządzenia, maszyny i podzespoły pochodzące z dostaw zewnętrznych powinny być zgodne z warunkami
zamówienia. Urządzenia i maszyny powinny być wyposażone fabrycznie w tabliczki znamionowe 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia (do czasu odbioru końcowego) dokumentacji dostaw w 
postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi, DTR, kart 
gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.
. Dostawę urządzeń należy zlecać ich dostawcom. Wyładunek na budowie powinien odbywać się wprost 
na miejsce montażu. 

ST D3. SPRZET i TRANSPORT.

3.1. Sprzęt do robót ziemnych i montażowych.

Sprzęt budowlany i środki transportowe muszą być w pełni sprawne i dostosowane
do przyjętej technologii oraz warunków wykonywania robót, przy dopuszczeniu swobodnego wyboru 
sprzętu przez Wykonawcę.
Do robót ziemnych i montażowych stosować następujący sprzęt:

- koparko-spycharki kołowe 0,25 m3,
- koparki gąsienicowe 0,25 - 0,60 m3, podsiębierne
- samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe
- spycharka 55 KM,
- dźwig samojezdny do 6t
- sprzęt do ręcznego zagęszczania gruntu
- zgrzewarki do rur PE
- urządzenia spawalnicze do spawania w otulinie i w osłonie

Zagęszczenie warstw gruntu należy wykonywać wibratorami jedno- i dwupłytowymi. Przy stosowaniu 
innego sprzętu do zagęszczania warstw, grubość tych warstw dostosować do użytego sprzętu.

3.2. Transport.

Środki transportowe do transportu materiałów ustali każdorazowo Wykonawca w zależności od 
odległości transportu, rodzaju dróg i specyfiki materiałów wymagających przewozu. Użyte środki 
transportu muszą być sprawne technicznie. Sposób załadunku, zabezpieczenia na czas transportu i 
rozładunek nie mogą powodować uszkodzeń przewożonych materiałów.
Rury tworzywowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem, deformacją  lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
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ST D4. WYKO�A�IE ROBÓT

ST.D 4.1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Prace towarzyszące

W zakresie prac towarzyszących należy wytyczyć: środek pompowni, linię rozgraniczającą z działką 
sąsiednią, punkty narożne ogrodzenia.  Podstawę wytyczenia stanowi dokumentacja projektowa – 
Projekt zagospodarowania terenu.
Wytyczenia w terenie  dokonują służby geodezyjne Wykonawcy, z zaznaczeniem usytuowania za 
pomocą palików. Po wbiciu palików osiowych należy wbić kołki - świadki jednostronne lub 
dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia (sprawdzenia) osi po zakończeniu robót ziemnych.
W przypadku braku reperów stałych, Wykonawca wbuduje reper tymczasowy (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkic sytuacyjny reperu i jego rzędne przekaże 
Zamawiającemu. 
Wykonane kable i rurociągi podlegają inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przed zasypaniem, 
przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego na koszt Wykonawcy robót.

  Roboty tymczasowe 
 Do robót tymczasowych zalicza się roboty niepodlegąjące przekazaniu Zamawiającemu, a ich wykonanie
warunkuje  prowadzenie  robót  podstawowych,  np.  zabezpieczenia  elementów  obiektów  przed
uszkodzeniem, zabrudzeniem.

Odwodnienia wykopów na czas robót nie występują. 

                                                                                                                                                                                               
  Roboty przygotowawcze
  Usunięcie drzew i krzaków
Nie występuje. 

    Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej  
Nie występuje. Teren lokalizacji pokrywają grunty przemieszane.

   Demontaże i rozbiórki elementów obiektów i instalacji  
Roboty obejmują demontaże i rozbiórki elementów obiektów, instalacji itp. kolidujących z wykonaniem 

obiektów nowych, w szczególności konieczne będzie:

- rozbiórka części płyty betonowej wjazdu na posesję, o pow.  4 m2

             - rozbiórka fragmentu drogi gospodarczej z tłucznia, o pow. 25 m2

Wykonawca zdeponuje czasowo tłuczeń z rozbiórki i wbuduje go ponownie w drogę gospodarczą,  po 

zasypaniu komory pompowni. W przedmiarze robót przewidziano renowację rozebranej nawierzchni z 

dowiezionego tłucznia kamiennego. Gruz i nieprzydatne odpady z rozbiórek Wykonawca wywiezie i zdeponuje

na legalnym składowisku odpadów

ST D 4.2.  ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne - wykopy
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 
głębokości wykopu, zagospodarowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego.
Wykop pod komorę należy wykonać ze skarpami, z późniejszym wykorzystaniem nadmiaru  urobku do 
podwyższenia terenu.
Wykopy dla rurociągów wykonać jako wąsko przestrzenne o ścianach pionowych, przy głębokościach 
powyżej 1 metra- umocnionych wypraskami stalowymi lub obudowami przestawnymi.
Wykopy należy zabezpieczać przed zalewaniem wodą z opadów atmosferycznych, przez odłożenie 
części urobku od strony potencjalnego napływu tych wód i wykonanie grobli.

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Wykonawca dokona zasypania wykopu wokół pompowni piaskiem z wykopu – do wysokości. 

podbudowy pod chodnik.
Zasypkę należy wykonać symetrycznie po dwóch stronach studni, warstwami o grubości nie 
większej niż 0,15 m , zwracając szczególną uwagę na staranne zagęszczenie w strefie przejść rur 
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przez ściany betonowe.  Do zagęszczania zasypki stosować należy lekkie zagęszczarki 2-płytowe. 
Wymagany stopień zagęszczenia zasypki  – 90% w skali Proctora. 

ST. D4.3. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE

Wykonawstwo robót budowlano-montażowych powinno być zgodne z:

   - opisami i rysunkami w dokumentacji projektowej

   - przedmiarami robót – opisami czynności i robót w przypisanych pozycjach katalogów

   - instrukcjami stosowania producentów 

   - obowiązującymi przepisami wykonania i odbiorów robót

   - zapisami w dzienniku budowy przez nadzór autorski i inwestorski

   - ze sztuką budowlaną

Wykonawca wykona ze szczególną starannością izolacje przeciwwilgociowe i ciepłochronne komory 

pompowni. 

ST D 4.4  INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

Rurociągi układane w ziemi

1.  Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją montażu rur 
dostarczoną przez producenta lub instrukcją projektowania i budowy przewodów i rurociągów
2. Układanie  odcinka   przewodu   może   odbywać   się  tylko   na  przygotowanym  podłożu.  
3.  Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej 1/4 
jego obwodu z  wyłączeniem złącz.
4.  Połączenia (zgrzewanie) rurociągów należy wykonywać za pomocą zgrzewarki z rejestracją parametrów 
zgrzewania
5.  końcówki rur należy zabezpieczać przed zanieczyszczeniem, zamuleniem (deklować)

 Instalacje technologiczne – montaż rurociągów ze stali KO 

Rurociągi ze stali kwasoodpornej należy przygotować w warunkach warsztatowych, w postaci 

pospawanych segmentów zakończonych kołnierzami. Podstawą wykonania powinna być dokumentacja 

projektowa, zweryfikowana na podstawie inwentaryzacji „budowlanki” z natury. Na budowie należy 

wykonać tylko niezbędne, pojedyncze spawy oraz połączenia kołnierzowe. Odcinki rur przeznaczone do 

spawania na budowie pozostawić z pewnym naddatkiem długości, z przeznaczeniem do ucięcia po 

dokładnym spasowaniu styków z natury. Rurociągi obciążone armaturą, zmontowane w komorze należy 

podeprzeć w miejscach wskazanych na rysunku pompowni. Podparcia ze stali nierdzewnej, stanowią 

elementy spawane: wycinek rury DN150,  odcinek rury przewodowej DN40 (lub równorzędny 

kształtownik), płytka z blachy miń. 2mm o wymiarach 30x30 cm.

ST D 4.5  MONTAŻ MASZYN i URZĄDZ EŃ

  Montaż maszyn i urządzeń, uruchomienie

Sprawdzenie poprawności montażu i pierwsze uruchomienie zakupionego zestawu należy zlecać 

autoryzowanemu serwisowi dostawców lub producentów. Może to być czynnik decydujący o uznaniu 

gwarancji i rękojmi.

Obiekty, w których zainstalowano maszyny i urządzenia należy poddać eksploatacji wstępnej.

Eksploatacja wstępna  winna obejmować :

   - uzyskanie ciągłości pracy / miń.. 72 godz. /  obiektu w warunkach normalnej eksploatacji,

   - prowadzenie skutecznego procesu tłoczenia do odbiorców / przy czynnym  udziale Użytkownika 

     obiektu / przez miń. 7 dni,

   - dokonanie niezbędnych regulacji, poprawek i przeszkolenie obsługi

    - przekazanie pełnosprawnej pompowni wodociągowej do eksploatacji stałej.

ST D4.6 – PODJAZD, CHODNIK

Wykonawstwo nawierzchni drogowych powinno być zgodne z:

   - opisami i rysunkami w dokumentacji projektowej

   - przedmiarami robót – opisami czynności i robót w przypisanych pozycjach katalogów

   - obowiązującymi przepisami wykonania i odbiorów robót
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   - zapisami w dzienniku budowy przez nadzór autorski i inwestorski

   - ze sztuką budowlaną

Wykonawca zakupi elementy betonowe nawierzchni w kolorach uzgodnionych z Zamawiającym, u 

producentów wystawiających deklarację zgodności, oraz udzielających miń. 3-letniej gwarancji na 

produkt.

ST D4.7 – OGRODZENIE

Wykonane ogrodzenie powinno być zgodne z:

   - opisem elementów w dokumentacji projektowej

   - przedmiarami robót – opisami czynności i robót w przypisanych pozycjach katalogów

   - wytycznymi montażu dostawcy ogrodzenia

   - zapisami w dzienniku budowy przez nadzór autorski i inwestorski

Wykonawca zakupi elementy ogrodzenia w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, u producentów 

stosujących cynkowanie ogniowe zgodnie z normą wymienioną w opisie, wystawiających deklarację 

zgodności, oraz udzielających miń. 10-letniej gwarancji na produkt.

Wykonawca przekaże dostawcy schemat ogrodzenia z wymiarami, celem poprawnego wykonania 

przęseł niewymiarowych. Skracanie lub spawanie przęseł na budowie jest niedopuszczalne.

ST D4.8 – ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wykonawca przekaże Zamawiającemu obiekt zagospodarowany i uporządkowany, łącznie z terenami 

przyległymi, oznakowany tablicą informacyjną, o treści uzgodnionej z Użytkownikiem.

ST D4.9 – ROBOTY ELEKTRYCZNE 

Wykonawstwo robót elektrycznych powinno być zgodne z:

   - opisami i rysunkami w dokumentacji projektowej

   - przedmiarami robót – opisami czynności i robót w przypisanych pozycjach katalogów

   - warunkami technicznymi PGE Dystrybucja 

   - obowiązującymi przepisami wykonania i odbiorów robót

   - zapisami w dzienniku budowy przez nadzór autorski i inwestorski

   - przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami
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ST D 5. KO	TROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1.Badanie przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
• wykonać badania materiałów - materiały użyte do robót powinny być skontrolowane zgodnie 
      z niniejszą specyfikacją  i na podstawie załączonych certyfikatów
• dokonać oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia:

stref montażowych   dróg dowozu materiałów do stref montażowych, miejsc składowania 
materiałów miejsc składowania ziemi z wykopów. 

5.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Kontrola w czasie robót powinna obejmować :
 -  zgodność technologii wykonania z przewidzianą w projektach i przedmiarach
 - zgodność używanych materiałów z przewidzianymi j.w.
-  odbiór i udokumentowanie robót zanikających lub ulegających zakryciu
- ocena przygotowania i stanu podłoży
- sprawdzenie składników betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250,
-sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułożenia przewodów 

 kontrola prawidłowości uszczelnienia połączeń, jakości wbudowanej armatury,
- kontrola wymiarów, rzędnych posadowienia itp.
- próby szczelności instalacji i rurociągów 
                                        
5.3. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne,

kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  oraz

przekazanymi poleceniami i ustaleniami.

5.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich

wyniki do akceptacji.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak

nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

5.5. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych

na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora 	adzoru
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania  próbek i  badania materiałów u źródła ich  wytwarzania,  i zapewniona mu będzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  może pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić  badania  niezależnie  od  Wykonawcy.  Jeżeli

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
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lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprzeć

się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  Robót  z  Dokumentacją

Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

5.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

-     Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

- jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej.

. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

ST D 6. OBMIAR ROBÓT, ODBIORY ROBÓT
6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi są:

         1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych elementów robót budowlanych (mury, tynki, 

ocieplenia, izolacje, posadzki, malowania itp.)

l m (metr) wykonanej i odebranej instalacji, rurociągu itp)

         l szt (sztuka) wbudowanej armatury

         1 kpl (komplet) wykonanej i odebranej instalacji, zamontowanej maszyny lub urządzenia 

          z osprzętem, wykonanego i odebranego wydzielonego obiektu z odrębną funkcją technologiczną

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru /Kierownika Projektu/, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
przed kolejną fazą robót, a mianowicie:

          - przygotowanie powierzchni i podłoży
                     - montaż zbrojenia

- roboty montażowe rurociągów i obiektów podlegających zasypaniu

- wykonanie izolacji obiektów podlegających zasypaniu
- obsypanie rur i obiektów z zagęszczeniem gruntu obsypki.
- kolejne warstwy podbudowy nawierzchni drogowych

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru /Kierownika 
Projektu/ w czasie umożliwiającym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót / w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia/. Potwierdzeniem odbiorów robót zanikających są zapisy w 
dzienniku budowy. 

6.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Rozliczenie robót tymczasowych i towarzyszących prowadzone będzie w formie ryczałtu i będzie 

zdefiniowany jako procent całości robót. Rozliczenie za w/w roboty następować będzie sukcesywnie do 

postępu robót zawartych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Zasady płatności za wykonane 

roboty zostaną określone przez Zamawiającego w projekcie umowy za wykonane roboty.

6.4. Odbiory robót

Odbiory robót będą mieć charakter czynności technicznych i czynności prawnych pomiędzy 

zamawiającym, a wykonawcą robót:

- Odbiory częściowe – to odbiór ustalonej w umowie części robót.

Odbiory częściowe stanowią podstawę do zapłaty tzw. faktur przejściowych
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-      Odbiór techniczny – po zakończeniu robót, a przed odbiorem końcowym strony mogą 

dokonać odbioru technicznego robót, a w szczególności:

              - dokonać przeglądu obiektów i sieci

                          -  ocenić usunięcie wad i usterek zgłaszanych w trakcie realizacji

                          - sprawdzić kompletność dokumentów przekazywanych na zakończenie               

 inwestycji przez wykonawcę robót, jak: atesty, protokoły prób, badań i                  

odbiorów częściowych, dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna

Pozytywny wynik odbioru technicznego będzie podstawą dokonania odbioru końcowego.

- Odbiór końcowy – stanowi pokwitowanie dla wykonawcy ze strony zamawiającego 

wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem, zawartą umową i warunkami 

zamówienia oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Odbiór końcowy dotyczy całości robót i będzie podstawą do rozliczeń finansowych pomiędzy

zamawiającym, a wykonawcą za wykonane roboty, stanowiące przedmiot umowy.

- Odbiór ostateczny – to odbiór pogwarancyjny dokonywany w ustalonym w umowie czasie, po

upływie umówionego okresu gwarancji jakości i dotyczy całości robót.

Odbiór ostateczny będzie podstawą do zwrotu dla wykonawcy części zabezpieczenia 

należytego wykonania przedmiotu umowy, o ile zostanie ustalone

- Odbiór po okresie rękojmi za wady – to odbiór, który nastąpi w ustalonym w umowie czasie 

po upływie ustawowego terminu rękojmi.

Odbiór po okresie rękojmi będzie podstawą do zwrotu pozostałej części zabezpieczenia 

należytego wykonania przedmiotu umowy. 

6.4.. Zasady odbioru końcowego robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Kierownika Projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 6.5.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Kierownika
Projektu  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników badań i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz zgodności  wykonania
robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i  ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja
przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin odbioru końcowego.  W przypadku stwierdzenia  przez
komisje,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od
wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,  oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

 6.5. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest  protokół odbioru końcowego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.   dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne)
3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń,
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą
gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja.

6.6. Ocena wyników badań
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione.

Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do 
ponownych badań.

ST D 7.    PODSTAWA PŁAT�OŚCI

Zasady płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Zamawiającego w projekcie Umowy o 

wykonanie robót budowlanych. Podstawą płatności za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie 

kosztorysowe na kwotę brutto, podane przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym, podlegające rozliczeniu 

wg obmiaru wykonanych robót lub ustalone w umowie jako wynagrodzenie ryczałtowe. Ceny jednostkowe 

robót podane w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie do końca realizacji zamówienia. Ceny te będą 

miały zastosowanie do ewentualnych rozliczeń różnicowych i robót dodatkowych.
Obmiar  powykonawczy  może  dotyczyć  wyłącznie  zakresu  robót  wynikającego  z  opisu  przedmiotu
zamówienia i  z dokumentacji projektowej, w tym z przedmiaru robót.
W razie stwierdzenia różnic między ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania
rzeczywistymi  ilościami  wynikającymi  z  obmiaru  robót  wykonanych,  Wykonawca  będzie  zobowiązany
powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i przedłożyć obmiar robót oraz kosztorys różnicowy, potwierdzone
przez  Inspektora  nadzoru.  Podwyższenie  lub  obniżenie  wynagrodzenia  Wykonawcy  może  nastąpić  na
podstawie podpisanego Aneksu do umowy, jeżeli taką możliwość dopuści Umowa o wykonanie robót.
W razie konieczności wykonania robót dodatkowych, uznanych za podstawowe, nieprzewidzianych w opisie
zamówienia ani w dokumentacji  projektowej, lecz niezbędnych dla wykonania zamówienia,  roboty tego
rodzaju będą stanowić nowe zamówienie.
Podstawą płatności częściowych (faktur przejściowych) będzie protokół przejściowy robót podpisany przez
Inspektora  nadzoru  oraz  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-   podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
W kosztach pośrednich należy uwzględnić wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia, a niewyszczególnione w żadnej pozycji Przedmiaru robót, tj.

a) koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy oraz koszt późniejszej likwidacji
b) koszty oznakowania terenu budowy oraz oznakowania robót
c) usługi obce na rzecz budowy
d) koszt zapewnienia i utrzymania dojazdów do posesji na czas robót
e) koszt opracowania projektów uzupełniających (oraz ich uzgodnień), ekspertyz i ocen 

         technicznych (jeśli wystąpią)
a) koszt wszelkich badań, prób, pomiarów dla potrzeb odbiorów przejściowych i końcowych
b) koszt pełnienia funkcji generalnego wykonawcy jeżeli przewiduje się podwykonawców
c) koszt zajęcia pasa drogowego, zorganizowania i utrzymania objazdów na czas robót
d) koszt zabezpieczenia  drzew i ewentualnej wycinki drzew
e) koszt przywrócenia terenów zmienionych w wyniku robót do stanu pierwotnego
f) podatki, opłaty i odszkodowania, ubezpieczenia
g) koszt wynikający z oszacowania ryzyka z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w okresie

budowy, gwarancji i rękojmi
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h) koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji, opracowania dokumentacji 
powykonawczej, wniesienia inwentaryzacji do zasobów Starostwa 

ST D 8. DOKUME�TY OD�IESIE�IA

8.1  PRZEPISY ZWIĄZA�E 

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami 

2) Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami

4) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002r  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej /Dz. U. Nr 120,po z. 1126/

5) Instrukcje i certyfikaty producentów. 
8.2. Normy.
2.   PN-68/H-74302 Rurociągi i armatura. Śruby dwustronne do połączeń kołnierzowych.
3.   PN-ISO 7005-1:1996   Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe.
4.   PN-85/M-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję i 

żaroodpornej. (Poprawki BI 9/86 poz. 75, BI 11/88 poz. 123, PN-85/H-74242 
zmiana 2)

5.  PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę 
długości.

6.  PN-ISO 1127:1998 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę 
długości.

7.  PN-ISO 4200:1998   Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary i masy na 
jednostkę długości.

8. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. System tolerancji.
9. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. 

Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym.
10. PN-92/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
11.  inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE.
12. PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 
13. PN-B-10736           Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
                                   kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
14. PN-88/B-062650, PN-86/B-06712 - Beton konstrukcyjny, wymagania wykonania, jakość
15. PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

16.  oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 

8.3. Inne dokumenty

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679

i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów

oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z 1998r. Nr 113, poz. 728)

 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie określenia

wykazu  wyrobów budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz

wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz.U. z 1998r. Nr 99, poz.

673)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci instalacji. COBRTI INSTAL 2003.

DOKUME�TY OD�IESIE�IA do ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

.PRZEPISY ZWIĄZANE
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Normy

[1] PN-61/E-E-01002 – Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.

[2] PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

[3] PN-74/E-06401 – Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 

60 kV. Ogólne wymagania i badania.

[6] PN-76/E-90300 – Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania.

[7] PN-76/E-90301 – Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

poliwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

[8] PN-76/E-90304 – Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

poliwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

[9] PN-76/E-90306 – Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napięcie znamionowe 

powyżej 3,6/6 kV..

[10] BN-73/3725-16 – Znakowanie kabli,przewodów i żył (analogia)

 [11] – Zalewy kablowe.

10.2. Inne dokumenty.

[21] Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

[22] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano – montażowych

i rozbiórkowych Dz.Ustaw Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.

[23] Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie oceny przeciwporażeniowej Dz.U. nr 

81 z dn. 26.11.1990 r.

 [24] Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru 

przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.
.Uwaga!        Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w 

oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
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