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Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV).

- 45000000-7 — Roboty budowlane

- 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45311000-0 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

- 45311100-1 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych

- 45311200-2 — Roboty w zakresie opraw elektrycznych

- 45312311-0 — Instalowanie o$wietlenia

- 45315100-0 — Instalacyjne roboty elektryczne

- 45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych

- 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

- 45316110-9 — Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

- 45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rozbudowy oswietlenia drogi powiatowej na dziatce
nr ewid.: 746/1, 857/1 obreb 0013 Stopiec gm. Daleszyce.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach publicznych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty oméwione w specyfikacji majq zastosowanie do rozbudowy oéwietlenia
na dziatce nr ewid.: 746/1, 857/1 obreb 0013 Stopiec gm. Daleszyce.

1.4. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ,Warunkach ogdllnych wykonania
i odbioru robot".

1.5. Okreslenia podstawowe

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie  wiekszej niz
14 m.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup o$wietleniowy z oprawa.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji
| przeksztatcania strumienia Swietinego wystanego przez zrédto Swiatta, zawierajgce
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i pofaczenia z instalacjg elektryczna.
Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemig.

Linia napowietrzna n.n. energetyczna linia zasilajgca wykonana przewodami
napowietrznymi zawieszonymi na stupach.

Ust6j - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

Fundament - konstrukcja zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa
lub szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

Tablice oswietlenia - urzadzenie rozdzielczo - sterownicze bezposrednio zasilajgce
instalacje oswietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktéceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami.



2. MATERIALY
2.l. Ogéine wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodne z wymaganiami
dokumentacji technicznej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
0 proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora materiat z innego zrodta.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié
Inspektora o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu
albo w okresie wyznaczonym przez Inspektora.
Wybrany lub zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez
zgody Inspektora.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przejeciem
lub niezaptaceniem za wykonang prace.
Przewidziano nastepujace materiaty:

- przewody napowietrzne aluminiowe-izolowane

- oprawa oswietlenia drogowego

- wysiegnik do oprawy

- ogranicznik przepie¢

- bezpiecznik stupowy izolowany

2.2. Przewody

Elektroenergetyczne linie napowietrzne powinny posiada¢ przewody
z materiatbw o dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej
odpornosci na wptywy atmosferyczne i chemiczne. W liniach napowietrznych do
1kV zaleca sie stosowanie przewodéw elektroenergetycznych samonoénych
z zytami aluminiowymi i izolacji z polietylenu usieciowanego. Przekrdj zyt
przewodéw powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa. Przewidziano
zastosowanie przewodow typu AsXSn 2x25 mm?2.

2.3. Wysiegniki i oprawy os$wietleniowe
2.3.1. Oprawy oswietleniowe

Nalezy zastosowal dla o$wietlenia drogowego 2rddia Swiatta i oprawy
spetniajace wymagania PN-83/E-06305. Zastosowano oprawe typu LED o mocy
80W. Oprawa powinna spetniaé wymagania zawarte w opisie technicznym.
Wszystkie czesci metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

2.3.2. Wysiegniki do montazu opraw

Ramiona lub ramie wysiegnika powinno byé nachylone pod odpowiednim
katem od poziomu a ich wysieg powinien by¢ zgodny z Dokumentacjq Projektowa.
Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupow stuzacych do
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zamontowania lamp o$wietleniowych. Wysiegniki winny umozliwia¢é montaz ich na
wierzchotku stupa lub na $cianie bocznej stupa. Materiat stuzacy do wykonania
wysiegnika nie powinien podlega¢ korozji lub powinien by¢ zabezpieczony $rodkami
antykorozyjnymi zapewniajgcymi odpowiedni stopien zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Wysigegniki nalezy montowaé na stupach stojacych przy pomocy dzwigu
i samochodu z balkonem. Cze$¢ pionowg wysiegnika nalezy przymocowac do stupa
za pomocg uchwytow przy wierzchotku stupa i po ustawieniu go w pionie nalezy
unieruchomic go srubami, znajdujacymi sie¢ w nagwintowanych otworach.
Zaleca sig ustawienie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa lub ciezarem
rownym ciezarowi oprawy.
Wysiggniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscig + 2 stopnie
do osi jezdni.
Nalezy dazy¢, aby czesci uko$ne wysiegnikdw znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni oéwietlanej jezdni.

2.4. Ochrona odgromowa

Do ochrony odgromowej linii nalezy zastosowaé ogranicznik przepiec
SE 30.350-5.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robdt, zaréwno
W miejscach tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
W czasie transportu, zatadunku lub wyfadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowad wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonywania o$wietlenia drég i

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oséwietlenia ulicy winien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakosé
robét:

* samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
* samochodu dostawczego
* przyczepy do przewozenia kabli,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkdéw
transportowych, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakogé wykonywanych robdt.



8
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie

z zasadami okreslonymi z dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania ogwietlenia drogi (ulicy) winien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportowych:
« samochodu skrzyniowego,
* przyczepy dtuzycowej,
« samochodu dostawczego,
« samochodu samowytadowczego,
* przyczepy do przewozenia kabli,
Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwdrce, dla poszczegllnych elementdw.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Rozbudowa linii napowietrznej nN oswietlenia drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét  zgodnie
z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
I jakoSC wykonanych robét. Roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem,
wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca musi opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Przedstawicielowi
Zamawiajacego harmonogram robdt, zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem
okresy wytqczenia napigcia oraz wykaz sprzetu i pracownikéw z uprawnieniami.

Przebudowe linii nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami budowy
oraz z przepisami o bezpieczerstwie i higienie pracy.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje.

5.2. Montaz przewodoéw

Zakres robot obejmuje:

- dostarczenie przewodéw do strefy montazowej, utozenie na ziemi, na miejscu
montazu wg projektu — wzdtuz sekcji,

- mocowanie przewodow na uchwytach kraricowych i odciggowych,
przy pomocy samochodu z podnosnikiem hydraulicznym,
montaz bezpiecznikéw i odgromnikdw na stupach przy pomocy samochodu
z podnosnikiem hydraulicznym,
« montaz instalacji uziemiajacych,
« prace wykornczeniowe i proby pomontazowe.

5.3. Montaz wysiegnikéw i opraw oswietleniowych

Wysiegniki nalezy montowac na stupach kontrujac $rubami montazowymi.
Nalezy dazyC, aby czesci ukosne wysiegnikéw znajdowaty sie pod katem 15° do
powierzchni o$wietlanej.

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonaé przy pomocy samochodu
z podnosnikiem hydraulicznym. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy
podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewoddéw zasilajacych
do stupow i wysigegnikéw. Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach w spos6b
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajacych i ustawieniu ich w potozeniu pracy. Przed zamocowaniem na stupach
sprawdzi¢ dziatanie opraw oraz prawidtowos¢ potaczer. Wysiegniki i oprawy
mocowac w sposob trwaty uniemozliwiajacy ich obrot.

5.4. Montaz bezpiecznikéw na linii napowietrznej nN

Na stupach przy uzyciu podnosnika z balkonem nalezy na przewodach
izolowanych zainstalowac skrzynki bezpiecznikowe SV 29.25 wyposazone w zaciski
przebijajace izolacje.
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Roboty wykonac przy uzyciu sprzetu i narzedzi przewidzianych przez
producentéw osprzetu do budowy linii napowietrznych n.n.

5.5. Montaz odgromnikow na linii napowietrznej nN

Na stupach przy uzyciu podnosnika z balkonem nalezy na przewodach
izolowanych linii napowietrznej zainstalowa¢ odgromniki SE 30.350-5 wyposazone
w zaciski przebijajace izolacje.

Roboty wykonac przy uzyciu sprzetu i narzedzi przewidzianych przez producentéw
osprzetu do budowy linii napowietrznych n.n.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-07 pkt 6.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajgcych na kontroli:

—zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem
faktycznym,
—jakosci i zgodnosci wykonania robdt z ustalong w dokumentacii

powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz bhp,

—poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczeri Srubowych instalacji
elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

—pomiarach  rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych
z dokumentacji technicznej, norm, przepiséw budowy i eksploatacji lub uzgodnien
z Inwestorem.

Pomiary zwisow przewodéw nalezy dokonaé przy pomocy teodolitu i taty lub
tarczy celowej, kolejnosc faz dla linii o napieciu znamionowym do 1 kV przy pomocy
woltomierza.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych
badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badar kabli i przewodéw zawarty
jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jeéli materiaty nie
spetniajace wymagan zostaty wbudowane Ilub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za nie
majacq zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres

i wielkoS¢ potracen za obnizong jako$é.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST "Wymagania ogdlne" kod
CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Szczego6lowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych
instalacji linii elektroenergetycznych

Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac
jednostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

- dla przewoddéw: km, m lub kpl.,

— dla osprzetu linii: szt., kpl.,

— dla robot fundamentowych: szt., kpl., m3, m2.

W specyfikacji technicznej szczegbtowej dla robot montazowych budowy linii
elektroenergetycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia, mozna
ustali¢ inne szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robdt.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ~Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen
8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidr migedzyoperacyijny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu
rob6t majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlegaé m.in.:
 montaz uchwytéw odciggowych , przelotowych i naroznych,
« kontrola zwisu przewodéw.

8.2.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeSciowe robdt zanikajacych
oraz elementow urzadzen, ktdre ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace),
uniemozliwiajac oceng prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é montazu oraz zgodnosé
z obowigzujacymi przepisami i projektem:
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- wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,

 wykonanie wykopdw, jako$¢ i prawidtowoé¢ ulozenia ustojéw lub wykonania
fundamentow.

8.2.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakoéci wykonanych robét
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi catosci linii oSwietlenia drogowego.

Zakres badan zawiera ,Ramowa instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych
linii napowietrznych”. Instytut Energetyki, Warszawa 1991 r.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badar sg okredlone w normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6ét podano w ST
»~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i pltatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze
by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeciowych
robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
stanowi wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.

Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji elektroenergetycznych lub kwoty
ryczattowe obejmujace roboty ww. uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jedli taka koniecznoéé
wystepuje),

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie robét,
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— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob podany

w specyfikacji technicznej szczegétowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy

rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu
terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

- PN-CEN/TR - 13201-1 Wybdr klas o$wietlenia

- PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania o$wietleniowe

- PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

- PN SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa.

Linie prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami

niepetnoizolowanymi.

- PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

- PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
- PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC99-4:1993 Ograniczniki przepieé. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepiec z tlenkéw metali do sieci pradu przemiennego

- PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

- PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

PN-91/E-02551 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (czeéé
V). Wydanie 2, Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty
w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych” kod CPV 45310000-3.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. ,Roboty
w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” kod CPV
45111200.

Poradnik montera elektryka. WNT, Warszawa 1997 r.
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- Katalogi i karty materiatowe producentow.

10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z poézn. zmianami).

10.2.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw  deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdw
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).



Warunki ogélne
wykonania i odbioru robdt
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1. WSTEP.

Warunki ogélne wykonania i odbioru robét okreslaja wymagania dotyczace
wszystkich asortymentéw robot objetych warunkami szczegétowymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prowadzonych robét oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, obowigzujacymi normami, szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zasadami
sztuki budowlanej. Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich
sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i
postepem robdt oraz we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢
wykonywane w terminie przez niego ustalonym pod grozbg wstrzymania robét a
skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca robét jest zobowigzany do:

- Opracowania Programu Zachowania Jakosci i uzyskania akceptacji Inspektora
Nadzoru przed rozpoczeciem robot.

- Takiej organizacji robét aby nie powodowaé bez koniecznej potrzeby niszczenia
elementébw pasa drogowego nie objetych umowg o wykonaniu robdét.

W  przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa

drogowego Wykonawca naprawi lub odbuduje go na koszt wiasny,

- Bezzwlocznego uporzadkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegtego

po zakonczonych robotach.

- Na wniosek Inspektora Nadzoru opracowaé harmonogram ogélny robét.

Wykonawcy robot naliczone zostang kary pieniezne w przypadku stwierdzenia

wykonywania robét niezgodnie z powyzszymi warunkami, kwoty te zostang

potrgcone z faktur miesiecznych.

3. WARUNKI PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY

Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robét nastagpi
protokolarnie w terminie okreslonym w umowie.
Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreslonym
W umowie.
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie =zalgcznikédw do protokotu
przekazania placu budowy:
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrone punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw
spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutlu ponoszone zawierajg sie
w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.
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4. WARUNKI ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy,
az do zakonczenia i odbioru robét. Wykonawca rob6t ponosi skutki prawne za
ewentualne szkody oséb trzecich spowodowane prowadzeniem robét w pasie
drogowym, a w szczegoélnosci w zwigzku z:

-niewtasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robdét,

-wadami technicznymi wykonanych robot powstatych w okresie gwarancyjnym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z organem zarzadzajacym ruchem drogowym,
projekt zabezpieczenia robét w czasie budowy.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajgce (takie jak: ogrodzenie, oSwietlenie, znaki ostrzegawcze,
zapory, sygnaty, itp.) i podejmie wszelkie inne Srodki niezbedne dla ochrony robét i
zachowania warunkdéw bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Znakowanie powinno by¢ wykonywane w porach najmniejszego natezenia ruchu

na drodze, w miare mozliwosci w nocy /poza godz. szczytu/.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa. Wszystkie
znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Biezaca kontrola stanu i kompletnosci oznakowania rob6t wraz z jego korektg
wynikajacqa z postepem i lokalizacjg robét spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowa i nie podlega
odrebnej zaptacie.

5. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA.

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne
stanowig integralng czes$¢ umowy.
Wykonawca w przypadku wykrycia btedéw, opuszczen lub niejednoznacznych jego
zdaniem sformutowan w materiatach przetargowych lub dokumentacji projektowej
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.
Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢é zgodne
z dokumentacjg techniczng oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pemi zgodne z dokumentacjg
projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedq
musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

6. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociggi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego oznakowania
i zabezpieczenia tych urzgdzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzeri ponosi
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochronge drzew, krzewdw,
kwietnikow i trawnikdw znajdujacych si¢ w pasie drogowym podczas
prowadzonych robdt.

W  przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw pasa zieleni
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnoéé wynikajaca z przepiséw Ustawy
»O ochronie i ksztattowaniu Srodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wtasny
koszt pasow zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdéw w
razie ich zniszczenia, naniesienie i rozécielenie warstwy 5-8cm ziemi urodzajnej
na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

7. WARUNKI STOSOWANIA MATERIALOW BUDOWLANYCH.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ za spetnienie wymagan jakosSciowych
materiatdw uzytych do realizacji robét.

W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobycia
materiatow.

Do wykonywania rob6t budowlanych nalezy stosowaé (zgodnie z Prawem
Budowlanym ustawa z dnia 7.07.1994 wraz z pozniejszymi zmianami)
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla
ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnoéci majacy
w zaleznosci od rodzaj wyrobu forme:

-certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
-deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatéw dla ktdrych warunki szczegétowe wymagaja atestow,
kazda partia materialtéw dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest
okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowad jakogé wbudowanych
materiatébw. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Materiaty nie spetniajagce wymagan jakosciowych Wykonawca wbudowuje na
wiasne ryzyko liczac sie z koniecznoécig rozbidrki i ponownego wykonania robét
lub niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki skladowania i przechowywania
materiatow.

Po zakonczeniu robdt miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢
doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatdow szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie
konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.
Jezeli dokumentacja projektowa szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatlu w wykonanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru o takim Zzamiarze
z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskaé jego akceptacje.
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8. SPRZET I TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktéry gwarantowaé bedzie
wymagang jakos¢ oraz terminowos¢ wykonywanych robot.
Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzet nie gwarantujgcy
nalezytego wykonania robot zostanie przez Inspektora Nadzoru nie dopuszczony do
robdt. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych Wykonawca
powinien przestrzegac obowigzujacych ograniczert odnosnie obcigzen osi
pojazdéw. Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco, na wtasny koszt.
Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw powinny
gwarantowaC zachowanie jakosci przewozonych materiatdbw oraz spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatéw. Pomiary i badania materiatdbw wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z
warunkami szczegbtowymi oraz obowigzujacymi normami. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzié
dodatkowe badania materiatéw, ktére budzag watpliwosci co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy

Do kontroli robét i materiatéw dostarczanych na budowe lub na niej wytwarzanych
uprawniony jest Inspektor Nadzoru. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce,
a w przypadkach szczegdlnych — Gmine Gdrno.

9.1. Pobieranie probek.

Ilosci i czestos¢ pobieranych prébek okredlajg normy i warunki
szczegotowe. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru
mozliwos¢ wziecia udziatu w pobieraniu prébek.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i wykonywaé badania niezaleznie od
Wykonawcy na koszt Zamawiajacego, wéwczas jednak prébki powinny by¢
pobierane w obecnosci Wykonawcy.

9.2. Atesty jakosSci materiatow i urzadzen.

W  przypadku materiatdw, dla ktérych szczegbtowe specyfikacje
techniczne wymagajq atestéw, kazda partia dostarczona na budowe powinna
posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badar. Kopie
wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

10. DOKUMENTY BUDOWY.

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego prowadzenia dokumentacji
budowy, ktora obejmuje:
1. Dziennik budowy,
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2. Ksigzke obmiaru robét, dokumentacje laboratoryjng (atesty materiatéw,
recepty robocze, wyniki badarn kontrolnych ).

inne dokumenty jak :

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy,

- dokumentacje projektowa,

- protokét przekazania placu budowy,

- protokdty z narad i ustalen,

- protokéty odbioréw czeéciowych robét.

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane mu

na kazde zadanie. Dokumenty te stanowig zatgaczniki do odbioru robét.

11. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét powinien okresdlaé faktyczny zakres wykonywanych
rob6t w jednostkach okreslonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje
Wykonawca w obecno$ci Inspektora Nadzoru , po wczesniejszym powiadomieniu
go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca
wpisuje do ksigzki obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed odbiorem czesciowym Ilub
korncowym robdét.

Obmiary robét podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich
zakryciem.

12. WARUNKI ODBIORU ROBOT.
12.1. Rodzaje odbioréw:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji
technicznych, roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,

¢) odbidr koncowy,

d) odbidr ostateczny.

12.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robdt ktére w dalszej realizacji

zostang zakryte. Wykonawca zgtasza do odbioru dang cze$¢ robét wpisem do
dziennika budowy , a inspektor nadzoru dokonuje odbioru.
Jakos¢ ilos¢ robdt ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw biezgcej
kontroli jako$ci, na podstawie zgodnoéci robét z dokumentacjg projektowg i e
szczegGtowymi  specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i
ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

12.3 Odbioér czesciowy robét.

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeéci robét wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza
czesciowe rozliczanie zamdwienia protokét odbioru czesciowego robdt stanowi
podstawe do wystawienia faktury.



12.4. Odbior koricowy zadania.

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na poszczegblnym zadaniu
pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.
1). Zasady dokonywania odbioru koricowego:

a) zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru powinna by¢
stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiajacego.

b) odbiér koricowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym
w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia rob6t i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnodci
dokumentéw do odbioru koricowego,

c) odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego, przy udziale inspektora nadzoru i Wykonawcy,

d) komisja dokonuje oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci  wykonywanych  rob6ét z  dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru.

e) w czasie odbioru koricowego komisja zapoznaje sie réwniez

z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

f) w czasie odbioru koricowego mogg byé dokonywane badania i pomiary
sprawdzajace przewidziane przy odbiorach koricowych wg odpowiednich
szczegbtowych specyfikacji technicznych.

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru korcowego
robot sporzadzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego.

2) Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofAcowego robét jest
protokot odbioru koricowego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
b) szczegbtowe specyfikacje techniczne na poszczegdine asortymenty robdt,
c) dziennik budowy i ksigzke obmiaru,

d) uwagi i =zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowania wykonania jego
zalecen,

e) recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiardow i badan
kontrolnych wykonanych zgodnie z szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, atesty na materiaty i produkty przemystowe,

f)inne dokumenty ustalone przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koricowego, to komisja wyznaczy
ponowny termin odbioru.
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12.5. Odbioér ostateczny robét.

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kofAcowym lub zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior ostateczny powinien byé dokonany na podstawie oceny
wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

13. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji élepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:
- robocizne bezposrednig

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na plac budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczgce BHP,

- oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa

Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
W Kkosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwoéé zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tq pozycjq kosztorysowg za
wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.
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Roboty geodezyjne w czasie budowy

oraz pomiar powykonawczy



1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru prac zwigzanych z pomiarami w trakcie budowy
i powykonawczymi zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych.

1.2. Ogédlne wymagania dotyczace prac geodezyjnych

e Pracami geodezyjnymi powinna kierowac wylacznie osoba posiadajaca
uprawnienia zawodowe, zgodnie z wymaganiami rozdziatu 8 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30 z 1989r.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za ich jako$¢ oraz zgodnosé
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami
specyfikacji oraz poleceniami Zamawiajgcego.

e Wykonawca prac geodezyjnych zobowigzany jest do uzywania taklego
sprzetu, ktéry pozwoli na osiggniecie niezbednych doktadnosci, zaréwno w
pracach pomiarowych jak i przy opracowaniach kartograﬂcznych

2. ZAKRES PRAC GEODEZYJINYCH

2.1.Prace przygotowawcze - podstawe do opracowania geodezyjnego
projektu stanowi zatwierdzony projekt budowlany.

2.2.Prace w trakcie budowy - prace geodezyjne w trakcie wykonywania
prac budowlanych obejmuja:

- ochrona istniejacych na terenie robot znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych,

- dostarczenie Zamawiajgcemu (sukcesywnie) szkicOow wyniesienia
sytuacyjnego obiektéw,

- przekazanie wykazu reperéw roboczych zatozonych na czas budowy,

- niwelacje kontrolne wykonanych etapéw prac budowlanych wg wykazu:
niwelacja-kontrolna wykonanych robét ziemnych,

niwelacja kontrolna przebudowanych kraweznikéw,

niwelacja kontrolna poszczegdlinych warstw w trakcie budowy nawierzchni
badz jej remontu,

niwelacja kontrolna przebudowanych Ilub zbudowanych studzienek
kanalizacji

deszczowej, sanitarnej, kratek, zasuw itp.

- odbioru niwelacji kontrolnych dokona Inspektor - koordynator.

- niwelacje nalezy wykona¢ co 25m z podaniem odchytek od danych
projektowanych.

2.3.Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Prace te nalezy wykonal wg przepiséw ogélnych w formie graficznej
i na nosnikach cyfrowych w formacie np.,Mikromap". Na odbitkach mapy
dla Zamawiajgcego nalezy nanie$¢ rzedne nawierzchni lub urzadzen
wg uzgodnien szczegdétowych.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza stanowi element dokumentacji
powykonawczej i powinna by¢ akceptowana przez Kierownika Budowy.



