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Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
 
- CPV.45231400-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST). 
 

                Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru oświetlenia drogi powiatowej na działce nr ewid.: 
2236/1, 2236/2, 2235/4 obręb Suków gm. Daleszyce. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 
         Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do rozbudowy 
oświetlenia ulicznego polegającej na podwieszeniu przewodu oświetleniowego nad 
działkami nr ewid.: 2236/1, 2236/2, 2235/4 obręb Suków gm. Daleszyce oraz 
zainstalowaniu na istniejącym słupie nr 29 oprawy oświetleniowej służącej do 
oświetlenia drogi powiatowej. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Warunkach ogólnych wykonania  
i odbioru robót". 
 
1.5. Określenia podstawowe 
 
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie, służąca do 
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż  
14 m. 
Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji  
i przekształcania strumienia świetlnego wysłanego przez źródło światła, zawierające 
wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 
Linia napowietrzna n.n. energetyczna linia zasilająca wykonana przewodami 
napowietrznymi zawieszonymi na słupach. 
Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 
Fundament - konstrukcja zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa  
lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy. 
Tablice oświetlenia - urządzenie rozdzielczo - sterownicze bezpośrednio zasilające 
instalacje oświetleniowe. 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących 
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 
zakłóceniowych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  
polskimi normami. 
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2. MATERIAŁY 

2.l. Ogólne wymagania 

 
         Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami 
dokumentacji technicznej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora  
o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 
powinien przedstawić do akceptacji Inspektora materiał z innego źródła. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić 
Inspektora o swoim wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału  
albo w okresie wyznaczonym przez Inspektora. 
Wybrany lub zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 
zgody Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przejęciem 
lub niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
Przewidziano następujące materiały: 

- przewody napowietrzne aluminiowe-izolowane 
- oprawa oświetlenia drogowego 
- wysięgnik do oprawy 
- ogranicznik przepięć 
- bezpiecznik słupowy izolowany 

 
2.2. Przewody  
 
         Elektroenergetyczne linie napowietrzne powinny posiadać przewody  
z materiałów o dostatecznej wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej 
odporności na wpływy atmosferyczne i chemiczne. W liniach napowietrznych do 
1kV zaleca się stosowanie przewodów elektroenergetycznych samonośnych  
z żyłami aluminiowymi i izolacji z polietylenu usieciowanego. Przekrój żył 
przewodów powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Przewidziano 
zastosowanie przewodów typu AsXSn 2x25 mm2. 
 
2.3. Wysięgniki i oprawy oświetleniowe 
 
2.3.1. Oprawy oświetleniowe 

        
         Należy zastosować dla oświetlenia drogowego źródła światła i oprawy 
spełniające wymagania PN-83/E-06305. Zastosowano oprawę typu LED o mocy 
52W. Oprawa powinna spełniać wymagania zawarte w opisie technicznym. 
Wszystkie części metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją. 
 
2.3.2.  Wysięgniki do montażu opraw 

. 
Ramiona lub ramię wysięgnika powinno być nachylone pod odpowiednim 

kątem od poziomu a ich wysięg powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. 
Wysięgniki powinny być dostosowane do opraw i słupów służących do 
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zamontowania lamp oświetleniowych. Wysięgniki winny umożliwiać montaż ich na 
wierzchołku słupa lub na ścianie bocznej słupa. Materiał służący do wykonania 
wysięgnika nie powinien podlegać korozji lub powinien być zabezpieczony środkami 
antykorozyjnymi zapewniającymi odpowiedni stopień zabezpieczenia 
antykorozyjnego. 

Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu  
i samochodu z balkonem. Część pionową wysięgnika należy przymocować do słupa 
za pomocą uchwytów przy wierzchołku słupa i po ustawieniu go w pionie należy 
unieruchomić go śrubami, znajdującymi się w nagwintowanych otworach. 
Zaleca się ustawienie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem 
równym ciężarowi oprawy. 
Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością ± 2 stopnie 
do osi jezdni. 
Należy dążyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni oświetlanej jezdni. 
 
2.4.  Ochrona odgromowa 

 

       Do ochrony odgromowej linii należy zastosować ogranicznik przepięć  
SE 30.350-5 .  
 
2.5.  Specyfikacja materiałowa 

 
Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego - wykaz materiałów 
 
Suków Modrzewie, gm. Daleszyce 

Rodzaje przewodów: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

1 Przewód AsXSn 2x25mm2 m 50 
     

Uzbrojenie: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

2 Hak wieszakowy M16x320 szt. 1 
3 Osłonka końca przewodu PK 99.025 szt. 4 
4 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 1 
5 Uchwyt odciągowy SO 117.225S szt. 1 
6 Śruba hakowa kompletna  M 16x110 szt. 1 
7 Uchwyt krańcowy 9002-000 szt. 1 
8 Taśma stalowa  COT 37  m. 2 
9 Klamerka COT 36 szt. 2 
10 Uchwyt do mocowania przewodu ZUK-1 szt. 2 

     
Ochrona przepięciowa: 

L.p. Element Typ JM 
Ilość 

 
11 Ogranicznik przepięć SE30.350-5 szt. 1 
12 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05 szt. 1 
13 Przewód goły L 16mm2 m 2 
14 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 1 
15 Osłonka końca przewodu PK 99.025 szt. 2 
16 Bednarka oc. 25x4mm m. 20 
17 Pręt stalowy oc. fi 18mm , dł.3 szt. 1 
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18 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 3 

21 
Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i 
sprężystą 

M10x25 szt. 2 

22 
Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i 
sprężystą 

M20x25 szt. 2 

20 Przewód izolowany dł. 2m AsXSn 1x25mm2 szt. 1 
Oświetlenie uliczne: 

L.p. Element Typ JM 
Ilość 

 
21 Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1 szt. 1 
22 Typ oprawy LED 52W szt. 1 
23 Wkładka topikowa 6A szt. 1 
24 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05 szt. 2 
25 Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy UW szt. 2 
26 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 1 
27 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 1 
28 Przewód izolowany LgYd 2.5mm2 m 6 
29 Przewód izolowany ALYd 16mm2 m 1 
30 Końcówka kablowa KO 2,5/10 m 2 
31 Śruba oc. z nakrętką i podkładką okrągłą M 10x25 szt. 1 
32 Wyłącznik nadprądowy S 301 B10A szt. 1 
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3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania 
 
         Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  
w miejscach tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  
w czasie transportu, załadunku lub wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 
używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora. Liczba  
i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania oświetlenia dróg   
 
          Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia ulicy winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość 
robót: 
• podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny, 
 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania 
 
           Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków 
transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi z dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora  
w terminie przewidzianym kontraktem. 
 
4.2. Transport materiałów i elementów 
 
           Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogi (ulicy) winien 
wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportowych: 
• samochodu skrzyniowego, 
• ciągnik kołowy 
• samochodu dostawczego, 
• przyczepy do przewożenia kabli 
 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez wytwórcę, dla poszczególnych elementów. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Rozbudowa linii napowietrznej nN oświetlenia drogowego 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  
z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów  
i jakość wykonanych robót. Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, 
wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

Wykonawca musi opracować i przedstawić do akceptacji Przedstawicielowi 
Zamawiającego harmonogram robót, zawierający uzgodnione z użytkownikiem 
okresy wyłączenia napięcia oraz wykaz sprzętu i pracowników z uprawnieniami. 

Przebudowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy 
oraz z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy. 
         Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić zainteresowane instytucje. 
 
5.2. Montaż przewodów 
  
Zakres robót obejmuje:  

• dostarczenie przewodów do strefy montażowej, ułożenie na ziemi, na miejscu 
montażu wg projektu – wzdłuż sekcji,  

• mocowanie przewodów na uchwytach krańcowych i odciągowych,  

przy pomocy samochodu z podnośnikiem hydraulicznym, 

    montaż bezpieczników i odgromników na słupach przy pomocy samochodu 

z podnośnikiem hydraulicznym, 

• montaż instalacji uziemiających, 

• prace wykończeniowe i próby pomontażowe. 
 
5.3. Montaż wysięgników i opraw oświetleniowych 
 

Wysięgniki należy montować na słupach kontrując śrubami montażowymi. 
Należy dążyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się pod kątem 15o do 
powierzchni oświetlanej. 

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonać przy pomocy samochodu  
z podnośnikiem hydraulicznym. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy 
podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). 

 Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających 
do słupów i wysięgników. Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób 
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów 
zasilających i ustawieniu ich w położeniu pracy. Przed zamocowaniem na słupach 
sprawdzić działanie opraw oraz prawidłowość połączeń. Wysięgniki i oprawy 
mocować w sposób trwały uniemożliwiający ich obrót.  
 
5.4. Montaż bezpieczników na linii napowietrznej nN 
 

Na słupach przy użyciu podnośnika z balkonem należy na przewodach 
izolowanych  zainstalować skrzynki bezpiecznikowe SV 29.25 wyposażone w zaciski 
przebijające izolację.  
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Roboty wykonać przy użyciu sprzętu i narzędzi przewidzianych przez 
producentów osprzętu do budowy linii napowietrznych n.n. 
 
5.5. Montaż odgromników na linii napowietrznej nN 
 

Na słupach przy użyciu podnośnika z balkonem należy na przewodach 
izolowanych  linii napowietrznej zainstalować odgromniki SE 30.350-5  wyposażone 
w zaciski przebijające izolację. 
Roboty wykonać przy użyciu sprzętu i narzędzi przewidzianych przez producentów 
osprzętu do budowy linii napowietrznych n.n. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-07 pkt 6.  

 
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin 

częściowych i końcowych polegających na kontroli: 
–zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem 

faktycznym, 
–jakości i zgodności wykonania robót z ustaloną w dokumentacji 

powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz bhp, 
–poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji 

elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
–pomiarach rezystancji uziemień i wszelkich innych wynikających  

z dokumentacji technicznej, norm, przepisów budowy i eksploatacji lub uzgodnień  
z Inwestorem. 

Pomiary zwisów przewodów należy dokonać przy pomocy teodolitu i łaty lub 
tarczy celowej, kolejność faz dla linii o napięciu znamionowym do 1 kV przy pomocy 
woltomierza. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych 
badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów    zawarty 
jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych  
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 
spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres  

i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru  
 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST "Wymagania ogólne" kod 
CPV 45000000-7, pkt 7. 
 
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych 
instalacji linii elektroenergetycznych  
 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki 
miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
–dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t, 
–dla przewodów: km, m lub kpl., 
–dla osprzętu linii: szt., kpl., 
–dla robót fundamentowych: szt., kpl., m3, m2. 
 
W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych budowy linii 
elektroenergetycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można 
ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót.  
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru  
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod  
CPV 45000000-7, pkt 8. 
 
8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urządzeń  
 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu 
robót mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

• montaż uchwytów odciągowych , przelotowych i narożnych, 

• kontrola zwisu przewodów. 
 
8.2.2. Odbiór częściowy 
 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających 
oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), 
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność  
z obowiązującymi przepisami i projektem: 

• wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiająca, 
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• wykonanie wykopów, jakość i prawidłowość ułożenia ustojów lub wykonania 
fundamentów. 

 
8.2.3. Odbiór końcowy 
 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót 
należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem 
użytkownikowi całości linii oświetlenia drogowego. 

Zakres badań zawiera „Ramowa instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych 
linii napowietrznych”. Instytut Energetyki, Warszawa 1991 r. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach 
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 

Rozliczenie robót montażowych linii i instalacji elektroenergetycznych może 
być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji elektroenergetycznych lub kwoty  

    ryczałtowe obejmujące roboty ww. uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność 
występuje),  

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
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– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany  
w specyfikacji technicznej szczegółowej, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu 
terenu. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
 
- PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 
- PN-CEN/TR - 13201-1 Wybór klas oświetlenia  
- PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania oświetleniowe  
- PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.    
  Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.  
- PN SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa.  
  Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami 
niepełnoizolowanymi. 
- PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
- PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania.  
- PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
- PN-IEC99-4:1993 Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki 
przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego 
- PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych.  
- PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
- PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
PN-91/E-02551 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Terminologia. 
 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
 
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje 
 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (część 

V). Wydanie 2, Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. „Roboty  
w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych” kod CPV 45310000-3. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. „Roboty  
w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne” kod CPV 
45111200. 

– Poradnik montera elektryka. WNT, Warszawa 1997 r. 

– Katalogi i karty materiałowe producentów. 
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10.2.2. Ustawy 
 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.  

   Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409  
z późn. zmianami). 

 
 

10.2.3. Rozporządzenia 
 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 
2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów 
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
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1. WSTĘP. 
 
          Warunki ogólne wykonania i odbioru robót określają wymagania dotyczące 
wszystkich asortymentów robót objętych warunkami szczegółowymi. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT. 
 
          Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prowadzonych robót oraz ich 
zgodność z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zasadami 
sztuki budowlanej. Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich 
sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości użytych materiałów i 
postępem robót oraz we wszystkich sprawach związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być 
wykonywane w terminie przez niego ustalonym pod groźbą wstrzymania robót a 
skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca robót jest zobowiązany do: 
- Opracowania Programu Zachowania Jakości i uzyskania akceptacji Inspektora 
   Nadzoru przed rozpoczęciem robót. 
- Takiej organizacji robót aby nie powodować bez koniecznej potrzeby niszczenia 
   elementów pasa drogowego nie objętych umową o wykonaniu robót.  
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa 
drogowego Wykonawca naprawi lub odbuduje go na koszt własny, 
- Bezzwłocznego uporządkowania terenu pasa drogowego i terenu przyległego 
po zakończonych robotach. 
- Na wniosek Inspektora Nadzoru opracować harmonogram ogólny robót. 
Wykonawcy robót naliczone zostaną kary pieniężne w przypadku stwierdzenia 
wykonywania robót niezgodnie z powyższymi warunkami, kwoty te zostaną 
potrącone z faktur miesięcznych.  
 
3. WARUNKI PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY 
 
         Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót nastąpi 
protokolarnie w terminie określonym w umowie. 
Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym 
w umowie. 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokołu 
przekazania placu budowy: 
-  uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy, 
-  dziennik budowy i książkę obmiaru robót. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów 
spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się  
w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 
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4.  WARUNKI ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY 
 
          Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy, 
aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca robót ponosi skutki prawne za 
ewentualne szkody osób trzecich spowodowane prowadzeniem robót w pasie 
drogowym, a w szczególności w związku z: 
-niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót, 
-wadami technicznymi wykonanych robót powstałych w okresie gwarancyjnym. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z organem zarządzającym ruchem drogowym, 
projekt zabezpieczenia robót w czasie budowy. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
urządzenia zabezpieczające (takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, 
zapory, sygnały, itp.) i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i 
zachowania warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 
Znakowanie powinno być wykonywane w porach najmniejszego natężenia ruchu 
na drodze, w miarę możliwości w nocy /poza godz. szczytu/. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie 
znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót wraz z jego korektą 
wynikającą z postępem i lokalizacją robót spoczywa na Wykonawcy. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega 
odrębnej zapłacie. 
 
5.  ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWA. 
 
            Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne 
stanowią integralną część umowy. 
Wykonawca w przypadku wykrycia błędów, opuszczeń lub niejednoznacznych jego 
zdaniem sformułowań w materiałach przetargowych lub dokumentacji projektowej 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne  
z dokumentacją techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą 
musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a roboty rozebrane na 
koszt Wykonawcy. 
 
 
6.  OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ. 
 
               Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, 
rurociągi, kable telefoniczne itp. 
W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania  
i zabezpieczenia tych urządzeń.   
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi 
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, 
kwietników i trawników znajdujących się w pasie drogowym podczas 
prowadzonych robót. 
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów pasa zieleni 
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy  
„O ochronie i kształtowaniu środowiska". 
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny 
koszt pasów zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w 
razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-8cm ziemi urodzajnej 
na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 
 
7.  WARUNKI STOSOWANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. 
 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych 
materiałów użytych do realizacji robót. 
W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru powinien przedstawić do 
zatwierdzenia informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia 
materiałów. 
Do wykonywania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem 
Budowlanym ustawa z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami) 
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla 
których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający  
w zależności od rodzaj wyrobu formę: 
-certyfikatu - na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
-deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. poprzednim. 
W przypadku materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, 
każda partia materiałów dostarczona na budowę powinna posiadać atest 
określający jednoznacznie jej cechy. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych 
materiałów. Materiały nie odpowiadające wymaganiom, powinny być przez 
Wykonawcę wywiezione z placu budowy. 
Materiały nie spełniające wymagań jakościowych Wykonawca wbudowuje na 
własne ryzyko licząc się z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót 
lub niezapłaceniem za wykonane roboty. 
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania 
materiałów.  
Po zakończeniu robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być 
doprowadzone do ich pierwotnego stanu. 
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie 
konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia  ponosi Wykonawca. 
Jeżeli dokumentacja projektowa szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonanych robotach, 
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o takim zamiarze  
z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację. 
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8.  SPRZĘT I TRANSPORT. 
 
             Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie 
wymaganą jakość oraz terminowość wykonywanych robót. 
Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzęt nie gwarantujący 
należytego wykonania robót zostanie przez Inspektora Nadzoru nie dopuszczony do 
robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych Wykonawca 
powinien przestrzegać   obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi 
pojazdów. Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco, na własny koszt. 
Środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów powinny 
gwarantować zachowanie jakości przewożonych materiałów oraz spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
9.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
               Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Pomiary i badania materiałów wykonawca powinien prowadzić zgodnie z 
warunkami szczegółowymi oraz obowiązującymi normami. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem tych badań ponosi Wykonawca. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić 
dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający 
Do kontroli robót i materiałów dostarczanych na budowę lub na niej wytwarzanych 
uprawniony jest Inspektor Nadzoru. O zauważonych wadach powiadomi Wykonawcę, 
a w przypadkach szczególnych – Gminę Górno. 

 
9.1. Pobieranie próbek. 
 
               Ilości i częstość pobieranych próbek określają normy i warunki 
szczegółowe. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzoru 
możliwość wzięcia udziału w pobieraniu próbek. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i wykonywać badania niezależnie od 
Wykonawcy na koszt Zamawiającego, wówczas jednak próbki powinny być 
pobierane w obecności Wykonawcy. 
 
9.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
 
             W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje 
techniczne wymagają atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru. 
 
10. DOKUMENTY BUDOWY. 
 
           Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji 
budowy, która obejmuje: 
1. Dziennik budowy, 
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2. Książkę obmiaru robót, dokumentację laboratoryjną (atesty materiałów, 
    recepty robocze, wyniki badań  kontrolnych ). 
inne dokumenty jak : 
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy, 
- dokumentację  projektową, 
- protokół przekazania placu budowy, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
- protokóły odbiorów częściowych robót. 
Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane mu 
na każde żądanie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
 
11. OBMIAR ROBÓT. 
 
             Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych 
robót w jednostkach określonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje 
Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru , po wcześniejszym powiadomieniu 
go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca 
wpisuje do książki obmiaru. 
Obmiary powinny być przeprowadzane przed odbiorem częściowym lub 
końcowym robót. 
Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane przed ich 
zakryciem. 
 
12.  WARUNKI ODBIORU ROBÓT. 
 

12.1. Rodzaje odbiorów: 
 

          W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji 
technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór końcowy, 
d) odbiór ostateczny. 
 

12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

           Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót które w dalszej realizacji 
zostaną zakryte. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do 
dziennika budowy , a inspektor nadzoru dokonuje odbioru. 
Jakość ilość robót ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów bieżącej 
kontroli jakości, na podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i   • 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i 
ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 
 

12.3 Odbiór częściowy robót. 
          Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz  
z ustaleniem należnego wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza 
częściowe rozliczanie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi 
podstawę do wystawienia faktury. 
 
 
 



 21 

12.4. Odbiór końcowy zadania. 
 

          Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na poszczególnym zadaniu  
pod względem ich ilości, jakości i wartości. 
1). Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
 

     a) zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być 
           stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy 
           potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym 
           powiadomieniem Zamawiającego. 
      b) odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym  
            w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
            zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności 
           dokumentów do odbioru końcowego, 
      c) odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez 
            Zamawiającego, przy udziale inspektora nadzoru i Wykonawcy, 
      d) komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
           dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
            zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
            szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami  
            Inspektora Nadzoru. 
      e) w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również  
            z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających  
            i ulegających zakryciu. 

f) w czasie odbioru końcowego mogą być dokonywane badania i pomiary   
sprawdzające przewidziane przy odbiorach końcowych wg odpowiednich 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego 
          robót sporządzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego. 
 
2)  Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót. 
 
         Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 
protokół odbioru końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
b) szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót, 
c) dziennik budowy i książkę obmiaru, 
d) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót 
       zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowania wykonania jego 
      zaleceń, 
e) recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiarów i badań 
     kontrolnych   wykonanych zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami 
     technicznymi, atesty na materiały  i produkty przemysłowe, 
f)inne dokumenty ustalone przez Inspektora Nadzoru. 
 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy 
ponowny termin odbioru. 
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12.5. Odbiór ostateczny robót. 
 
         Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny 
wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
13. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 
- robociznę bezpośrednią 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraź z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 
na plac budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki 
dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za  dzierżawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy. 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za 
wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


