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Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

- 45000000-7 — Roboty budowlane

- 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45311000-0 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

- 45311100-1 — Roboty w zakresie przewoddéw instalacji elektrycznych

- 45311200-2 — Roboty w zakresie opraw elektrycznych

- 45312311-0 — Instalowanie o$wietlenia

- 45315100-0 — Instalacyjne roboty elektryczne

- 45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych

- 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

- 45316110-9 — Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

- 45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczgace wykonania i odbioru rozbudowy oswietlenia drogi powiatowej na dziatce
nr ewid.: 483,484,485,486,487/1,487/2 obreb Dankéw-Wéjtostwo gm.
Daleszyce.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy
| kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach publicznych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty omoéwione w specyfikacji maja zastosowanie do rozbudowy oswietlenia
na dziatce nr ewid.: 483,484,485,486,487/1,487/2 obreb Dankéw-Waojtostwo gm.
Daleszyce.

1.4. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,Warunkach ogdlnych wykonania
i odbioru robot".

1.5. Okreslenia podstawowe

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokodci nie wiekszej niz
14 m.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup o$wietleniowy z oprawa.

Oprawa osSwietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji
| przeksztatcania strumienia $wietlnego wystanego przez zrédto $wiatta, zawierajace
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i pofaczenia z instalacjq elektryczna.
Kabel - przewéd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemiag.

Linia napowietrzna n.n. energetyczna linia zasilajgca wykonana przewodami
napowietrznymi zawieszonymi na stupach.

Ust6j - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

Fundament - konstrukcja zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa
lub szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

Tablice oswietlenia - urzadzenie rozdzielczo - sterownicze bezposrednio zasilajgce
instalacje oswietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktéceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami.



2. MATERIALY
2.l. Ogdéine wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami
dokumentacji technicznej i ST. Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora
o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.
W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora materiat z innego zrédia.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢
Inspektora o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu
albo w okresie wyznaczonym przez Inspektora.
Wybrany lub zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Inspektora.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przejeciem
lub niezaptaceniem za wykonang prace.
Przewidziano nastepujace materiaty:

- przewody napowietrzne aluminiowe-izolowane

- oprawa oswietlenia drogowego

- wysiegnik do oprawy

- ogranicznik przepie¢

- bezpiecznik stupowy izolowany

2.2. Przewody

Elektroenergetyczne linie napowietrzne powinny posiadaé przewody
z materiatdw o dostatecznej wytrzymatoéci na rozcigganie i dostatecznej
odpornosci na wptywy atmosferyczne i chemiczne. W liniach napowietrznych do
1kV zaleca sie stosowanie przewoddéw elektroenergetycznych samonoénych
z zytami aluminiowymi i izolacji z polietylenu usieciowanego. Przekréj zyt
przewoddéw powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Przewidziano
zastosowanie przewoddw typu AsXSn 2x25 mm?.

2.3. Wysiegniki i oprawy osSwietleniowe
2.3.1. Oprawy oswietleniowe

Nalezy zastosowal dla oswietlenia drogowego zrédta Swiatta i oprawy
spetniajace wymagania PN-83/E-06305. Zastosowano oprawe typu LED o mocy
80W. Oprawa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w opisie technicznym.
Wszystkie czesci metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

2.3.2. Wysiegniki do montazu opraw

Ramiona lub ramig wysiegnika powinno by¢ nachylone pod odpowiednim
katem od poziomu a ich wysieg powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa.
Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupdw stuzacych do
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zamontowania lamp oswietleniowych. Wysiegniki winny umozliwiaé¢ montaz ich na
wierzchotku stupa lub na Scianie bocznej stupa. Materiat stuzacy do wykonania
wysiggnika nie powinien podlega¢ korozji lub powinien byé¢ zabezpieczony $rodkami
antykorozyjnymi zapewniajacymi odpowiedni stopien zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu
i samochodu z balkonem. Cze$¢ pionowa wysiegnika nalezy przymocowaé do stupa
za pomocg uchwytow przy wierzchotku stupa i po ustawieniu go w pionie nalezy
unieruchomic¢ go srubami, znajdujacymi sie w nagwintowanych otworach.
Zaleca sig ustawienie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub ciezarem
réwnym ciezarowi oprawy.
Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadno$cig + 2 stopnie
do osi jezdni.
Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikéw znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni o$wietlanej jezdni.

2.4. Ochrona odgromowa

Do ochrony odgromowej linii nalezy zastosowa¢ ogranicznik przepieé
SE 30.350-5 .

3. SPRZET
3.1. Ogoine wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zardéwno
w miejscach tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku lub wytadunku materiatdéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonywania oswietlenia drég i

Wykonawca przystepujgcy do wykonania o$wietlenia ulicy winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakosé
robot:

« samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
« samochodu dostawczego
* przyczepy do przewozenia kabli,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkéw
transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt.
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Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie

z zasadami okreslonymi z dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogi (ulicy) winien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych Srodkéw transportowych:
« samochodu skrzyniowego,
* przyczepy dtuzycowej,
+ samochodu dostawczego,
+ samochodu samowytadowczego,
* przyczepy do przewozenia kabli,
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce, dla poszczegdlnych elementéw.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Rozbudowa linii napowietrznej nN oswietlenia drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
z dokumentacjq techniczng i umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i jakos¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem,
wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca musi opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Przedstawicielowi
Zamawiajacego harmonogram rob6t, zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem
okresy wytaczenia napiecia oraz wykaz sprzetu i pracownikéw z uprawnieniami.

Przebudowe linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy
oraz z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje.

5.2. Montaz przewodow

Zakres robot obejmuije:

- dostarczenie przewoddéw do strefy montazowej, utozenie na ziemi, na miejscu
montazu wg projektu — wzdtuz sekcji,

- mocowanie przewoddw na uchwytach kraricowych i odciggowych,
przy pomocy samochodu z podnosnikiem hydraulicznym,
montaz bezpiecznikdw i odgromnikéw na stupach przy pomocy samochodu
z podnosnikiem hydraulicznym,
« montaz instalacji uziemiajacych,
« prace wykonczeniowe i proby pomontazowe.

5.3. Montaz wysiegnikow i opraw os$wietleniowych

Wysiegniki nalezy montowac na stupach kontrujgc $rubami montazowymi.
Nalezy dazy¢, aby czesci uko$ne wysiegnikéw znajdowaty sie pod katem 15° do
powierzchni oswietlanej.

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonaé przy pomocy samochodu
z podnosnikiem hydraulicznym. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy
podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zadwiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddéw zasilajgcych
do stupow i wysiegnikéw. Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach w sposéb
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw
zasilajacych i ustawieniu ich w potozeniu pracy. Przed zamocowaniem na stupach
sprawdzi¢ dziatanie opraw oraz prawidiowo$¢ potaczen. Wysiegniki i oprawy
mocowac w sposéb trwaty uniemozliwiajacy ich obrot.

5.4. Montaz bezpiecznikdow na linii napowietrznej nN

Na stupach przy uzyciu podnosnika z balkonem nalezy na przewodach
izolowanych zainstalowac skrzynki bezpiecznikowe SV 29.25 wyposazone w zaciski
przebijajgce izolacje.
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Roboty wykonac przy uzyciu sprzetu i narzedzi przewidzianych przez
producentéw osprzetu do budowy linii napowietrznych n.n.

5.5. Montaz odgromnikoéw na linii napowietrznej nN

Na stupach przy uzyciu podnosnika z balkonem nalezy na przewodach
izolowanych linii napowietrznej zainstalowa¢ odgromniki SE 30.350-5 wyposazone
w zaciski przebijajace izolacje.

Roboty wykona¢ przy uzyciu sprzetu i narzedzi przewidzianych przez producentéw
osprzetu do budowy linii napowietrznych n.n.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-07 pkt 6.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin
czesciowych i koficowych polegajgcych na kontroli:

-zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem
faktycznym,
—jakosci i zgodnosci wykonania rob6t z ustalong w dokumentacii

powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz bhp,

—poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen $rubowych instalacji
elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

—pomiarach  rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych
z dokumentacji technicznej, norm, przepiséw budowy i eksploatacji lub uzgodnien
z Inwestorem.

Pomiary zwiséw przewoddéw nalezy dokonac przy pomocy teodolitu i taty lub
tarczy celowej, kolejnos¢ faz dla linii o napigciu znamionowym do 1 kV przy pomocy
woltomierza.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych
badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badar kabli i przewodéw  zawarty
jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie
spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie
majqcg zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres

i wielkos¢ potracen za obnizong jako$¢.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST "Wymagania ogdlne" kod
CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych
instalacji linii elektroenergetycznych

Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac
jednostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

- dla przewoddéw: km, m lub kpl.,

- dla osprzetu linii: szt., kpl.,

- dla robét fundamentowych: szt., kpl., m3, m2.

W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robét montazowych budowy linii
elektroenergetycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamdwienia, mozna
ustali¢ inne szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogélne zasady odbioru rob6ét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen
8.2.1. Odbidér miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu
robét majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:
« montaz uchwytdéw odciggowych , przelotowych i naroznych,
« kontrola zwisu przewodow.

8.2.2. Odbiodr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe rob6t zanikajacych
oraz elementow urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace),
uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodnoéé
z obowigzujacymi przepisami i projektem:
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« wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,

« wykonanie wykopdw, jakos¢ i prawidtowos¢ utozenia ustojow lub wykonania
fundamentéw.

8.2.3. Odbidér koicowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi catosci linii oswietlenia drogowego.

Zakres badan zawiera ,Ramowa instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych
linii napowietrznych”. Instytut Energetyki, Warszawa 1991 r.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okre$lone w normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST
~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie robdt montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze
by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji elektroenergetycznych lub kwoty
ryczattowe obejmujace roboty ww. uwzgledniajq:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢
wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,
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— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposdéb podany
w specyfikacji technicznej szczegdtowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete s réwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu
terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

- PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

- PN-CEN/TR - 13201-1 Wybdr klas oswietlenia

- PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania oswietleniowe

- PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

- PN SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami

niepetnoizolowanymi.

- PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

- PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogélne wymagania i badania.

- PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC99-4:1993 Ograniczniki przepieC. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki

przepiec z tlenkdédw metali do sieci pradu przemiennego

- PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan

odbiorczych.

- PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona

przeciwporazeniowa.

- PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-91/E-02551 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (cze$¢
V). Wydanie 2, Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. ,Roboty
w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych” kod CPV 45310000-3.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty
w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” kod CPV
45111200.

— Poradnik montera elektryka. WNT, Warszawa 1997 r.
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- Katalogi i karty materiatowe producentéw.

10.2.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,\poz. 1409
z p6zn. zmianami).

10.2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdw
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).



Warunki ogolne
wykonania i odbioru robot
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1. WSTEP.

Warunki ogéine wykonania i odbioru robdt okreslaja wymagania dotyczace
wszystkich asortymentéw robdt objetych warunkami szczegétowymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ prowadzonych robdt oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi normami, szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zasadami
sztuki budowlanej. Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich
sprawach zwigzanych z jakoscig robo6t, oceng jakoséci uzytych materiatow i
postepem robdt oraz we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢
wykonywane w terminie przez niego ustalonym pod grozba wstrzymania robét a
skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca roboét jest zobowigzany do:

- Opracowania Programu Zachowania Jakosci i uzyskania akceptacji Inspektora
Nadzoru przed rozpoczeciem robét.

- Takiej organizacji rob6t aby nie powodowac bez koniecznej potrzeby niszczenia
elementéw pasa drogowego nie objetych umowg o wykonaniu robét.

W  przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa

drogowego Wykonawca naprawi lub odbuduje go na koszt wtasny,

- Bezzwiocznego uporzadkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegtego

po zakonczonych robotach.

- Na wniosek Inspektora Nadzoru opracowac¢ harmonogram ogdlny robét.

Wykonawcy robét naliczone zostang kary pieniezne w przypadku stwierdzenia

wykonywania robdt niezgodnie z powyzszymi warunkami, kwoty te zostang

potracone z faktur miesiecznych.

3. WARUNKI PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY

Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robo6t nastapi
protokolarnie w terminie okreslonym w umowie.
Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie okre$lonym
W umowie.
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatacznikéw do protokotu
przekazania placu budowy:
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robdt.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw
spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie
w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.
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4. WARUNKI ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy,
az do zakorczenia i odbioru robdt. Wykonawca robdt ponosi skutki prawne za
ewentualne szkody os6b trzecich spowodowane prowadzeniem robét w pasie
drogowym, a w szczegdlnosci w zwigzku z:

-niewfasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robdt,

-wadami technicznymi wykonanych robét powstatych w okresie gwarancyjnym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z organem zarzadzajacym ruchem drogowym,
projekt zabezpieczenia robét w czasie budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajgce (takie jak: ogrodzenie, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze,
zapory, sygnaty, itp.) i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét i
zachowania warunkéw bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Znakowanie powinno by¢ wykonywane w porach najmniejszego natezenia ruchu

na drodze, w miare mozliwosci w nocy /poza godz. szczytu/.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapoér i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczerstwa. Wszystkie
znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Biezaca kontrola stanu i kompletnosci oznakowania robdt wraz z jego korektg
wynikajacq z postepem i lokalizacjg robdt spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie podlega
odrebnej zaptacie.

5. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja techniczna oraz szczegbtowe specyfikacje techniczne
stanowig integralng czes¢ umowy.
Wykonawca w przypadku wykrycia btedéw, opuszczen lub niejednoznacznych jego
zdaniem sformutowan w materiatach przetargowych lub dokumentacji projektowej
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.
Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢é zgodne
z dokumentacjq techniczng oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty beda
musiaty byC zastgpione innymi, spetniajacymi wymagania a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

6. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem Iub
zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Wykonawca jest w pelni
odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociggi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego oznakowania
i zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze.



18

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewdw,
kwietnikébw i trawnikédw znajdujacych sie w pasie drogowym podczas
prowadzonych robdt.

W  przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw pasa zieleni
Wykonawca ponosi wszelkga odpowiedzialnos¢ wynikajaca z przepisow Ustawy
»O ochronie i ksztattowaniu Srodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdécenia na wiasny
koszt paséw zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdw w
razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8cm ziemi urodzajnej
na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

7. WARUNKI STOSOWANIA MATERIALOW BUDOWLANYCH.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
materiatéw uzytych do realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia informacje dotyczace zZrodta wytwarzania Ilub wydobycia
materiatéw.

Do wykonywania robdét budowlanych nalezy stosowaé (zgodnie z Prawem
Budowlanym ustawa z dnia 7.07.1994 wraz z pdzniejszymi zmianami)
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla
ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy
w zaleznosci od rodzaj wyrobu forme:

-certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
-deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Normag lub aprobatg
techniczng jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatow dla ktérych warunki szczegétowe wymagajg atestow,
kazda partia materialtdw dostarczona na budowe powinna posiadaé atest
okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowa¢ jako$¢ wbudowanych
materiatow. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Materiaty nie spetniajace wymagan jakosciowych Wykonawca wbudowuje na
wiasne ryzyko liczac sie z koniecznoscig rozbiérki i ponownego wykonania robét
lub niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki skfadowania i przechowywania
materiatow.

Po zakoriczeniu robdt miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢
doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatéw szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie
konsekwencje uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.
Jezeli dokumentacja projektowa szczego6towe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o takim zamiarze
z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego akceptacje.



19

8. SPRZET I TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktéry gwarantowaé bedzie
wymagang jakos¢ oraz terminowos¢ wykonywanych robét.
Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzet nie gwarantujgcy
nalezytego wykonania robdt zostanie przez Inspektora Nadzoru nie dopuszczony do
robét. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Podczas transportu materiatdbw i sprzetu na drogach publicznych Wykonawca
powinien przestrzegaé obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzeri osi
pojazdéw. Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwatl na
biezgco, na wtasny koszt.
Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatbw powinny
gwarantowac¢ zachowanie jakosci przewozonych materiatbw oraz spetniad
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatow. Pomiary i badania materiatdbw wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z
warunkami szczeg6towymi oraz obowigzujacymi normami. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzié
dodatkowe badania materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy

Do kontroli robét i materiatéw dostarczanych na budowe lub na niej wytwarzanych
uprawniony jest Inspektor Nadzoru. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce,
a w przypadkach szczegdélnych - Gmine Goérno.

9.1. Pobieranie probek.

Ilodci i czestos¢ pobieranych probek okredlaja normy i warunki
szczegbtowe. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru
mozliwos¢ wziecia udziatu w pobieraniu préobek.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i wykonywaé badania niezaleznie od
Wykonawcy na koszt Zamawiajacego, woéwczas jednak probki powinny byé
pobierane w obecnosci Wykonawcy.

9.2. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

W  przypadku materiatébw, dla ktoérych szczegétowe specyfikacje
techniczne wymagajg atestéw, kazda partia dostarczona na budowe powinna
posiadac atest okreslajacy w sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

10. DOKUMENTY BUDOWY.

Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego prowadzenia dokumentacji
budowy, ktéra obejmuje:
1. Dziennik budowy,
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2. Ksigzke obmiaru robdt, dokumentacje laboratoryjng (atesty materiatow,
recepty robocze, wyniki badan kontrolnych ).

inne dokumenty jak :

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy,

- dokumentacje projektowsg,

- protokét przekazania placu budowy,

- protokdty z narad i ustalen,

- protokoty odbioréw czesciowych robét.

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane mu

na kazde zgdanie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

11. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t powinien okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych
robét w jednostkach okreslonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje
Wykonawca w obecno$ci Inspektora Nadzoru , po wczeéniejszym powiadomieniu
go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca
wpisuje do ksigzki obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed odbiorem cze$ciowym lub
koAcowym robot.

Obmiary robét podlegajacych zakryciu powinny byé dokonane przed ich
zakryciem.

12. WARUNKI ODBIORU ROBOT.
12.1. Rodzaje odbiorow:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegbtowych specyfikacii
technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbidér rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,

¢) odbiér koricowy,

d) odbior ostateczny.

12.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior polega na ocenie ilosci i jakosci robdt ktére w dalszej realizacji

zostang zakryte. Wykonawca zgtasza do odbioru dang cze$¢ robdt wpisem do
dziennika budowy , a inspektor nadzoru dokonuje odbioru.
Jakosc¢ ilosC robét ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw biezacej
kontroli jakosci, na podstawie zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowg i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i
ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru. :

12.3 Odbior czesciowy robét.

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeéci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza
czesciowe rozliczanie zamdwienia protokdt odbioru czeéciowego robét stanowi
podstawe do wystawienia faktury.
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12.4. Odbior koncowy zadania.

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na poszczegdélnym zadaniu
pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.
1). Zasady dokonywania odbioru koncowego:

a) zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru powinna byé
stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.

b) odbiér koricowy =zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym
w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robdt i prawidlowosci ich wykonania oraz kompletnogci
dokumentéw do odbioru koncowego,

C) odbioru korncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego, przy udziale inspektora nadzoru i Wykonawcy,

d) komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikébw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci  wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru.

e) w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez

z realizacjq ustalenn przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu.

f) w czasie odbioru koricowego moga by¢ dokonywane badania i pomiary
sprawdzajgce przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich
szczegbtowych specyfikacji technicznych.

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koricowego
robot sporzadzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego.

2) Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest
protokét odbioru koricowego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
b) szczegbtowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robét,
c) dziennik budowy i ksigzke obmiaru,

d) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowania wykonania jego
zalecen,

e) recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan
kontrolnych wykonanych zgodnie z szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, atesty na materiaty i produkty przemystowe,

f)inne dokumenty ustalone przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koricowego, to komisja wyznaczy
ponowny termin odbioru.
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12.5. Odbior ostateczny robét.

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym Iub =zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny
wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

13. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawq, ptatno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowgq ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowaé:
- robocizne bezposrednig

- wartosC zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na plac budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczace BHP,

- oznakowanie roboét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa

Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tq pozycjq kosztorysowg za
wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.
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Roboty geodezyjne w czasie budowy

oraz pomiar powykonawczy
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru prac zwigzanych z pomiarami w trakcie budowy
i powykonawczymi zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych.

1.2. Ogdlne wymagania dotyczace prac geodezyjnych

e Pracami geodezyjnymi powinna kierowa¢ wytgcznie osoba posiadajaca
uprawnienia zawodowe, zgodnie z wymaganiami rozdziatu 8 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30 z 1989r.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za ich jako$¢ oraz zgodnoéé
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami
specyfikacji oraz poleceniami Zamawiajgcego.

e Wykonawca prac geodezyjnych zobowigzany jest do uzywania takiego
sprzetu, ktéry pozwoli na osiggniecie niezbednych doktadnoéci, zaréwno w
pracach pomiarowych jak i przy opracowaniach kartograficznych.

2. ZAKRES PRAC GEODEZYJINYCH

2.1.Prace przygotowawcze - podstawe do opracowania geodezyjnego
projektu stanowi zatwierdzony projekt budowlany.

2.2.Prace w trakcie budowy - prace geodezyjne w trakcie wykonywania
prac budowlanych obejmuja:

- ochrona istniejacych na terenie robdét znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych,

- dostarczenie Zamawiajgcemu (sukcesywnie) szkicéw wyniesienia
sytuacyjnego obiektow,

- przekazanie wykazu reperéw roboczych zatozonych na czas budowy,

- niwelacje kontrolne wykonanych etapédw prac budowlanych wg wykazu:
niwelacja-kontrolna wykonanych robét ziemnych,

niwelacja kontrolna przebudowanych kraweznikéw,

niwelacja kontrolna poszczegdlnych warstw w trakcie budowy nawierzchni
badz jej remontu,

niwelacja kontrolna przebudowanych Iub zbudowanych studzienek
kanalizacji

deszczowej, sanitarnej, kratek, zasuw itp.

- odbioru niwelacji kontrolnych dokona Inspektor - koordynator.

- niwelacje nalezy wykona¢ co 25m z podaniem odchytek od danych
projektowanych.

2.3.Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Prace te nalezy wykonal wg przepiséw ogdlnych w formie graficznej
i na nosnikach cyfrowych w formacie np.,Mikromap". Na odbitkach mapy
dla Zamawiajacego nalezy nanie$¢ rzedne nawierzchni lub urzadzen
wg uzgodnien szczegodtowych.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza stanowi element dokumentacji
powykonawczej i powinna by¢ akceptowana przez Kierownika Budowy.



