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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odisu Rob6t Budowlanych

B -00.01
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckzniej (SST) § wymagania techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych w ramazhratazeniem placuProjekt budowlany placu
zabaw w miejscowsgi Dankow-Wojtostwamiejscowdé Dankéw-Wéjtostwo; dz. nr 270; obr.
0005

Specyfikacje Techniczne stanawicz¢s¢ dokumentow Przetargowych i naje je
stosowa przy wykonywaniu roboét opisanych w niniejszej sg@cji.

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna standokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustaw zamdwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwymagania ogolne, wspolne dla
robot obgtych poszczegolnymi szczegdétowymi specyfikacjarahtecznymi.

1.4. Podstawowe okréenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione patej okrelenia naley rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujaco:

Przedmiar robot -opracowanie obejmage zestawienie planowanych robot w kolépio
technologicznej ich wykonania wraz z obliczenienpadaniem iléci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane budowa a take prace polegage na przebudowie, mouta remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okienym miejscu, a tate odbudow,
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.

Teren budowy -przestrzé w ktérej prowadzone asroboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowanm przez uradzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budaw- decyzja administracyjna zezwaleq na rozpocxie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych hudowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy pozwolenie na budoyvwraz z zaiczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokéty odbiorow exiowych i kaicowych, w mia¢ potrzeby, rysunki
i opisy shiace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,aksh obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektow metagmontau - takze dziennik montau.

Dokumentacja powykonawczaekumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokgmanv
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarg@mivykonawczymi.

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzajjego przydatng do
stosowania w budownictwie.



Dziennik budowy -dziennik wydany przez wiaiwy organ zgodnie z obowZujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zaai
okolicznaci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy-osoba wyznaczona przez Wykonawobot, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiwa ponoszca
ustawows odpowiedzialnét za prowadzombudowve.

Inspektor Nadzoru/ -kompetentny, niezal®y organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowéci wykonywanych rob6ét budowlanych i zgodod ich ze
specyfikacjami technicznymi oraz Dokumengaleyojektova.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepiyskie Normy -odniesienie w teicie do
Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozpdea), Zaradzer lub Norm kedzie rozumiane jako
koniecznd¢ uzyskania zgodrsgi ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawam
Zarzadzeniami i Normami razem, wideiwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Technologia wykonania rob6t wynika powinna z dokumentacji Projektowej
Zamawiajcego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegotowyddtrukcji producentow,
wytycznych ITB, ogélnych przepisow Prawa BudowlamegPolskich Norm oraz Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru robot budowlamoontazowych.

Oferent zapozna iz placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dakwiasnej
W%ryﬁkacji przedmiaru w stosunku do przekazandguhoentacji oraz proponowanej technologii
robot.

Po zi@eniu oferty przyjmuje si ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zamowienia. Oferenéstj swiadomy i przyjmuje
odpowiedzialnéc tak jak za wiasne, za wszystkiexdy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie
wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przefe@nta podczas wykonywania robét
I dostaw. Zamawiagy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz zadfakastosowanych materiatow i wykonywanych
Robot, za ich zgodsé z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikaeghnicznych.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie
wysokaici wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramizédnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénpe przez zargdzapcego realizag umowy.
Nastpstwa jakiegokolwiek lbdu spowodowanego przez wykonawaev wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, $# wymaga tego ldzie zarzadzapcy realizacg umowy, zostam
poprawione przez wykonawma wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotwybnaczenia
wysokaci  przez zargdzapcego realizagi umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&. Wykonawca zatrudni uprawnionego geedelv
odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razietrpeby Ikgdzie shiyt pomoa
zarmdzapcemu realizagj umowy przy sprawdzaniu lokalizacji iganych Wyznaczonych(Jorzez
wykonawe. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zahoe] przez geodet bedzie
zabezpieczona przez wykonawaza w przypadku uszkodzenia lub ustoia punktow przez
personel wykonawcy, zostaone zataone ponownie na jego koszt, rownig przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagajich usun¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuncia i kedzie zobowazany do przeniesienia tych punktow. Odprowadzenie
wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nglelo obowazkdédw wykonawcy i uwza
sig, ze ich koszty zostaty uwzglnione w kosztach jednostkowych pozostatych robétyzje
zarzdzapcego realizag) umowy dotzczcce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowiejepode wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, adaw normach i wytycznych wykonania i
odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji za@zapcy realizacy umowy uwzgédnia wyniki
bada materiatow 1 jakéci rob6t, dopuszczalne niedoktadobnormalnie wysipujace przy



produkcji i przy badaniach materiatow, adczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptyware na rozwzam kweste. Polecenia zastlzapcego realizagj
umowy leda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawg pod grdba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy.
Przekazanie dokumentaciji projektowej i przekazataeu budowy nagpi protokolarnie w
terminie okrélonym w umowie.

Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy w formie zeknikow do protokotu przekazania placu
budowy:
- Uzgodnienia prawne zazane z przekazaniem placu budowy

- Dziennik budowy
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron punktéw pomiarowych do chwili

odbioru kaxcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gaguale Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt. Lokalizacja zaplecza bugewaz z doprowadzeniem nieginych
mediéw spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego typinoszone zawietagic w kwocie

zadeklarowanej w ofercie przetargowej

1.5.2.Zgodnd¢é robot z dokumentacj projektow a.

Dokumentacja techniczna oraz szczegotowe specydik@chniczne stanowiintegralm
cze$¢ umowy. Oferent zapoznagse placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dako
wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przed@ej dokumentacji oraz proponowane;
ztozeniu oferty przmeUJe 8i ze Oferent uzyska’f wszelkie konieczne mformaqepcmmdiowej
wyceny przedmiotu zamowienia. Wszystkig/te materiaty oraz wykonane roboty powinny by
zgodne z dokumentagjtechniczm oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektovy i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, to takmateriaty leda musiaty by zaspione
innymi, spetniagcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy.

Odpowiedzialné¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykoyaay do
zakaiczenia i odbioru robét. Przed przysieniem do wykonania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bdzie utrzymywat urzdzenia zabezpieczge ( takie jak: ogrodzenie§wietlenie,
znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaly itp.) i podejmiszystkie innesrodki niezlzgdne dla
ochrony robo6t i zachowania warunkow bezpigst&a ruchu kotowego i pieszego. Wykonawca
zapewni state warunki widoczém w dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to
niezlxdne ze wzgldow bezpieczgstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjnene
urzadzenia zabezpieczgie powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoruzdsee
kontrola stanu i kompletsoi oznakowania robo6t, wraz z jego korgktynikajaca z postpu I
lokalizach robét, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawea e take odpowiedzialny do czasu
zakaczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperow iyatm znakéw geodezyjnych
istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia fmiszczenia do odbudowy na
wlasny koszt. Przed rozpagiem robot wykonawca poda ten fakt do wiadéaono



zainteresowanychzytkownikow terenu w sposob ustalony z zg@zapcym realizaci umowy.
Wykonawca umigci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zawglzapcego, tablice
podajce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpdzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennajdd@vnictwa. Koszt zabezpieczenia placu
budowy jest wiczony w cen ofertowg i nie podlega odbnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgoristniepcych instalacji naziemnych i
podziemnych urmzen znajdujcych se¢ w obrebie placu budowy, takich jak ruragi i kable
etc. Przed rozpoegeziem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich vetacktore s
wiascicielami instalacji | urzdzen, informacje podane na planie zagospodarowaniandere
dostarczonym przez zamawgeggo. Wykonawca spowodupeby te instalacje i usglzenia
zostaty wigciwie oznaczone | zabezpieczone przed uszkodzewig¢rakcie realizacji robot. W
przypadku, gdy wyapi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma ol@ek poinformowé zarzadzapcego realizagj
umowy O zamiarze rozpogza takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
zarmdzapcego realizag) umowy o kadym przypadkowym uszkodzeniu tych anoizer lub
instalacji i kzdzie wspoétpracowat przy naprawie udziqdaﬁvszelkiej maliwej pomocy, ktéra
moze by potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawceadzle odpowiedzialny za
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzima w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowanieenue dostarczonym przez
Zzamawiagcego.

1.5.5. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobegminézna | stosowa si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esier ochronySrodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, wykonawcagtizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowasie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresibroay srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, udildziataa szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczysaczieatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziataldca. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtioza ochron
drzew, krzewow, kwietnikdéw i trawnikdéw znajdglych sé obrbie prowadzonych robot. W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. element@eni Wykonawca ponosi wszelk
odpowiedzialné wynikajaca z przepiséw Ustawy ,O ochronie i ksztattowariodowiska”.
Wykonawca zobowizany jest do upordkowania i przywrocenia na whkasny koszt zieleni do
stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewéwagie ich zniszczenia, naniesienie i
rozécielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na travasi oraz wysianie nasion traw).

1.5.6. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywatl wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagarl dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaa sk, ze koszty zachowania zgodiwd z wspomnianymi powaej przepisami
bezpieczéstwa i ochrony zdrowiaaswliczone w cen umowry. Wykonawca bdzie stosowat gi
do wszystkich przepisow prawnych obawmijacych w zakresie bezpiearwa
przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywal wyposanie przeciwpgarowe w stanie
gotowdaci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiésiga przeciwpgarowego, na placu
budowy, we wszystkich ugdzeniach maszynach | pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne ¢da przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odlegi od budynkéw i skiadowisk, w miejscach
niedosgpnych dla osob trzecich. Wykonawcedhie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pazaru, ktory moégtby powstaw okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany



przez ktéregokolwiek z jego pracownikowzydie materiatdw, ktore wptywajna trwate zmiany
srodowiska, ani materiatdbw emitigych promieniowanie w ikziach wyszych nk zalecane w
projekcie nie bdzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku pochodzce z recyklingu

I majace by uzyte do robot musgby¢ poswiadczone przez odpowiednie wdy i wiadze jako
bezpieczne dlarodowiska. Materialy, ktéreasniebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakaiczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, materiaty pylce) mog by
dozwolone, pod warunkiemze Ixda spetnione wymagania techniczne dotgez ich
wbudowania. Przed zyciem takich materiatbw Zamawigy musi uzyské& aprobat od
odpowiednich wtadz administracji fistwowej, jéli wymagap tego odpowiednie przepisy.

1.5.7. Harmonogram robot oraz program zapewnienia bezpieczestwa i ochrony zdrowia
1.5.7.1. Przygotowanie dokumentow .

Zgodnie z umow, w ramach prac przygotowawczych, przed prgyishiem do
wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zohraviy do opracowania i przekazania
zarzadzapcemu realizagj umowy do akceptacji nagtujacych dokumentow:

13 szczegotowy harmonogram robot i finansowania,
2) plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia,

1.5.7.2. Projekt organizacji robot

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musigledniac uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i mdmm%:g, kolejné¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewii wykonanie robot w terminie okilenym w umowie. Na podstawie
dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawhdzapcemu realizagj umowy do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robét i pkain opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Zgodnie z postanowieniami umowyni@mogram bdzie w miag potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

1.5.7.3. Program zapewnienia bezpiec#stwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawcagdizie stosowat gi do wszystkich obowzujacych
przepisow i wymagaw zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wgami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowhzany opracowai przedstawd do akceptacji zaszlzapcemu realizag umowy, program
zapewnienia bezpiecagtwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi wape zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktéee réebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaj odpowiednich wymagasanitarnych.

1.5.8. Dokumenty budowy

1.5.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowrujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb zamawizggo jak i wykonawcy w okresie
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placuddwy & do zakdczenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dzienbudowy zgodnie z obowzujacymi
Brzepisami (Rozpoezlzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). B&3p do dziennika

udowy Igda czynione na bigco i powinny odzwierciediapostp robodt, stan bezpiecastwa
ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkigektie zwizane z zargzaniem budow
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejago da¢, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapiswipny by czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostgegigustych mgdzy nimi, w sposob
uniemaliwiajacy wprowadzanie pmiejszych dopiskdéw. Wszystkie protokoty i inne doienty
zahczane do dziennika budowy powinnycbgrzejrzyicie numerowane, oznaczane i datowane



przez zarbwno wykonawgak i zaradzapcego realizagj umowy. W szczegolrsai w dzienniku

budowy powinny b¥ zapisywane nagpujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

dziea dostarczenia dokumentacji ,orolektowej przez zarapeego;

daty rozpocgcia i zakdczenia realizacji poszczegolnych elementow robat;

postp robat, problemy i przeszkody napotkane podczal&zeeji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich apien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zajdzapcego realizagj umowy;

daty, okresy trwania | uzasadnienie jakiegokolwzekvieszenia realizacji robot z polecenia

zarzdzapcego realizagj umowy

- daty zgtoszenia robot do gziowych i kaicowych odbiorow oraz przggia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresadizacji robot maﬁe wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeghlmyomaga wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;

- dane natemat prac geodezyjngch wykonanych praettakcie realizacji robot, szczegdlnie
w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpista&a i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoi materiatdw, poboru prébek i wynikéw bada okrgleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych bada okre&leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o pagie robot.

1.5.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegélnionych w punktach jmdokumenty budowy zawierap
tez:
a) Dokumenty wchodce w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budayy
c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyoi porozumienia cywilno-
prawne;
e) Ir;)staukc]e zarzdzapcego realizagf umowy oraz sprawozdania ze spdika narad na
udowie;
Protokoty odbioru robét,
gg Opinie ekspertéw i konsultantow,
h Korespondencja dotygza budowy

1.5.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowyetla przechowywane na placu budowy we $glavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubiteda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkleimenty budowy dtla stale dosfpne
do wghdu zaradzapcego realizagi umowy oraz upowaionych przedstawicieli
zamawmacego w dowolnym czasie i naide zadanie.

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawow trakcie trwania budowy

159.1. Informacje og6lne

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robét wykonawca jest zobanany do
dostarczania na polecenie zgitzapcego realizagj umowy nasfpujacych dokumentow:

- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza



- Instrukcja eksploatacji i konserwacji adzen

Dokumenty sktadane zadzapcemu realizagl umowy winny by wyraznie oznaczone nazw
Brzedsé;wzm;cia i zaadresowane. Przedktadane dane windynhaytyle szczegétowe, aby urma

yto ustalé ich zgodné¢ z dokumentami wchodeymi w sktad umowy. Sprawdzenie, prayie i
zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczychkazgw materiatdbw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawaie kxda miaty wptywu na kwog kontraktu i
wszelkie wynikajce sid koszty ponoszonestla wytacznie przez wykonawc

1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyctdzie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, uadlzenr, lokalizacji i wielkaci robdt. Zmiany te naky rejestrowa na
komplecie rysunkow, wytznie na to przeznaczonych. Po zakaeniu robét kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany zgtzapcemu realizagj umowy.

2.  Materialy i urzadzenia
2.1 Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t musz by¢ zgodne z wymaganiami oléienﬁmi w dokumentacji projektowej i
poszczegoblnych szczegbétowych specyfikacjach teghgah. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed uyciem kadego materialu przewidywanego do wykonania robatysh wykonawca
przediay szczegdtow informacg o zrodle produkciji, zakupu lub pozyskania takich matéw,
atestach, wynikach odpowiednich badaboratoryjnych i probek do akceptacji zgtzapcego
realizacy umowy. To samo dotyczy instalowanych agzen.

Akceptacja zarmdzapcego realizagi umowy udzielona jakigjpartii materiatdbw z danego
zrodta nie kdzie znaczy, ze wszystkie materiaty pochogte z tegozrodia & akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobaerany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materialow otrzymanych z zatwierdzonegddta dla kadej dostawyzeby udowodni, ze nadal
sper’;ni_a;i one wymagania dokumentacji projektowej i odpowieplszczegotowej specyfikaciji
techniczney.

W przypadku stosowania materiatdbw lokalnych, poadhogch 2z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, whczapc te, ktore zostaly wskazane przez zamawego, przed
rozpoczciem wykorzystywania tegozrédta wykonawca ma obowdek dostarczenia
zaradzapcemu realizagj umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalggh na jego
prawidtowa eksploatag. Wykonawca bdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania | dostainca
na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ichéflo jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdbw pochodgych z lokalnychzrodet wymaga akceptacji zadzapcego realizagj
umowy.

2.2 Atesty materiatow i urzdzen.

W przyﬁadku materiatéw, dla ktorych w dokumentapjiojektowe] szczegotowych
specyfikacjach technicznych wymagane atesty, kada partia dostarczona na budowusi
posiadé atest okr@ajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykomanjgrzez
wykonawe bada jakosci materiatow, zaramzapcy realizae} umowymoze dopyci¢ do wycia
materiaty posiadafe atest producenta stwierdgaj petry zgodnd¢ tych materialtow z
warunkami podanymi w szczegoétowych specyfikacj micznych.

Produkty przemystowe musgzosiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego hadKopie wynikow tych bada musz by¢
dostarczone ,orzez wykonagvzarazdzapcemu realizagj umowy.

Materiaty posiadagce atesty, a uszlzenia - wana legalizacg, mog by¢ badane przez
zarzdzapcego realizag) umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostatwéerdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych do aycia materiatow i urgdzer z wymaganiami
ze;)wgrtymi ~w szczegbtowych specyfikacjach technichnynie zostap one przygte do
wbudowania.



2.3 Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizagj umowy za niezgodne ze
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi masby¢ niezwlocznie usurie przez
wykonawe z placu budowy. 3& zarzadzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta& te materialy do innych robot ie, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartas¢ tych materiatdw mze by odpowiednio skorygowana przez zgizapcego realizagj
umowy. Kady rodzaj robot wykonywanych zzyciem materialdw, ktdre nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez grapcego realizagi umowy, kedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdaévsobie spraw, ze te roboty mog by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urgdzen

Wykonawca jest zobowzany zapewri zeby materialy i urzdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przekbdgeniem. Musi utrzymywaich jakasé
I wkasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau. Musz one
w kazdej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zdagapcego realizagj
umowy, & do chwili kiedy zostam uzyte.

2.5 Stosowanie materialtdbw zamiennych

Jeli wykonawca zamierza ay¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne:mprzewidziane w projekcie wykonawczym lub szczeggich
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takimmi@aze przynajmniej zagdzapcego
realizacf umowy na 3 tygodnie przed ictiyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urgdzenia przez zaspdzapcego realizag) umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub wdzenia nie mze by zmieniany w terminie pdiejszym bez
akceptacji zarmdzapcego realizagjumowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot srodowisko. Spret uzywany do robot
powinien by zgodny z ofed wykonawcy oraz powinien odpowiad@od wzgédem typow i
llosci wskazaniom zawartym w szczegobtowych specyfikatjatechnicznych, Liczba i
wydajnaé¢ sprztu powinna gwarantowa prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t musi byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowsgi do pracy oraz kyzgodny z wymaganiami ochrordyodowiska i
przepisami dotycymi jego uytkowania. Sprgt, maszyny, urgzenia | nargdzia
niegwarantujce zachowania warunkéw umowy zostaumzez zargdzapcego realizagj umowy
zdi/)skwalifikowane I niedopuszczone do robot. Podczeansportu spetu po drogach
publicznych Wykonawca powinien przestrzégdowirzujacych ograniczé odnanie obciyzen
osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane mwpbjazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawedze usuwat na bigco, na witasny koszt

4. Transport

Liczba i rodzajesrodkéw transportu mugz zapewnid prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okigonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych sgd@cjach technicznych
oraz wskazaniami zagdzapcego realizagg umowy, w terminach wynikagych z
harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publiczrgojazdy musg spetnid wymagania
dotyczce przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w oderésido dopuszczalnych obgzen
na osie i innych parametrow technicznych. Wszelki@szczenia spowodowane swoimi
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacplaou budowy, Wykonawcagtizie usuwat
na bieaco, na wiasny kosziSrodki transportowe powinny spetdiavymagania dotycice
przepisow ruchu drogowegdrodki transportu nie odpowiada@e warunkom umowy, daola
usungte z terenu budowy na polecenie zdmapcego realizag) umowy. Wykonawca jest



zobowhzany usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zay®ozenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publatzonyaz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robot wynika powinna 2z dokumentacji Projektowej
Zamawiajcego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegotowyddtrukcji producentow,
wytycznych ITB, ogolnych przepisow Prawa BudowlamegPolskich Norm oraz Warunkow
Technicznych Wykonania | Odbioru Robdét Budowlanamentaowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umawaz za jaké& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodhi@ dokumentagj projektows, wymaganiami
SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonapmaosi odpowiedzialr$é za peta
obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t ckoeych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych nanme przez Inspektora nadzoru. Ngstwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorameac wiasny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotgez akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robdt keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentamlowy, dokumentacii
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora oadzdotycace
realizacji robot bda wykonywane przez Wykonawcnie p&niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod gira wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgekontrok robaot i jakgci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, agkapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszelkie uradzenia niezidne do pobierania prébek i badania materialdw gjaksci
wykonania robét. Wykonawca jest zobawmany prowadzi pomiary i badania materiatbw oraz
robot z czstotliwoscia zapewniagca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wikonawczym i szczegbtowygresyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania, co do zakresu baéda ich czstotliwosci sa okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytyczny@.przypadku, gdy brak jest wymaych
przepiséw zargzapcy realiza?' umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewné wykonanie robét zgodnie z umawwWykonawca dostarczy zakdzapcemu realizag)
umovxgl swiadectwa stwierdzage, ze Ws%jystkie stosowane wydzenia i spret badawczy
posiadag wazna Iegaliza(a?;, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okre&lajacych procedury bada

6.2. Pobieranie probek

Probki do bada beda z zasady pobierane losowo. Zalecassosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadeeayszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla Zaradzapcy
realizacy umowy musi mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obawek przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostqmzez wykonawe
usuntte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Prébki dastane przez wykonawcdo bada
wykonywanych przez zagdzapcego realizagi umowy leda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niegatKogh dodatkowych badgpokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. pi¢eciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiagy.

6.3. Atesty jakasci materiatdw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych szczegdétowecgfikacje techniczne wymagaj
atestéw, kada partia dostarczona na budowowinna posiadaatest okréajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powirposiadéd atesty wydane przez



producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykgch przez niego baila Kopie
wynikéw tych bada. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Dokumenty budowy

bei Wykonawca jest zobowrany do wiaciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora
obejmuje:

a/ dziennik budowy

b/ dokumentagj laboratoryjm (atesty materialdw, recepty robocze, wyniki hada
kontrolnych)

d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotygze realizacji budowy

- dokumentagj projektowy

- protokét przekazania placu budowy

- protokdty z narad i ustate

- protokéty odbiorow cgsciowych robot
Dokumenty powinny b§ dostpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu naleka
zadanie. Dokumenty te stanayaahczniki do odbioru robat.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, stos@wanazna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zaizapcego realizagj umowy. Przed przygpieniem do pomiarow lub
bada, wykonawca powiadomi zagdzapcego realizagj umowy o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badarykonawca przedstawi nasmie ich
wyniki, do akceptacji zanzlzapcego realizagj umowy. Zarzdzapcy realizacy umowy ledzie
miat nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich inspekcji.eBzie on
przekazywat Wykonach pisemne informacje o jakidhkek niedocagnieciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu iabtod
badawczych. Jeli niedocagniccia te lzda na tyle powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki
bada, zaradzapcy realizacg umowy natychmiast wstrzymazycie do robét badanych
materiatow i dopkci je dopiero wtedy, gdy niedegjniecia w pracy laboratorium wykonawcy
zostam usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkdych materiatow. Wykonawca
bedzie przekazywa zaradzapcemu realizag) umowy kople raportow z wynikami batigak
najszybciej wg. wzoru lub innych, roéwrierzez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty
ZWwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatbw ponosi wykonawca.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robat.

Obmiar rob6t ma za zadanie olteg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. Roboty sma uzna za wykonane pod warunkieme wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonaym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ik& podaje s w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaobst
wchodzcym w skiad umowy.

7.2 Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonawcmusa by¢ zaakceptowane przez zagzapcego
realizacy{ umowy. Jeeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to wykonawca
musi posiadawazne swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawaev
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw



W zalenosci od ustalé odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicdnyoboty
podlegag nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez (inspektalzoeu) przy udziale
Wykonawcy:

- odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

- odbior czsciowy

- odbior kaxcowy

- odbidr ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zampeemu i widcicielom sieci,
ponoszc wszelkie koszty zwzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbioér polega na ocenie §ld i jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostamakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru daozes¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokuéve biezacej kontroli
jakosci, na podstawie zgodsa robot z dokumentagj projektowa i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, i ewentualnie badantrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbior czsciowy robot

Polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robot .W przypadku, gdy umowa
dopuszcza ceZciowe rozliczenie zamowienia protokét odbioruegowego robot stanowi
podstaw do wystawienia faktury.

8.4. Odbior koncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robotamyrd zadaniu pod wzglem ich
ilosci, jakascl i wartasci.
1/ Zasady dokonywania odbiorudapwego:

Al zakaiczenie robdt oraz gotowe® do odbioru powinna ky stwierdzona wpisem
Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przespektora Nadzoru oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiggego.

B/ odbiér kaicowy zadania powinien nagi¢ w terminie ustalonym w umowie ligz od dnia
Eotwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakzenia robot i prawidtowdei ich wykonania oraz

ompletndci dokumentéw do odbioru keowego.

C/ odbioru kacowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamaoego, przy udziale
inspektora nadzoru i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonywanych robot z dokumentacj
projektows, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi orafepeniami Inspektora

E/ w czasie odbioru Kmowego komisja zapoznajeg¢srowniez z realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajych i ulegajcych zakryciu

F/ w czasie odbioru kmowego mog by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzaj
przewidziane przy odbiorach kcowych wg odpowiednich szczegotowych specyfikacji
technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest prdtod@dbioru kacowego robét
sporzdzony wg wzorca przygotowanego przez Zamagego.

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorzenkowym robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortickavego robot jest protokét odbioru
Iéoicowego. Do odbioru kewowego Wykonawca jest zobagany przygotowa nastpujace
okumenty:

dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami

powykonawcz dokumentagj geodezyjn obiektu

szczegotowe specyfikacje techniczne na poszcze@sloymenty robot

dziennik budowy

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru , zwlaszczy mdbiorze robo6t zanikgych i
ulegapcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jegeezedl



- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- niki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych zgodne ze
szczegotowymi  specyfikacjami technicznymi, atestyertyfikaty, deklaracje jakaiowe
wbudowanych materiatéw,

- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementédtpobiektu,

W przypadku, gdy komisja stwierdzi,ze roboty pod wzgdem przygotowania
dokumentacyjnego nieggotowe do odbioru kecowego, to komisja wyznaczy ponowny termin
odbioru.

8.5. Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robét azginych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. (alostateczny powinien bydokonany
na podstawie oceny wizualnej zadania z uedigleniem zasad odbioru kcowego.

9. Podstawa ptatndci

Roboty ptatne ryczattowo. Podstaw ptatnosci ustala Inwestor w umowie.

Cena powinna obejmowa

- robocizrg bezpdrednh,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna plac
budowy iz powrotem, montademonta na stanowisku pracy),

- koszty Edrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pratikow nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki detge BHP,

- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowtg@a dzieraw,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty z@dmzprzedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne r&/zyko Wykonawcy z tytutu innych wijdav
mogcych WKSQ%ié w czasie realizacji robo6t i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obagujacymi przepisami.

10. Przepisy zwazane
Obowigzujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montar wszystkich elementow aftych Specyfikacji Techniczia
jako obowazujace naley przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowieldni
norm PN naley przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W #@ym wypadku nakey
uwzgldniat wytyczne i przepisy producentéw. W szczegétmmalery przestrzegaponizszych
norm.

Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowzany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez

wladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneyiyjwzne, ktore gw jakiejkolwiek

Sposob zwjzane z prowadzonymi robotami ¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob8tajwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DU 89/1994 poz.414) wraz z
pbzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennydnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pniejszymi zmianami

3. Ustawa o dospie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania ndrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 0 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni®3.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z péniejszymi zmianami

5. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwyacz dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwiyoh materiatdbw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 1®@49poz. 48)

6. rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004vrsprawie okrédenia metod i
podstaw spormizania kosztorysu inwestorskiego obliczania planywh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdot budowtd okrélonych w programie



funkcjonalno - aytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wépga 2004 r. w sprawie okfienia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prograomkcjonalno - aytkowego (Dz.U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Normy PN:

.PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

PN-82/B-02004
PN-82/B-02010
PN-82/B-02011
PN-83/B-03010
statyczne

PN-88/B—02014
PN-90/B-03200
PN-B-03264:2002

PN-88/B-06250
PN-81/B-03020

PN-B-03002:1999.
PN-77/8931-12
PN-88/B-04481
BN-75/8931-03

PN-S-96011
PN-S-96012
PN-B-06050
PN-S-06102 1997
PN-76/C-81521

Obarenia budowli. Zasady ustalania wardo
Obagrenia budowli. Obeizenia state,
Obarenia budowli. Podstawowe ohgenia zmienne i technologiczne,
montaowe
Ohkienia budowli. Obeizenia pojazdami,
Ohgienia w obliczeniach statycznych. Op@nia wiatrem
Ohgienia w obliczeniach statycznych. Ofy@niasniegiem
Sciany oporowe. Posadowienie begaainie budowli. Obliczenia

| projektowanie,
Obgfenia budowli. Obaizenia gruntem
Konstrukcje stalowe. ©dinia statyczne i projektowanie,

Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne
i projektowanie,
Beton zwykty,
Grunty budowlane. Posadowienie b@gomie budowli, Obliczenia
statyczne i projektowanie,
Konstrukcje murowe niezbrojonejéktowanie i obliczanie,
Oznaczenia wskka zagszczenia gruntu,
Grunty budowlane. Badamizbek gruntu,
Obliczenie wspoiczynnika filtracji gwdéw niespoistych na podstawie
uziarnienia i porowatei,
Stabilizacja gruntow wapnem do celow h,
Podbudowa 1 ulepszone padta gruntu stabilizowanego cementem,
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganidnego
Podbudowy z kruszyw stabilizowanyelchanicznie,
Wyroby lakierowe. Badanie odpdoio powtok lakierowanych na
dziatanie wody oraz oznaczanie n&Bwosci

Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzenianiaiagn

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bdzie w peni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu do @ywanych
opatentowanych urzidzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacy umowy
0 swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiaf kopie atestow i innych wymaganych

swiadectw.



B -00.02

Specyfikacja Techniczna Wyposzenie placéw zabaw w urgdzenia sportowo - rekreacyjne

CPV 45.22.38.00-4 - montawznoszenie gotowych konstrukciji
CPV 45.11.27.23-9 — roboty w zakresie ksztattowahaaow zabaw

I. WSTEP
1.1. Przedmiot STPrzedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrngjymagania dotycgce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z zakeniem placuProjekt budowlany placu zabaw w miejscaofeo
Dankow-Wojtostwaniejscowdé Dankow-Wojtostwo; dz. nr 270; obr. 0005
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robo6t obgtych ST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwjszystkie czynnei
umazliwiajace i majce na celu wykonanie rob6t zwwanych z wyposaeniem placu zabaw
1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z obowgzujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robdt Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich
wykonania oraz za zgodfioz SIWZ i poleceniami Zamawiggego.
1.6. Sprat Roboty zwazane z wyposgniem placu zabaw maegbyé wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie przyayciu dowolnego typu spegu.
2. Wykonanie robot
2.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod pladaa.Usunicie kamieni i innych materiatow .
Wyréwnanie nierownéci w podiazu materiatem rodzimym — ziemurodzajm .
2.2. Wykonanie podiaa z piasku w strefach funkcjonowania uradzen
Wyroéwnanie podioa .
Wypehnienie stref piaskiem

2.3. Materiat Piasek wymywany frakcji 0,2 , 2 mm, wolny odastek gliny i mulu wg PN — EN
1177:2000/A1
2.3. Sprat Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
2.4. Transport Piasek mena przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi mageri nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Nalezy go umidci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eafiieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.
2.5. Wykonanie robd Strefy funkcjonowania ugdzear wypenic piaskiem .
3. Montaz urzadzen zabawowych
3.1. Sprat Roboty zwiazane z ksztattowaniem placéw zabaw oraz m@mai wznoszeniem gotowych
konstrukcji mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego typu spetu.
3.2. Transport Materialy na budow placu zabaw powinny IByprzewaone odpowiednimgrodkami
transportu,zeby unikm¢ uszkodze, trwatych odksztatae oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.
3.3. Wykonanie robot
3.3.1. Zamontowanie elementow zabawowydiontaz — wykopanie dotkbw pod gotowe prefabrykaty
fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osagzuradzer wg wytycznych producenta.
3.4. Kontrola jakosci robét Kontrola polega na sprawdzeniu zgofiriovykonania robot z umaoavpod
wzgledem zastosowanych materiatow i doktagtavykonania.
4. Wyposaenie placu w gotowy wyréb

Plac zabaw wypogany kedzie w nastpujgce seryjne produkowane ugdzenie
zabawowe oraz uggdzenia komunalne posiadage certyfikaty i aprobaty techniczne
Piaskownica prostakna ,Malwa” Comes 11.67.0 1 — 1 szt



Hustawka waka ,Modra” Comes 01.07.0 1 - 1 szt

Hustawka wahadtowa podwojna ,JOLKA 2” AB Comes 01.GB10 - 1 szt

Zestaw rekreacyjny dwuwiewy Comes,Pionier B” — 1 szt

Kosz parkowy ,,6” namieci metalowy z zadaszeniem Comes 10.81.00 1z 1 s

Tablica regulaminowa — Regulamin placu zabaw, Cob@e88.00 1 — 1 szt

Ze wzgkdu na bezpieczstwo wytkowania i gwarang udzielam na uradzenia monta
powyzszych zabawek musi bywykonany przez producenta wdzen za pomog prefabrykatow
dostarczanych z zabawkami, z zachowaniem rohmjrh stref bezpiecastwa, na nawierzchni
bezpiecznej o warstwie grusm minimum 30cm wykonanej z:

- piasku o0 dopuszczalnym uziarnieniu z przedzighidinm lub wariantowo z:

- otoczakow gwiru rzecznego) o frakcji z przedziatu 2-7 mm

Podane urgzenia mana zamiend na rownowane pod warunkiem:

- zachowania takich samych funkcji adzen i ich charakteru,

- zastosowania ugdzen atestowanych posiadaych aprobaty techniczne,

-zastosowania ugglzen ktdre wymagaj nie wickszych ni projektowane pot

bezpieczéstwa (w przeciwnym wypadku lokalizacja adzei i innych elementéw placu zabaw
musiaty by zostaprzeprojektowana),

- montau uradzen zabawowych przez ich producenta

5.0. Odbior robét Odbioru robot dokonuje siha podstawie ogtizin i stwierdzenie zgodidoi wykonania
robot zgodnie z umoyv.

6.0. Podstawa ptatnéci

6.1.0g0lne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawza jednostk obmiarows ustalora dla danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysp bedzie '75wzgtdniac wszystkie czynnii,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie. Ok&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

6.2.Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania monta urzdzenia zabawowego obejmuje ; -
oznakowanie robét - dostarczenie agzenia - monta urzadzenia Odbioru robét dokonujeesha
podstawie ogidzin i stwierdzenie zgodi$oi wykonania rob6t zgodnie z umaw

6.3. Podstawa ptatnéci Roboty rozliczane ryczattowo .

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1176-1-2000 Wypogenie placow zabaw. €& 1. Ogdlne wymagania bezpiedseva i

metody bad& 2. PN-EN 1176-2-2001 Wypos&nie placow zabaw.

2. Czs¢ 2. Dodatkowe, specjalne wymagania bezpigsizea i metody badania dla stawek 3. PN-EN
1173-3-2001 Wypos&nie placow zabaw.

3. Cz$¢ 3. Dodatkowe, specjalne wymagania bezpigsizea 0 metody badadla zjezdzalni 4. PN-EN
1176-5-2001 Wyposanie placéw zabaw.

4. Czs¢ 5. Dodatkowe. Specjalne wymagania bezpigsizea i metody badadla karuzeli 5. PN-EN
1176-6-2000 Wypoganie placéw zabaw.

5. Czs$¢ 6. Dodatkowe. Specjalne wymagania bezpigstrea i metody badadla uradzex kotyszicych
6. PN-EN 11767-2000 Wypaosznie placéw zabaw.

6. Czs$¢ 7. Dodatkowe. Wskazéwki instalowania, sprawdzdmeapieczastwa i metody badadla

urzadzen kotyszicych

P~



