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OPIS INWESTYCJI

1.1.Wstep
Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZADASZENIA PLACU
TARGOWEGO ,MOJ RYNEK” m. Daleszyce; dz. nr 2530/2, gm. Daleszyce
-zadaszenie

. 2. Opis inwestycji.

Charakterystyka inwestycji

Lawy i stopy fundamentowe

Projektuje si¢ tawe betonowa o szerokosci 25 ¢cm pod $ciang oddzielenia p.poz. z betonu C15/20 (B20) na
glebokos¢ 1,0 m ponizej poziomu terenu.

Stopy betonowe o S$rednicy 300 mm wylewane z betonu C15/20 (B20) na gleboko$¢ 1,0 m ponizej
przyleglego terenu; uktad taw oraz stop fundamentowych wg rysunku konstrukcji

Ptyta posadzki na gruncie

Istniejgca posadzka z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa. Do otworzenia

po wykonaniu prac budowlanych.

Konstrukcja no$na — stalowa

Projektuje si¢ konstrukcje stalowg no$na w postaci stupow i rygli oraz platwi z profili zamknigtych ze stali
S355, uktad konstrukcji stalowej oraz rodzaje profili wg rysunku konstrukcji. Potaczenie projektowane;j
konstrukcji z istniejaca realizowane bedzie poprzez skrecanie.

Sciany oddzielenia p.poz

W granicach dziatek sgsiadujacych z przedmiotowg inwestycja projektuje si¢ Sciany oddzielenia p.poz
wykonane z bloczka silikatowego gr .15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej M10 Ilub Kleju
cienkowarstwowym, obustronnie otynkowane tynkiem cienkowarstwowym., zwienczong na szczycie
wiencem zelbetowym. Gore $ciany projektuje sie¢ wysunigta o 30 cm ponad poziom projektowanego dachu.
Nalezy zapewni¢ wykonanie wszystkich rob6t murowych w kategorii A wg PN-B-03002.

Zastosowaé elementy murowe kategorii I. Sciany wzmocni¢é za pomocg pretow zbrojeniowych
umieszczonych w co 2 spoinie. Sciany dtuzsze niz 3 m w celu ograniczenia pojawienia sie rys, zaleca sig
zazbroi¢ przeznaczonymi do tego celu kratownicami lub siatkami umieszczonymi w poziomych spoinach wg
wytycznych producenta.

Kolorystyka tynkow - pastelowa jasna.

Pokrycie dachowe

Projektowane pokrycie dachowe - blacha trapezowa, form. i geometri¢. nawigzujace do istniejacego pokrycia
dachowego. Mocowanie do projektowanych ptatwi stalowych poprzez systemowe tgczniki. Kolorystyka
blachy . nawigzujaca do istniejace;.

Obrobki blacharskie, parapety

Nalezy stosowac systemowe obrobki z blachy powlekanej gr. 0,55mm

Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych z dachow —rynny 150 i rury spustowe 125 z PCV lub

blachy stalowej powlekanej

Parametry techniczne zadaszenia po rozbudowie i przebudowie:

- dlugos¢ bez zmian tj. ok. 11,70 m

- szeroko$¢ ~15,74 m

- wysokos¢ bez zmian tj. ok. 2,90 m

- powierzchnia zabudowy ~125,10 m2

- powierzchnia uzytkowa ~125,10 m2
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Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

B-0L01
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

11 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych w ramach: ,,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZADASZENIA PLACU
TARGOWEGO ,MOJ RYNEK” m. Daleszyce; dz. nr 2530/2, gm. Daleszyce
Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ integralng programu funkcjonalno - uzytkowego stanowigcg czgs$¢
dokumentoéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ przy wykonywaniu robot opisanych w niniejszej specyfikacji.

12. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
opisanych w punkcie 1.1.

13. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot objetych
poszczegolnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Przedmiar robot - opracowaniec obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich

wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczg¢ecie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, W miarg potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy

urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno§¢ za prowadzong

budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktoérego zadaniem jest weryfikacja
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prawidtowoéci wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacja Projektowa.

Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/ - Przedstawiciel Inwestora Zarzadzajacy realizacja umowy Zarzadzajacy
realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowiazkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie ofertowej na
zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywac do konica robot biuro zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wilasciwym dla danego
zagadnienia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogoélnych przepisow Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t budowlano - montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru
w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasniaé w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze
Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny przedmiotu zamdwienia.

Oferent jest $wiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wlasne, za wszystkie btedy, uchybienia i
szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania
roboét i dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych
i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa  jakiegokolwiek  bledu  spowodowanego  przez  wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcego realizacja umowy, zostang poprawione pPrzez
wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego
realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Wykonawca zatrudni
uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie shizyl pomoca
zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas

w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostana one zatozone ponownie na jego
koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza
si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie wykonawca.
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1.5.1. Warunki przekazania placu budowy.
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie okreslonym
W umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatacznikow do protokétu przekazania placu budowy:
- Uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
- Dziennik budowy i ksigzke obmiaru rob6t

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego
tytulu ponoszone zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowa.

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowia integralng cz¢$¢ umowy.
Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtlasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.
Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty przyjmuje sig,
ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny przedmiotu zaméwienia.
Wszystkie uzyte materialty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektows i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty beda musiaty by¢ zastapione innymi, spetniajacymi
wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy.

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robot.

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat urzadzenia
zabezpieczajace ( takie jak: ogrodzenie, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaly itp.) i podejmie wszystkie
inne $rodki niezbedne dla ochrony roboét i zachowania warunkow bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznoséci w dzien i w nocy tych zapor i znakdow, dla ktorych jest to niezbedne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace
powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezaca kontrola stanu i kompletnosci oznakowania robot,
wraz z jego korekta wynikajaca z postepu i lokalizacjg robot, spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperOw i
innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy
na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikoéw terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i iloSciach okres§lonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wilaczony
w ceng ofertowa i nie podlega odrgbnej zaptacie.

15.4. Ochrona wlasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sa wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowatl przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.55. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepisOw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow
w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.

Na  Wykonawey  spoczywa  odpowiedzialno$¢ za  ochrong  drzew, krzewow, kwietnikow
i trawnikow znajdujacych si¢ obrebie prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$é
wynikajaca z przepisow Ustawy ,,0O ochronie i ksztaltowaniu srodowiska”.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wlasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj.
posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na
trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegltosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moé glby powsta¢ w
okresie realizacji robdt lub zostal spowodowany przez ktoregokolwick z jego pracownikow.
Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialdéw emitujacych promieniowanie w
iloéciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i whadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze begda spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialtdéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobatg od
odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.5.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
15.71. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajagcemu realizacja umowy do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegbtowy harmonogram robot i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

157.2.  Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien
zawierac:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

e projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy;

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog;

e wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
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e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot.

Podczas remontu nalezy uwzgledni¢ wystepujace uwarunkowania:
-wykonanie czgéci planowanych robot jest mozliwe przy obiekcie czesciowo funkcjonujacym, jednak ze wzgledu na
utrudnienia i zagrozenia wlasciwe bedzie przeprowadzenie remontu po uprzednim wyprowadzeniu pracownikow sadu z
budynkow, zabezpieczenie Sprzetow
i dokumentow.
-harmonogram i organizacj¢ robot nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.
-roboty  nalezy  prowadzi¢  pod  stalym  nadzorem, z  zachowaniem = szczegélnej  ostroznoSci
i wszystkich niezbednych srodkow bezpieczenstwa, migdzy innymi;

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, regkawy do zrzutu gruzu

b/ $rodki ochrony osobistej

c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie obiektu

W zestawieniu powyzej, uwzgledniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dato si¢ przewidzie¢ na
podstawie wykonanych badan, koncepcji przebudowy, rozpoznanych uwarunkowan i zamierzen inwestora.

Ze wzgledu na charakter obiektu i jego wielkos¢, nalezy liczy¢ si¢ z konieczno$cia wykonania innych wzmocnien
i napraw, co ujawni si¢ po odstonigciu elementoéw, podczas prowadzenia robot.

15.7.3. Szczegéltowy harmonogram robét i finansowania

Szczegbtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w
umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do
zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp robot w zakresie glownych
obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bg¢dzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji

robot.

1.5.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robo6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.7.5. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieral:
o) czg$¢ 0golng opisujaca:
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego do
wykonania badan zleconych przez wykonawce),
- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji zarzadzajagcemu realizacja
umowy;
b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.
- sposOb zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie
- sposOb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo§é badan, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom umowy.

1.5.8. Dokumenty budowy
1.5.8.1. Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy
placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy
beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposoéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zardowno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy. W szczegodlnosci w dzienniku
budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych
przez wykonawce,

- daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajgcego
realizacja umowy

- daty zgloszenia robot do czeSciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestiec wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na czasowe ich ograniczenia
lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegdlnie w odniesieniu do
wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatdw, poboru probek i wynikow badan z okre§leniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiagzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

158.2 Ksiagzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych  robot. Szczegotowe obmiary  wykonanych  rob6t  robione sa na  biezaco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatacznik do umowy.

158.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 1.5.8.1 i 1.5.8.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
o) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

B) Pozwolenie na budowe;

x)  Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

8)  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

g) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

¢)  Protokoty odbioru robot,

Y) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

15.84. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.
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Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego
realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
159.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdot wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nast¢pujacych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia i
zaadresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow
materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu i
wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bgda wytacznie przez wykonawce.

15.9.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przediozenia wykazow,
rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw
oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych.

Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacja
umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie
przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego skladania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia terminéw okre§lonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajagcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore nie mogg by¢ latwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego
zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki
sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymatl wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem
poszczegolnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje,
w tym doktadne oznaczenie elementéow w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace
nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) Tlos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element

8) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze
sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjag umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

1593. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreSlonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
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zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstgpnej fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot moze by¢
aktualizowany przez wykonawcg i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

1594 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu roboét
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

15.95. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robodt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O
wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostana uwzglgdnione w
koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
Strona tytutowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, datg wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkeji kazdego glownego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiaggach i wielkosci nominalne
Instrukcije instalacyjne
Procedura rozruchu
10.  Wiasciwa regulacja
11.  Procedury testowania
12.  Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji
14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
15.  Srodki ostroznosci
16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami czgsci,
wykazami czgéci, instrukcjami odno$nie zamawiania czgéci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbgdnej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen
17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowa¢ lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czg¢stotliwoscig smarowania
18.  Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych
20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadoéw sterujacych i o§wietleniowych.
Instrukcje musza byé¢ kompletne i uwzglednia¢ calo$¢ urzadzenia, ukladéow sterujacych, akcesoriéw i

elementow dodatkowych.
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2. Materialy i urzadzenia
21 Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami okre$lonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy
szczegolowg informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie bedzie
znaczyC, Ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji

KIELCE maj 2018 10



technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac
te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczg¢ciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma
obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéow pozwalajacych na
jego prawidtowa eksploatacj¢. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych
zrodel wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.2 Kontrola materialow i urzadzen
Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdéw. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastgpujace warunki:
@) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez wykonawce i producenta materialow lub urzadzen;
B) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

23 Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowg¢ musi posiadaé atest okre§lajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialdw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing zgodno$é tych materialow z warunkami podanymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno§¢ wlasciwosci
przewidzianych do uzycia materialow i1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

24  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacjag umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktoérych zostaly one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materialdéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy
rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawg, ze
te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

25 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawceg. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli
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wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegolowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Podczas transportu sprz¢tu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych
ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca begdzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt

4, Transport

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
szczegbdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wszelkie
zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco, na whasny koszt. Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego.

Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom umowy, bedg Inzyniera usunigte z terenu budowy na

polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegdétowych instrukcji producentdéw, wytycznych ITB, og6élnych przepisow Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie

przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej

sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badania materiatdéw oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

KIELCE maj 2018 12



Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreSlone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprze¢t badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli.
Probki dostarczone przez wykonawcg do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

W przypadku materialow, dla ktorych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagaja atestow, kazda partia
dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan. Wykonawca przedstawia Menadzerowi Projektu.

6.4. Dokumenty budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktdra obejmuje:
a/ dziennik budowy

b/ ksigzke obmiaru robot

¢/ dokumentacje¢ laboratoryjna (atesty materialow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)

d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy

- dokumentacj¢ projektowa

- protokot przekazania placu budowy

- protokoéty z narad i ustalen

- protokoty odbiorow czgsciowych robot
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde zadanie. Dokumenty te
stanowia zatgczniki do odbioru robét.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich

inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociaggniecia te beda na tyle powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda mu
przekazywane na formularzach weditug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materialdw z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdbw i robot z projektem wykonawczym 1 szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt ma za zadanie okre§la¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzgecym w sktad umowy.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i1 zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
pisemne;j instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dlugosci 1 odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m®, jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja byé mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robodt i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych platno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystapienia duzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

8. Odbioér robot
8.1. Rodzaje odbioréw
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr czgéciowy
- odbidr koncowy
- odbior ostateczny

Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu i wiascicielom sieci, ponoszac wszelkie koszty
zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca zglasza do
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odbioru dang czegs$¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.
Jakos$¢ 1 ilos¢ robdt ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentdéw biezacej kontroli jako$ci, na podstawie
zgodnosci robdt z dokumentacja projektows i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie
obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbior czesciowy roboét
Polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W
przypadku, gdy umowa dopuszcza czeSciowe rozliczenie zamdwienia protokot odbioru czesciowego roboét stanowi
podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbidr koncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci i
warto$ci.
1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

B/ odbior koncowy zadania powinien nastagpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez
Menadzera Projektu zakonczenia robdt i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru
koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Menadzera Projektu i
Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonywanych robot z dokumentacjg projektows, szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane przy odbiorach
koncowych wg odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokédt odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru koncowego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu
- szczegdtowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot
- dziennik budowy i ksiazke obmiaru
- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu , zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatow,
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementow roboét, obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajgcego i jednostke wspotfinansujacg zamoéwienie
(UE)
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbior ostateczny robét
Polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzgl¢dnieniem zasad odbioru
koncowego.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawcg. Cena
powinna obejmowac:
- robocizng bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz, demontaz na stanowisku pracy),
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- koszty posrednie: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,
- 0znakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych tg pozycja kosztorysows.
UWAGA:
Pelnigcym nadzér inwestorski jest Menadzer Projektu, ktory dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.
Jezeli w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostala zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru, Nadzér lub
Zarzadzajacy projektem nalezy rozumie¢ je jako Menadzer Projektu.

10. Przepisy zwigzane
Obowiazujace normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementow objetych Specyfikacja Techniczng jako obowigzujace
nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub
odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. W szczego6lnosci
nalezy przestrzega¢ ponizszych norm.

Przepisy prawne

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposoéb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z
nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre§lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Normy PN:

.PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne, montazowe

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami,

PN-82/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

PN-82/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie,

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie,

PN-88/B-06250 Beton zwykly,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia statyczne i
projektowanie,
PN-B-03002:1999. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie,
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PN-77/8931-12
PN-88/B-04481
BN-75/8931-03

Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu,

Grunty budowlane. Badania probek gruntu,
Obliczenie wspotczynnika filtracji gruntow niespoistych na podstawie uziarnienia i
porowatosci,

PN-S-96011 Stabilizacja gruntow wapnem do celéw drogowych,

PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem,
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

PN-S-06102 1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,

PN-87/B-02151
PN-91/B-02020
PN-93/B-02862
PN-76/C-81521

PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

PN-93/C-81515

Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

Ochrona cieplna budynkow

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie
Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powlok lakierowanych na dziatanie wody oraz
oznaczanie nasigkliwos$ci

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardo$ci powtoki
Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powlok do podloza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej

Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powlok

PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metodyo golne

PN-71/H-04651

BN-84/6755-08
BN-89/6821-02

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk
Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce i ptyty
Szkto budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221; Wytyczne oceny odpornosci
ogniowej elementow konstrukcji budowlanych.

Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia

Normy DIN:
DIN-1249
DIN-1725
DIN-1745
DIN-1748
DIN-4102
DIN-4108
DIN-4109
DIN-4113
DIN-4115
DIN-7168
DIN-7863
DIN-7864
DIN-17440
DIN-17441
DIN-18056
DIN-18202
DIN-52615
DIN-55928

Szkto budowlane

Stopy aluminiowe

Blachy i tasmy z aluminium

Profile tloczone z aluminium

Wiasciwosci materiatow budowlanych i elementow budowli w warunkach pozaru
Ochrona cieplna w budownictwie

Ochrona przed hatasem w budownictwie

Aluminium w budownictwie. Zasady obliczen

Lekkie konstrukcje stalowe

Odchytki wymiaréw elementéw gotowych

Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne

I1zolacyjne folie elastomerowe

Stale nierdzewne

Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla pétfabrykatow walcowanych na zimno
Sciany okienne

Tolerancje w budownictwie

Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalno$ci pary wodnej
Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow i innych wymaganych Swiadectw.
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B-01.02
ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45111200-0)

1. Wstep

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych budowy ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZADASZENIA PLACU TARGOWEGO ,,MOJ
RYNEK” m. Daleszyce; dz. nr 2530/2, gm. Daleszyce

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

13 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy.
- zdjecie warstwy humusu
- wykopy szerokoprzestrzenne i jamiste
- wypehienie przestrzeni migdzy $cianami pogragzonymi w gruncie, a wykopem lessem lub gling i ubicie w
celu ograniczenia doptywu wod opadowych pod fundamenty,
- zabezpieczenie wykopow przed wodami opadowymi
- warstwy podbudowy pod posadzki - zageszczony piasek stabilizowany cementem.

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania ogo6lne”

pkt. 1.4.
Okreslenia dodatkowe:
Glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop plytki - wykop, ktorego glteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop $redni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Nasyp - budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpaddéw przemystowych, spehiajaca
warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia od $rodkéw transportowych i urzadzen na korpusie
drogowym.
Wysokos¢ nasypu - rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozona poza pasem robot ziemnych, lecz w obrebie pasa
robot drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozona poza pasem robot.
Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktorej wlasciwosci
gruntu majg wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.
Skarpa - zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu dostosowanych do
wiasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = pd/pds

Gdzie:
Pq - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m®)
Pgs - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stluzagca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?®).
Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru:

lo=E,E1
Gdzie:

E;- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,
E,-modut odksztatcenia gruntu oznaczony po powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205.

Warunki gruntowo-wodne terenu
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Na podstawie wykonanych badan i analiz, grunty podloz a podzielono na warstwy geotechniczne przyjmujac za
kryterium podziatu pochodzenie, wyksztalcenie litologiczne gruntow oraz odmiennosc parametréw geotechnicznych:
‘Warstwa 0 - warstwe ta tworza nasypy niekontrolowane i humus, oraz bardzo lokalnie nasypy budowlane.

‘Warstwa | - obejmuje grunty organiczne reprezentowane przez torfy, namuty, namutly gliniaste i piaszczyste.
‘Warstwa Il - osady spoiste reprezentowane przez pyty piaszczyste oraz gliny, a lokalnie gliny pylaste zwiezte.

- Podwarstwa Ila - obejmuje grunty o konsystencji twardoplastycznej (IL=0,10),

- Podwarstwa I1b - obejmuje grunty o konsystencji plastycznej (1L=0,30),

- Podwarstwa lic - obejmuje grunty o konsystencji miekkoplastycznej (IL=0,55),

‘Warstwa I11 - obejmuje grunty niespoiste reprezentowane przez piaski pylaste oraz piaski drobne, lokalnie z
domieszkami czesci organicznych.

- Podwarstwa Illa - obejmuje grunty srednio zageszczone (ID=0,40),

- Podwarstwa Il1b - obejmuje grunty luzne (1D=0,20),

‘Warstwa IV - obejmuje grunty niespoiste reprezentowane przez piaski srednie oraz pospotki.

- Podwarstwa 1Va - obejmuje grunty srednio zageszczone (1D=0,55),

- Podwarstwa 1VVb - obejmuje grunty srednio zageszczone (1D=0,40),

- Podwarstwa I\VVc - obejmuje grunty luzne (1D=0,30),

W trakcie prac wiertniczych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Woda wystepuje glownie w formie
zwierciadla napietego, nawierconego pod utworami organicznymi na gtebokosciach w zakresie okoto 1,2-3,1 m p.p.t.
tj. na rzednych 134,7-137,5 m n.p.m., a jej stabilizacja nastepowata na gtebokosciach 0,5-1,7 m p.p.t., na rzednych
136,5-138,9 m n.p.m. Lokalnie saczenia wystepowaly w zakresie organikow. W przypadku nawiercenia wody w
warstwach piaszczystych miata ona charakter swobodnego zwierciadta. Poziom wody gruntowej jest uzalezniony od
pory roku, opadéw i moze byc nieznacznie wy szy od zbadanego. Rozpoznane warunki gruntowo-wodne generalnie
nalezy okreslic jako niekorzystne do posadowienia obiektow budowlanych. Biorac jednak pod uwage projektowane
elementy, warunki gruntowo-wodne nalezy uznac za wystarczajace do ich posadowienia.

Strefa przemarzania w rozpatrywanym rejonie wynosi 1,0 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych okresla sie, ze wystepuja zlozone
warunki gruntowe, a projektowane obiekt nale zy zaliczyc do drugiej kategorii geotechnicznej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

15.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci ustalen poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos$é ich waznosci wymieniona w
,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

152. Zabezpieczenia terenu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obshugiwatl wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. Zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wkagczony w ceng umowng.

153. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub
uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2. Materialy
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w maksymalnym
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stopniu do zasypek. Grunt z wykopow, ktdry nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na nieodpowiednie parametry)
nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem oraz oplata za
wysypisko.

Warstwy podbudowy pod posadzka nalezy wykonaé z gruntdw piaszczystych zageszczonych mechanicznie
stabilizowanych cementem zgodnie z Polska Norma.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-ZBR.00.00
,»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Do wykonania wzmocnienia podloza cementem stosuje si¢ nastgpujace materialy: Do wzmocnienia podioza
nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-
04300. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu
bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowaé za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne
wykazg jego przydatnos¢ do robdt. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Whasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow

- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
16
2 |Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5

3 |Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczes$niej po uplywie, min. 60

- koniec wigzania, najpdzniej po uplywie, h 12

4 |Stato$¢ objgtosci, mm, nie wiecej niz 10
2.3. Piasek

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski spetniajace wymagania podane w tablicy 3.
Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze
wytrzymato§¢ na S$ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami
normowymi.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug

1 |Uziarnienie PN-B-06714-15 [4]
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, 30
%, nie mniej niz:

b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075
mm, %, nie wiecej niz: 15

2 |Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad wzorcowa | PN-B-06714-26 [5]
kruszywem nie ciemniejsza niz:

3 |Zawarto$¢ zanieczyszezeh obeych, %, nie wigcej 0,5 PN-B-06714-12 [3]
niz:

4 |Zawarto$¢ siarczanow, w przeliczeniu na SOj, %, 1 PN-B-06714-28 [6]
ponizej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
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budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i
przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji piasku cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy
woda pochodzi z watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma
lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na $ciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z
woda watpliwg i z woda wodociggowa. Brak rdznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3 Do
wykonania robodt ziemnych nalezy stosowac:
- rowniarki,
- spycharki,
- lopaty, szpadle i inny sprzg¢t do rgcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.
Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkoéw robot.
Sprzet uzywany do robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtoséci transportu. Wydajnos¢ srodkoéw
transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzg¢tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

52. Sprawdzenie zgodnosci rzgdnych terenu i warunkéw gruntowych =z danymi projektu
technicznego
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych

terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢é odnotowane w
dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci
robot w Ksiedze Obmiaru.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i ich
konfrontacji z dokumentacja.
Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania budowli
w celu ustalenia:

- rzeczywistych warunkow wodno-gruntowych,

- nosnosci gruntu i parametrow geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy, przydatnosci
gruntu jako materiatu dla celow danej budowy.
Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczgciem robot  fundamentowych
1 powtarzane w miar¢ potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi
decyzjami nalezy zalaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

53. Zdjecie warstwy humusu
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Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy, zakladaniu trawnikow,
sadzeniu drzew i krzewow.
Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowic zagrozenie
dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego obszaru roboét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Kierownika Projektu. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu
(zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokos$ci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢
zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana przez Kierownika Projektu, wedlug faktycznego
stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

54. WyKkonanie wykopow

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt, giebokosci
wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego. Zaleca si¢ wykonywanie
wykopéw mechanicznie do poziomu 0,2m powyzej poziomu projektowanego posadowienia obiektu (spdd betonu
podktadowego). Pozostatg cze¢s¢ wykopu nalezy wykonaé rgcznie z nienaruszeniem struktury gruntu.

Wykopy powinny by¢é wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do
wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robdot, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopow wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacji
technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wowczas roboty nalezy przerwacé,
powiadomi¢ o tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z
instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzadzeniami. Wykonywanie wykopow powinno postepowaé W kierunku
podnoszenia si¢ niwelety, tak, aby byt umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy rdwnoczesnym
zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robot.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentéw oraz
dostosowane do sposobu zakladania fundamentu, glebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznos$ci
wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.

5.4.1. Wymiary wykop6w w planie
Wymiary wykopoéw w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz
koniecznosci i mozliwo$ci zabezpieczenia $cian wykopow.
W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny by¢
uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen
na prace ludzi pomigdzy zabezpieczeniem §ciany wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem
budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku wykonywania na $cianach
fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m. Szerokos¢ dna wykopdw rozpartych powinna uwzglednia¢ grubosé
konstrukceji rozparcia oraz przestrzen swobodna miedzy rozparciem i gabarytem elementow uktadanych w wykopie.
Przestrzen ta powinna wynosié, Co najmniej:

- w

przypadku uktadania rurociggéw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony,

- w

przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

54.2. Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0,2 m wyzszego niz poziom posadowienia.
Pozostate 20 cm nalezy usunaé recznie tak, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna wykopu. W przypadku
naruszenia struktury gruntu grunt naruszony nalezy usunac
1 zastgpi¢ betonem B10.

55. Tolerancje wykonania wykopéw

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoécig £ 5 cm, z uwzglgdnieniem zalecen
podanych powyze;j.
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5.6. Wykonywanie wykopow
5.6.1 . Wykonywanie robot recznie
Przy wykonywaniu robot ziemnych r¢cznie nalezy:

- uzywac¢ wlasciwych i znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi,
- zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,
- pozostawié¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktéorym nie dozwolone jest urzadzania
wszelkich sktadowisk i drog komunikacyjnych $rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej
2.0m od krawedzi skarpy wykopu,
- rozstaw S$rodkow transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1.5m dla umozliwienia
ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia si¢ mas ziemnych,
- sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow
i wykopow.

5.6.2. Wykonywanie robét sprz¢tem zmechanizowanym
Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla rgcznego sposobu
wykonania robot, nalezy zachowaé nizej wymienione wymagania dodatkowe:
- glebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ dostosowane do
rodzaju gruntu i zasiegu wysiggnika koparki,
-roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajac do powstawania
nierownosci, zachowac szczeg6lng ostroznos¢ podczas zaggszczania krawedzi nasypow,
- rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
robotnikom nie wolno przebywac w zasiggu pracy maszyn, wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczna dostosowang do
uzywanego sprzetu do wykonania wykopu, zachowa¢ ostrozno$¢ przy wprowadzaniu sprzetu i operowaniu nim w
wykopie podstropowym.

5.7. Zasady wykonania nasypéw, zasypek

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

W przypadku sytuowania fundamentdéw bezposrednio na no$nym gruncie rodzimym nalezy pod fundamentami
wykona¢ ,,poduszke” z betonu B10 o gr. min. 10 cm. Grunt rodzimy powinien spelnia¢ minimalne wymagania: 1s>0,97
i E2>60MPa. Parametry nalezy sprawdzi¢ na budowie bezposrednio przed rozpoczeciem robot.

W przypadku parametréw geotechnicznych gruntu rodzimego nie spetniajacych powyzszych wymagan nalezy
zastosowa¢ wszelkie rozwigzania technologiczne w celu osiggnigcia powyzszych parametrow (zageszczanie,
stabilizacja, itp.).

Warstwy podbudowy pod posadzka :

- piasek stabilizowany cementem na miejscu budowy - minimalna grubo$¢ warstwy 20 cm
- plyta zelbetowa zbrojona siatka fi 6 mm, grubo$¢ warstwy 15cm,
- izolacje.

Grubos$ci poszczegdlnych warstw powinny by¢é zgodne z wymogami normowymi oraz dostosowane do
mozliwosci technologicznych.

Nalezy do$wiadczalnie okresli¢ sposdb zageszczenia i stabilizacji gruntu, przy ktdrej nie nastepuje dalsze
zwigkszenie zageszczenia. Bezwzglednie nalezy dotrzymaé parametrow opisanych w projekcie. Badania kontrolne
zageszczenia wykona¢ poprzez obcigzanie plyta oznaczajac moduly odksztatcenia podloza zgodnie z PN-S-
02205;1998.

W czasie robot zwrdci¢ uwage na usunigcie z istniejacego podtoza gruntdow organicznych, humusu, wszelkich
gruntow w stanie plastycznym.

Dno wykopow chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia gruntow w
poziomie posadowienia fundamentéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopow na dluzsze okresy
czasu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed utrata statecznosci poprzez ich skarpowanie.

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia roboét ziemnych lokalnych saczen, wykop denny nalezy
osuszy¢ przez skierowanie wod do przeglebionej studzienki (rzapia). W zadnym wypadku nie nalezy dopusci¢ do
stagnowania wod w obszarze wykopu.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zaggszczania gruntu przy zasypywaniu
wykopdw, to ukladanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;j:

o) nie wigcej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakow recznych i walowaniu,
B) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (Zzabami) lub ciezkimi tarczami (grubo$¢
warstwy nalezy dobiera¢ do cigzaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wigksza niz §rednica
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piyty),
%) ok. 0,4 m. - przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio
po wykonaniu w nich projektowanych elementow obiektu i okre$lonych robot. Przed rozpoczgciem zasypania
wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac
si¢ bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zaggszczany recznie. Zaggszczanie gruntu
powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, stalej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zaggszczenia gruntu.
Wykopy przy $cianach obiektow kubaturowych zageszcza¢ warstwami, co 20 cm stosujgc zageszczarki zaakceptowane
przez Inzyniera.
Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowaé jego zageszczenie.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

5.8. Dokladno$é wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do +/- 5 cm. dla wyznaczenia charakterystycznych
punktow zatamania.

59. Odwodnienie robot ziemnych
Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopdw w sposob zapewniajacy prawidtowe odwodnienie.
Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:
o wlasciwe ujecie i odprowadzanie wod opadowych
o wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych
W celu ochrony obiektu przed naptywem wod spoza terenu dziatki nalezy wykonaé drenaz. W czasie robot
zwr6ci¢ uwage na usunigcie z istniejacego podioza gruntdw organicznych, humusu, wszelkich gruntéw w stanie
plastycznym.
Dno wykopoéw chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia gruntéw w poziomie
posadowienia fundamentéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopow na dluzsze okresy czasu.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich skarpowanie, W przypadku napotkania w trakcie
prowadzenia robdét ziemnych lokalnych saczen, wykop denny nalezy osuszy¢ przez skierowanie wod do przeglebionej
studzienki (rzapia). W zadnym wypadku nie nalezy dopusci¢ do stagnowania wod w obszarze wykopu.

6. Kontrola jakosci robot
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6. Kontrola wykonania
wykopow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na:

- spos6b odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokoldw odbioru robdt lub wpiséw do dziennika budowy.

6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robdt zwigzanych z budowa nalezy do Wykonawcy.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi w niniejszej
specyfikacji i projekcie.
Gdy jako$¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddaé je kontrolnemu badaniu w petnym
zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwiazane obcigzaja Wykonawceg.
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6.1.2 Badanie gruntow
Wykonawca robot powinien zorganizowaé na placu budowy polowe laboratorium gruntoznawcze,
przystosowane do wykonywania niezbednych na budowie badan gruntu. Laboratorium to powinno by¢ przystosowane
do wykonywania co najmniej nastepujacych badan:
- analiz makroskopowych,
- wilgotnosci gruntu,
- maksymalnego ciezaru szkieletu gruntowego i wilgotno$ci optymalnej (badanie Proctora),
- wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,
- stopnia zaggszczenia gruntu.
Badanie zageszczenia gruntdw pod posadzka i fundamentami nalezy przeprowadza¢ metoda ptyty,
a pozostate metoda Proctora.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokot i poréwnaé uzyskane wyniki z
projektem. Protokot powinien by¢ dotaczony do dziennika budowy
i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.
Pobieranie probek gruntu i badania gruntow powinny by¢ wykonywane przez osobe uprawniong oraz zgodne z
normami panstwowymi.

6.2. Sprawdzenie wykonania robét

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej podstawie
mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

Sprawdzenia rob6t nalezy dokona¢ wg nastgpujacych zasad:

- punkty wysokoséciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- lokalizacje budynkow lub obiektow inzynierskich nalezy sprawdza¢ tasmg i pomiarem niwelacyjnym z
doktadnoscig do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie,

- wyznaczenie konturéw nasypow i wykopoéw nalezy sprawdzaé ta§mg i szablonem z poziomnicg co najmniej w 3
miejscach na catej dtugosci w przypadku wykonywania robot liniowych i co najmniej po brzegach i w srodku wykopu
przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu inzynierskiego.

Kontrola nalezy obja¢ nastgpujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich
zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntdw o matej no$nosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania
robo6t ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan droég dojazdowych do placu budowy i miejsca
wykonywania robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopdéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie statecznos$ci skarp, wykopow,
rozparcie i podparcie $cian wykopoéw pod fundamenty budowli lub ulozenie albo wykonanie urzadzen podziemnych,
prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu oraz dokladno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie
naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego itp.).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacja geotechniczna,
zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu wokaét ukopu.

Z kazdego sprawdzenia rob6t zanikajacych i robdt mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy sporzadzié
protokoél, potwierdzony przez nadzor techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robdt nalezy odnotowaé w dzienniku
budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim zakresie, aby
istniata mozliwo$¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania robot ziemnych przy odbiorze koncowym.

W czasie odbioru czgsciowego nalezy dokonywac odbioru tych robot, do ktorych pozniejszy dostgp bedzie
niemozliwy.

7. Obmiar robét
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”pkt. 7. Za jednostke
obmiarows dla robot ziemnych przyjmuje sic m® (metr szescienny).

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST, nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione przez Inspektora Nadzoru
na pismie.

8. Odbior robot
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-06050, 1999.
PN-S-02205, 1998.
PN-S-96012.
PN-S-06102, 1997.
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem,
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnos$ci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205, 1998

10.2.  Inne dokumenty

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami (
ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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B-01.03
BETONOWANIE Beton konstrukcyjny B-20
(kod CPV 45262300-4)
1. Wstep
11.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowe]j Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem konstrukeji zelbetowych elementéw w budynku ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
ZADASZENIA PLACU TARGOWEGO ,,MOJ RYNEK” m. Daleszyce; dz. nr 2530/2, gm. Daleszyce
12. Zakres stosowania

Szczegbtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych:

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH:
Beton.
-pozostate elementy powyzej fundamentow - (B20) .
-fundamenty - (B20)
- zbrojenie
SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem
- uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej
- pielegnacja betonu

14.  Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w SST
»,Wymagania og6lne” a takze podanymi ponize;j:
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8t/m®> wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w Mpa, dziatajacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych,
przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na $ciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w Mpa.
Wytrzymato§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szeSciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
pkt.7.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement- wymagania i badania
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Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B 19701
Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub  zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,
- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne §wiadectwo jakoSci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych
i jednorodno$cig uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym
i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie si¢.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymalo$¢ badang przez S$ciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,
- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej petnych badan
wg normy PN-B-06712.

2.2. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu
przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.3. Domieszki i dodatki do betonow

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkow i dodatkow
do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych Ilub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i
przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonow nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyskaé
gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zardéwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostaltych wymagan przez betony w ktorych
zastosowano domieszkg.

24. Beton
Beton do wykonania podstawowych elementéw zelbetowych jest klasy B-37, beton taw fundamentowych i
$cian pograzonych w gruncie szczelny B-37 W6, niecek basenowych - B37 W6. Sktad mieszanki betonowej powinien
by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilo§ci wody zapewni¢ szczelne ulozenie
mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3.
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3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Roboty ciesielskie nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprz¢tu zgodnego z zatozong technologia.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o Srednicy nie wigkszej od
0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min. I taty
wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

4.1. Deskowania

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu. Transport elementéw przeznaczonych
do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na $rodki transportu powinien zapewniac ich statecznos$¢ i ochrong
przed przesunigciem si¢ tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych tzw. gruszek.

[lo$¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych §rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. przy temp. +15°C

- 70 min. przy temp. +20°C

- 30 min. przy temp. +30°C

4.2.1 Ogélne zasady transportu
Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowag:

naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow),
zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do niej opaddéw
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem
wiatru lub promieni stonecznych itp.,

e  Zzanieczyszczenia,

e zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor §rodkow i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanke

betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostal przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania

i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w stosunku

do zatozonej receptura, moze wynosi¢ +1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

e mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci
przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

e pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich opréznienia oraz byé
fatwe do oczyszczenia i przeptukania,

e przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw cie zarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2 Transport za pomocg Urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sila ludzka
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg w czasie jazdy
powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastegpowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub -
jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. Opréznianie pojemnika
samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport mieszanki odbywa si¢ pompami, lub
bezposrednio do pojemnikoéw kotowych (japonek), za pomoca, ktorych mieszanka jest transportowana na miejsce jej
utozenia.
Zaleca si¢ uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikow zamontowanych na podwoziu samochodowym z
ruchomym wysiggnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umozliwiajacymi podawanie mieszanki
betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia. Nalezy unikaé przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca lopat,
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gdyz wystepuje niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.
Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomoca wozkow
kotowych lub taczek, z tym ze napehianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki.

4.2.3 Transport za pomoca przeno$snikow tasmowych

Mieszanka betonowa transportowana za pomoca przeno$nikow tasmowych na miejsce utozenia nie powinna
ulega¢ segregacji lub ubytkowi jej czeSci sktadowych i powinna by¢ w konsystencji co najmniej plastycznej.
Kat nachylenia tasmy przeno$nika nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych w tabl. 4.1. Katy nachylenia
przenosnika wigksze, niz podane w tablicy, sa dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu do§wiadczalnym. Predkosé
przesuwu tasmy przenosnika nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s. Przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenia
do réwnomiernego wysypywania mieszanki betonowej na tasme warstwa o grubo$ci zblizonej do maksymalnie
dopuszczalnej dla danego typu przeno$nika. Przeno$nik powinien mie¢ urzadzenie do zgarniania zaprawy i zaczynu z
taSmy przy jej ruchu powrotnym, usytuowane w taki sposob, aby zgarniety material byt stopniowo wprowadzany z
powrotem do transportowanej mieszanki betonowej. Uktad przeno$nikow tasmowych powinien by¢ taki, aby: ruch
ta$m przeno$nikow uzaleznionych od siebie odbywat si¢ z predkoscia roéznigeg si¢ nie wiecej niz 0,1 m/s, przy
wickszych transportach mieszanki betonowej istniata mozliwo$¢ automatycznego zatrzymania catego uktadu
przeno$nikow w przypadku  zatrzymania si¢ jednej z sekcji, przetadowanie mieszanki z przenosnika centralnego na
przeno$niki rozdzielcze bylo dokonywane ruchomymi zrzutnicami begbnowymi, w razie potrzeby istniata mozliwosé
zastosowania oston przeno$nikéw centralnych.

Tablica 4.1. Nachylenie tasmy przenosnika przy transporcie mieszanki betonowej

Konsystencja Najwiekszy kgt nachylenia taSmy przenos$nika w
mieszanki betonowej stopniach
Przy transporcie mieszanki Przy transporcie mieszanki
betonowej w gore betonowej w dot
Ggstoplastyczna lub 18° 12°
wilgotna
plastyczna 15° 10°

4.2.4 Transport za pomocg pomp i urzadzen pneumatycznych

Transport za pomoca pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowaé przy odlegtosci do 300 m lub przy
wysokosci do 35 m, przy duzych iloSciach mieszanki betonowej i zapewnionej cigglosci betonowania.
Trasy przewoddéw do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie
najmniejsza liczbe zalaman. Ztacza przewodow powinny by¢ szczelne.
Przekrdj przewoddéw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki betonowej.
Przed przystapieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujgce powinno by¢ zbadane na cisnienie
hydrauliczne.
Ustalone sktady i cieklto§¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie probnych
przepompowan.
Bezposrednio przed przystapieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢ wewnetrzng powierzchnie
przewodow i przetloczy¢ przez me zaprawe cementowo-wapienng. W przypadku koniecznosci przerwy w pompowaniu
mieszanki betonowej trwajacej dtuzej niz 1/2 godz. przewdd do ttoczenia powinien by¢ oprézniony i oczyszczony lub
przeptukany.
Po zakonczeniu ttoczenia przewody powinny by¢ niezwlocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej przez
przeptukanie woda pod cisnieniem lub w inny réwnorzedny sposob. Transport mieszanki betonowej, niezaleznie od
spetnienia wymagan podanych wyzej, powinien by¢ dokonywany w sposob okreslony w instrukcji producenta danego
urzadzenia.

4.2.5 Zalecana odleglo$é przewozu
Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajow srodkow transportowych zaleca si¢ przyjmowac
nastepujace odlegloscei :
e do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od wilgotnej do
potciektej, pod warunkiem Ze transport odbywa si¢ po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,
do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
i gestoplastycznej urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
e do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
i gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,
e do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji potciektej bez mieszania w czasie
transportu.
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas transportu nie
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powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.
Obowigzkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej
wymaganiom.

5. Wykonanie robét
5.1. Wytwarzanie betonu
Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien by¢ przygotowany przez

Wykonawce przy wspotpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.
Wytwarzanie betonu powinno odbywa¢ si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z
doktadnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci.
Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z
doktadnoscia 2%.
Czas 1 predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszank¢ odpowiadajaca warunkom
jednorodnosci, o ktorych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna
pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze
mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie $rodkow napowietrzajacych, plastyfikator6w, uptynniaczy nawet,
jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostaé przerwane,
gdy temperatura spadnie ponizej O st. C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo
dyspozycje na pismie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelnosé
ulozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej
zaggszczane] przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej >
10st.C), Srednie wymagane wytrzymatosci na Sciskanie betonu poszczegolnych klas przyjmuje si¢ rowne wartoSciom
1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglgedniaé wptyw tych czynnikéw na wytrzymatos¢ i
inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0.5).
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji
plastycznej stozkiem opadowym wylacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego
ustalony do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej
nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie. Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziemienia
kruszywa nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance

kruszywa o najmniejszej jamistosci;
- zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien
przekraczaé 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego mieszankg betonows
nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonow z
mieszanek o r6znych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie -
wykonanych ze stosowanych materiatdw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci
cementu.
Dopuszcza siec maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu: 400 kg/m? dla B30.

Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.

5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktore nie beda odkryte po ukonczeniu robot.
Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodna fakture i wyglad.

Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane,
aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i
pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca powinien zlikwidowac¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z
poleceniami Inzyniera. Nie sg dopuszczalne wewngtrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie polaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po
wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajacych si¢ z poziomych i pionowych
linii ciagtych biegnacych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny wystgpowaé w
miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).
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Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktore nie bedg widoczne po zakonczeniu robdt nalezy jednorodnie wyrownac i wygtadzié, aby otrzymaé
gtadka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie s3 wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuza jako pierwszy etap do
prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponize;j.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, ktore beda widoczne po ukonczeniu robot winne byé wykonczone jak podano w wyzej dla powierzchni
widocznych, jednakze po zniknigciu wilgoci i wystarczajacym stwardnieniu betonu nalezy w celu zapobiegnigcia
wycieku mleczka cementowego na Swiezym betonie wygladzi¢ go poprzez mocne naciskanie kielnig stalowa tak aby
otrzyma¢ powierzchni¢ jednorodnie gtadka i bez $ladow kielni.

5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwiazane ze strzatka konstrukcji pod wptywem
cigzaru ulozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-90/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i
obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy
Z masy betonowej. Mozna stosowa¢ szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do
tych szalunkoéw winny mie¢ grubos$¢ zapewniajacg im nieodksztatcalnos$¢. Lby $rub i nitow powinny by¢ zaglebione.
Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewni¢ potaczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich usunigcia bez zniszczen
betonu.

Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposob, aby ich czeéé pozostajaca w betonie
byta odleglta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypehié¢ zaprawsg
cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal (te
ostatnie do 25 mm od zewngtrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ $cigte pod katem 45 stopni za pomoca listwy trojkatnej o boku 15 do 25 mm.
Listwy te nastepnie musza by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania 0 rozpigtosci ponad 3 m powinny by¢
wykonane ze strzatka robocza skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie
moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedlug dokumentacji, przed wypetnieniem masg betonowg doktadnie
sprawdzone, aby wykluczaly mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej
konstrukgji.

Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera.

Wnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani nie zniszczy
powierzchni betonu. Nathluszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan, lecz przed utozeniem
zbrojenia, ktore w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek $rodkiem.

Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie
stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robdt =zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaly, przepony oraz innych elementow ustalajgcych potozenie armatury itd.,

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow rdzy,
ze zwroceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i $cian.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed
betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdw powinny by¢ powleczone $rodkiem
uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢
deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy wodg.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych
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w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda
pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

5.4.1. Zalecenia ogdlne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczego6lng starannoécig i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastgpi¢é po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inzyniera
dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu
deskowan i zbrojenia przez Kierownika Projektu i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna
przekraczac 3 m.
Stupy o przekroju, co najmniej 40x40 cm, lecz nie wigkszym niz 80 x 80 cm, bez krzyzujacego si¢ zbrojenia, mogg by¢
betonowane od gory z wysokosci nie wigkszej niz 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki 0 konsystencji plastycznej lub
cieklej betonowanie stupow od gory moze si¢ odbywac z wysokosci nieprzekraczajacej 3,5 m.
W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od podanych wyzej nalezy stosowaé rynny, rury
teleskopowe, rury elastyczne (rgkawy) itp. Przy konieczno$ci zastosowania urzadzen pochylych nalezy ich wyloty
zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej
utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz 10 m nalezy stosowac
odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajacej
mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkow ogolnych:

e W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie nastgpuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukeji,

e szybkos$¢ i wysokos¢ wypelnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okre§lone wytrzymatoscia i
sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo ulozonej mieszanki,

e w okresie upalnej, slonecznej pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody,

e w czasie deszczu uktadana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed woda
opadows; w przypadku gdy na $wiezo ulozong mieszanke betonowa spadta nadmierna ilo$¢ wody powodujaca
zmian¢ konsystencji mieszanki, nalezy ja usunggé, .

e w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robdt, w ktéorym

powinny by¢ podane:

e data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

e wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej,

e daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i
terminy badan,

e temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkoéw atmosferycznych.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest codziennie

rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym

elemencie.

Beton powinien by¢ ukltadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewngtrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty,

jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nierdéwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo

uszkodzone powinny zosta¢ dokladnie naprawione zaprawg cementowa natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w

przypadku jesli uszkodzenia te sa w granicach, ktore Kierownik Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym

przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe s3
wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut, $ruby, itp.), ktére spelniaty funkcje stezen
deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1.0 cm pod wykonczona
powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypeltnione zaprawg cementows. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form

deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z

PCV lub podobnego materialu koloru szarego (rurki pozostaja w betonie). Wyladunek mieszanki ze s$rodka

transportowego powinien nastgpowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania

sktadnikéw. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika

Projektu. Zabrania si¢ wyladunku mieszanki w jedna hald¢ i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne

betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciaglosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastapic tylko

po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe,
zadecydowac¢ o koniecznos$ci betonowania cigglego celem uniknigcia przerw. W tym przypadku praca winna by¢
wykonywana na zmiany robocze i w dni §wigteczne.

5.4.2. Zageszczenie mieszanki betonowej
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Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomoca urzadzen mechanicznych. Mieszanka betonowa w
czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilo§¢ powietrza w mieszance betonowej po zaggszczeniu
nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalnej. R¢czne zaggszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych
o konsystencji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odleglos¢ sasiednich zagtgbien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz 1,5-
krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢
wieksza od 1,25 diugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony
na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio ulozonej mieszanki. Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych
ptaszczyzny ich dzialania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto§¢ 10-20 cm. Grubosé
zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm,
a w konstrukcjach zbrojonych podwojnie - 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predko$¢ posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typoéw wibratorow powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

Zakres i sposob stosowania wibratorow powinny by¢. ustalone do§wiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstruke;i,
mocy wibratorow, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. Opieranie wibratoréw wszelkich
typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny byé dobierane do konstrukeji i rodzaju deskowan,
przy czym:

a) wibratory wglebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej;
wibratory wglebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych i konstrukcji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory
wglebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych 0 normalnym
zbrojeniu i 0 wymiarach 0,2-0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowaé¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropow, ptyt itp.;
plaszczyzny dzialania wibratorow powierzchniowych na sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na
odleglos¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢
wicksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjne,
€) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie

pozwalajacym na uzycie wibratoréw wgltebnych.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwiazata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co
najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardnialego betonu. Zageszczanie mieszanki betonowej
przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno by¢ prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju
urzadzenia i konstrukcji, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajacych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki betonowe;j,

- fatwos$ci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelno$ci komor podcisnieniowych przylegajacych do plyt deskowania odciggajacych wodg,

- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych,

- mozliwo$ci niwelowania odchylek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci potozenia elementéw i montazu

zbrojenia.

Reczne zaggszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomoca sztychowania kazdej ulozonej warstwy

pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretdéw wchodzily na glebokose 5-10 cm w warstwe poprzednio utozona,

oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

5.4.3. Zalecenia dotyczace betonowania elementow

5.4.3.1. Ukladanie mieszanki betonowej w stupach i scianach

Stupy wolno stojace lub stlupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci
nieprzekraczajacej 5 m przy jednoczesnym cigglym zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami. Zaggszczanie
mieszanki betonowej musi nastepowaé w odcinkach betonowania nie dtuzszych niz 1,5m.
Sciany powinny byé¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nieprzekraczajacej wysokosci
kondygnacji lub 3 m.
Stupy- o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m? oraz $ciany o grubosci ponizej 15 cm, jak réwniez o dowolnym
przekroju z krzyzujacym si¢ zbrojeniem (np. podciagi oparte na shupach) powinny byé betonowane odcinkami o
wysokosci nie wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidlowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomoca
wibratorow wglebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno
by¢ dokonywane bez przerw. W przypadku konieczno$ci wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach
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miejsce przerwania konstrukcji powinno by¢ przyjete zgodnie z wymaganiami W p. 5.3

Dolna czgsé¢ stupa lub $ciany powinna by¢ wypetniona na wysoko$¢ 15 cm mieszanka betonowa przeznaczona do
betonowania po uprzednim usunigciu kruszywa o uziarnieniu wigkszym niz 10 mm i o wytrzymalosci na $ciskanie nie
mniejszej niz przewidziana w projekcie.

5.4.3.2. Ukladanie mieszanki betonowej w belkach i plytach
Przy wykonywaniu elementdéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

e przy wykonywaniu belek, mieszankg betonowa uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy, lub za posrednictwem rynny i zaggszcza¢ wibratorami wgtebnymi,

e w plytach, mieszank¢ betonowa uktada¢ bezposrednio z pojemnika Iub rurociaggu pompy. W ptytach o grubosci >
12cm zbrojonych géra i dolem nalezy stosowaé wibratory wglgbne. Do wyrdéwnywania powierzchni betonowej
nalezy stosowaé belki (laty wibracyjne). Celem ograniczenia wpltywow skurczu i pelzania, betonowanie plyty
winno by¢ prowadzone calg jej szerokoscig na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego.
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie.

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowac¢ nie wezesniej niz po uptywie 1-
2 godz. od chwili zabetonowania $cian.
Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢ dokonywane
jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokoSci podciggow przekraczajacych 80 cm dopuszcza si¢ ich betonowanie
niezaleznie od ptyt.

5.4.4. Przerwy
A./przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze nalezy instalowac po zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jezeli takich wymagan nie okreslono w taki sposob aby nie ostabiaé
wytrzymaloS$ci ani nie pogarszaé¢ wygladu konstrukc;ji.
e odstepy przerw roboczych w $cianach piwnic nie moga by¢ wigksze niz 15 m, o ile Inspektor nadzoru nie wyda
innych instrukcji
e przerwy robocze nalezy sytuowaé¢ w ptytach obramowanych, w §rodkowej jednej trzeciej czesSci dlugosci odstepu
ptyt lub belek, jezeli na rysunkach nie przedstawiono inacze;j.
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowacé:
- w belkach i podciagach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
- w stupach - w ptaszczyznach stropow, belek i podciggow,
- w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktorych wspiera si¢ ptyta; przy betonowaniu ptyt w Kierunku
rownoleglym do podciggu dopuszcza si¢ przerwe roboczg w Srodkowej czgéci przesta plyty rownolegle do Zeber, na
ktérych wspiera si¢ ptyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadia do kierunku naprezen gtownych, tj. w
zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadia
do osi tych elementow, a w ptytach i $cianach - do ich powierzchni. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by c starannie przygotowana do polaczenia stwardniatego ze Swiezym betonem przez usuni¢cie
z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu
miejsca przerwania betonu woda. Resztki wody w zaglebieniach betonu powinny by¢ usunigte przed rozpoczgciem
betonowania. Okres pomigdzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na t¢ warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzoér techniczny
(laboratorium kontrolne) w zalezno$ci od temperatury zewngtrznej, warunkow klimatycznych, wlasciwos$ci cementu i
innych czynnikéw wplywajacych na jakos$¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas
trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.
Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio utozonego
betonu.
B./ uszczelki (taSmy uszczelniajgce, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach dylatacyjnych
nalezy zaktada¢ zgodnie ze specyfikacja. Uszczelki w przerwie winny tworzy¢ ciagla membrang. Na czas robot
uszczelki nalezy odpowiednio zamocowac i zabezpieczy¢. Uszczelki nalezy taczy¢ zgodnie z pisemnymi instrukcjami
producenta.

5.5 Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg. Przy
temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg, przez co najmniej 7 dni (polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepna
warstwa konstrukcji monolityczne] a takze, gdy nie s3 stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielggnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji

KIELCE maj 2018 35



moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-

63/B062511 Iub wytrzymato$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielggnacji powierzchni betonu: np. Antisol E -cechy:

e zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajagc powstawanie rys skurczowych ( zwigksza odpornos¢ na
dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodporno$¢ i wodoszczelno$é). Przed stosowaniem preparat nalezy
doktadnie wymieszaé¢. Ptyn natryskuje si¢ rOwnomierne cienkg warstwg na powierzchni¢ betonu ok. 0,5-2 godz. po
jego utozeniu.

5.6Wykonywanie otworéw, nisz, zaglebien itp.

Wykonawca ma obowiazek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac ewentualne
korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i
zaglebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidlowosci tych
elementow obcigzaja catkowicie wykonawce zarowno, jesli chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentualne op6znienia w
wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.7 Usterki wykonania.
Peknigcia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, Ze pozostaje zachowane 1 cm otulenia zbrojenia
betonu a dtugosci rys. nie przekraczaja:
- podwojnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podhuznych,
- potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszyny dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz lcm, a
powierzchnia, na ktdrej wystepuja, jest nie wigksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej Sciany.

6.0. Kontrola jakoSci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- Szalunkow;
- Zbrojenia;
- Cementu i kruszyw do betonu;
- Receptury betonu;
- Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem;
- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania;
- Doktadnosci prac wykonczeniowych;
- Pielegnacji betonu.

6.1. Deskowania.
Wymagania szczegétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $ciSle zwigzane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementow zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane s3 w rozdziale dotyczacym wykonania
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wlasciwoS$ci betonu.
6.2.1. Jakos$¢ betonow
Przed przystapieniem do robot betonowych Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako§¢ materialow i
mieszanek betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:

a) probki materialow, ktore ma zamiar stosowaé wskazujac ich pochodzenie, typ jako$¢,

b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatkow i domieszek, ktore
zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik
konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielggnacji betonu,

e) wyniki probnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w ksztalcie szescianu
o0 bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f)  okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czgsci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow stwierdzajacych
jako$¢ materiatdéw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa betonowych mieszanek
prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z
propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.
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Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktéry wykonywaé
bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnoSci wiasciwosci materiatow i mieszanek
betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymalos$¢ i trwalo$¢ betonow

Celem okres$lenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢ pobrane 2
serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego
obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego
odrebnie elementu. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udzialem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem
protokoétu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem
pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i kierownika robot, gwarantujagcymi ich
autentyczno$¢. Probki powinny by¢ przechowywane w miejscach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w
formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250.
Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnos$ci przedstawiciela
wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymato$ci odpowiadajacej réznym okresom twardnienia, wedlug dyspozycji
podanych przez Inzyniera.
Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, Ze wartos¢
wytrzymatos$ci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu, bedzie odpowiadata klasie
betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia
otrzymanych wynikow powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym probki drugiej serii w iloéciach
wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajéw betonu:

- Dbetony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% probek,

- Dbetony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.
W przypadku, gdy wytrzymato$¢ na $ciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgniecen
pierwszej serii probek byla nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych
i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii,
niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze
zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymaé betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do
jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urz¢dowym otrzyma si¢ warto$¢
wytrzymato$ci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajacej klasie betonu nie nizszej niz wskazana w
obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badan
otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymalosci odpowiadajace;j
klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swoéj koszt do
wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegow, ktore zaproponowane przez
wykonawca musza by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem
autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwalos¢ betonéw okreslona jest staloscia okreslonych
wlasciwosci w obecnos$ci czynnikow wywolujacych degradacje. Proba trwatosci jest wykonywana przez poddanie
probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wlasciwosci w wyniku tej proby powinny znalez¢ si¢ w podanych
nizej granicach :
- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%;
- utrata masy 2%;
- rozszerzalno$¢ liniowa 2%;
- wspotczynnik przepuszczalnosei do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
Wykonanie proby trwalosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang ilo$¢ cykli. W
przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikow tej proby i innych prob do uznania Inzyniera pozostawia si¢ jej
wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo pobrania
w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéw lub betonéw celem poddania badaniom
laboratoryjnym. Kontroli podlegajac nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B06250:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymalos$¢ betonu na $ciskanie,
- nasigkliwo$¢ betonu,
- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podzial obiektu
(konstrukeji) na cze$ci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdétowe okreslenie liczebnosci i termindw pobierania
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probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazada¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za
pomoca metod nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, proba za pomoca ultradzwigkow, pomiaru opornosci itp.

6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej

Konsystencja i urabialno§¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czgstotliwo$ciag nie mniejsza niz 2
razy na. kazda zmian¢ robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdza¢ bezposrednio po jej
zageszezeniu, gdy wyrdb lub element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany. Réznica pomiedzy przyjeta
konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowang w chwili uktadania mieszanki nie powinna by¢ wigksza niz: +1
cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej, +2 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji polcieklej i
ciektej, +20% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej. Urabialnos$¢
powinna by¢ sprawdzana do§wiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych lub zblizonych do nich warunkach
betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno si¢ uzyskaé zageszczong mieszanke betonowa o
wymaganej szczelno$ci. Miarg tej szczelnosci jest porowatos¢ zageszczonej mieszanki.

6.3.2. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda ci$nieniowg podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych, co najmniej raz w czasie zmiany roboczej
podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg PN-88/S-06250 nie
powinna przekraczaé: 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych, przedziatow wartosci podanych

w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawarto$¢ Beton narazony na czynniki 3.5do55 3do5
powietrza atmosferyczne
[%] Beton narazony na staty dostep wody 35do6.5 4do6
przed zamarzaniem

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie Ri probek pobranych z danej partii
betonu przy stanowisku betonowania. Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jako$ci betonu, przy czym
nie moze by¢ mniejsza niz: 1 probka na 100 zarobow, 1 probka na 50 m® betonu, 1 probka na zmiang robocza oraz 3
probek na parti¢ betonu. Zmniejszenie liczby probek na parti¢ do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Probki pobiera
si¢ losowo, po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z
norma PN-88/S-06250. Czgsé¢ probek powinna dojrzewaé w tym samym srodowisku, w ktorym dojrzewa konstrukcja.

6.3.4. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m® betonu. Zaleca si¢ badanie nasigkliwo$ci na probkach
wycigtych z konstrukeji. Oznaczanie to przeprowadza si¢ co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo
r6znych miejsc.
Wymiary probek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normg PN-88/S-06250.

6.3.5. Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu
Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1
raz na 5000m? betonu. Zaleca si¢ badanie na probkach wycietych z konstrukcji.
Wymiary probek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-88/S-06250.

6.3.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosSci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m® betonu.
Wymiary probek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-88/S-06250.

6.4. Dokumentacja badan
Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakos$ci nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce, liczac od daty
rozpoczecia produkeji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastgpujace dane
merytoryczne:
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- charakterystyke betonu, jak klas¢ betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,
- wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badania,
- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodporno$¢, wodoszczelnosé),
- okres, w ktérym wyprodukowano dang parti¢ betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedlaé¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych sktadnikoéw oraz sposob
i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstruke;ji.

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych
6.5.1. Zakres badan
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

- materialow,

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidlowo$ci 1 doktadno$ci przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia, zageszczenia i pielegnacii,

- prawidlowosci 1 doktadnosci wykonania konstrukcji,
Odbiory robdt zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot (odbiory czesciowe}, a wyniki
wpisywaé¢ do protokétu i dziennika budowy; odbidr koncowy obiektu powinien uwzglednia¢é wyniki odbioréw
czgéciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru czg¢éciowego (jezeli
takie byly} zostaly w peini wykonane.
Dokumenty warunkujace przystgpieniec do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w ,,Warunkach ogo6lnych”.

6.5.2. Badanie materialéw
Badanie materialow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow W dzienniku budowy, zaswiadczen
producentow o jakosci materiatéw i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialdéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub $§wiadectwami ITB dopuszczajacymi dany material do
stosowania w budownictwie.
Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace. pod tym wzgledem watpliwosci, powinny
by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

6.5.3. Badanie deskowan
Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w

PN-63/S-06251.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez pomiar instrumentami
geodezyjnymi.
Dopuszcza. si¢ stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem Ze pozwola one na sprawdzenie z
wymagang doktadnoscia.
Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokotl, w ktorym powinno znajdowac si¢ stwierdzenie
dopuszczajace rusztowanie do wykonania robot betonowych.

6.5.4. Badania konstrukcji
1 .Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidlowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji Iub jej elementéw oraz zgodnosé
z projektem otworow i kanatow wykonanych W konstrukcjach, prawidtowos¢
ustawienia czescl zabetonowanych, prawidlowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,
prawidtowo$¢ polozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane
przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarow,
- jakos$¢ betonu pod wzgledem jego zaggszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie dokladnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan,

- prawidlowo$¢ wykonania rob6t zanikajacych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.
2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betondw nalezy wymagac, aby taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie
byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkos$ciennych nie wigcej niz 1%.
Lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego elementu.
Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstonigte. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i polozenia elementéow lub
konstrukeji nie powinny by¢ wigksze od podanych ponizej w tabeli.
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Dopuszczalne odchylki od wymiarow i polozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

przestawnym
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a.) na | m plaszczyzny w dowolnym kierunku

Odchylenia Dopuszczalne odchytki
[mm]

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego

pochylenia

a.) na 1 m wysokosci 5

b.) na calg wysokos¢ konstrukeji i w fundamentach 20

c¢.) w §cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupoéw 15

podtrzymujacych stropy monolityczne

c.) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu §lizgowym lub 1/500 wysokosci

budowli, lecz nie
wigcej niz 100mm
5

b.) na calg plaszczyzne 10
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tata o dlugosci
2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych

a.) powierzchni bocznych i spodnich

b.) powierzchni gornych +4
Odchylenia w dtugosci i rozpigtosci elementow +8
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +10
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow +8

+5

6.5.6. Ocena wykonanych konstrukcji

Jezeli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami warunkow technicznych. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang
konstrukcje¢ badzZ okreslong jej czgs¢ nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego badania po
wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejsza
Specyfikacja..
W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodno$ci z wymaganiami podanymi W niniejszej
Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukeji za niezgodne z wymaganiami projektu
i niniejszych warunkdéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa zagrazaja bezpieczenstwu
budowli lub jej czesci.
Konstrukcja lub jej czg$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do
badan.

7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu - tawy, stupy, belki oraz 1 m? (metr
kwadratowy) konstrukcji z betonu - ptyty, $§ciany. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukciji wg
dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm *

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.8. Roboty powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektows, szczegdtowa specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
Nadzoru.

9. Podstawa platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt.9. Podstawa platnosci jest cena
ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce, ktora obejmuje:
- zakup i dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkc;ji,
- wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,
- oczyszczenie deskowania,
- przygotowanie i transport mieszanki,
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- ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwiczen, marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnoscig Wykonawcy, materialow rozbiorkowych,

- wykonanie badan i pomiaré6w kontrolnych

10. Przepisy zwigzane

Normy
PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego
uzytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu
wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartos$ci suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.
PN-B-06250 Beton zwyktly
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06262 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

- 240/82 - Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych zelbetowych,

- 306/91 - Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
-Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B-01.04
Roboty murowe

kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZADASZENIA PLACU TARGOWEGO ,,MOJ RYNEK” m. Daleszyce; dx.
nr 2530/2, gm. Daleszyce
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Zakres stosowania jw.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie Scian fundamentowych, $cian zewnetrznych, Scian wewngtrznych konstrukcyjnych i scian dziatowych.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania ogolne”
pkt1.4. ]
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Cegla silikatowa

Cegly petne i bloki drazone do wykonania §cian gr. 6,5, 12, 18 cm
Wymagania: nasigkliwo$¢ 16%; odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen; gestos¢- nie
wigcej niz 1,9 kg/dm® dla cegly penej i 1,5 kg/dm®dla drazonych.

2.3 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.4 Piasek
Piasek powinien spetnia¢é wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.”, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje roéznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykle”.
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy
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tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement
portlandzki wedlug normy PN-B-19701;1997 ,.Cementy powszechnego uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANO W SST B-00.00.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE” PKT 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacja co do odsadzek, wyskokoéw i otwordw.

W pierwszej kolejnoéci nalezy wykona¢ $ciany nosne. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie wczesniej niz po
zakonczeniu $cian konstrukcyjnych.

Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia muréw
wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem $cian.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznowieniu robot po dhuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimum 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawag. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potowek i cegiel utamkowych: liczba cegiet uzytych w potdéwkach do $cian no$nych nie powinna
by¢ wigksza niz 15% calkowitej liczby cegiet.

Potaczenia muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubo$ci rézniacej si¢ wigcej niz 5 mm
nalezy wykonywac na strzgpia zazebione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. CEGLA SILIKATOWA

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej.
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu cegly, liczby szczerb i
peknieé, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé¢ badaniom laboratoryjnym (
szczegoblnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w

sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m® (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci. Iloé robét okresla sig
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

,8. Odbidr robot .
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty murowe podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Odbidr robot murowych powinien si¢ oby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

1. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaptata nastgpuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje :
- dostarczenie materiatdw i sprzgtu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

110. PRZEPISY ZWIAZANE
....1.1IPN-68/B —10020ROBOTY MUROWE Z CEGLY. WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-12066 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy.
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B-01.05 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI

KONSTRUKCYJNEJ
Kod 45262400-5
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktdre zostang
wykonane w ramach ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZADASZENIA PLACU TARGOWEGO ,,MOJ RYNEK”
m. Daleszyce; dz. nr 2530/2, gm. Daleszyce

Konstrukcja stalowa zadaszenia ze stali S235 zabezpieczona przez malowanie
Korozyjnosci srodowiska C3 zgodnie z PN-EN ISO 12944-2
Przekrycie zadaszenia stanowi blacha trapezowa TR50 gr. 0,7 mm oparta na konstrukcji stalowej dachu

Roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

. wykonanie konstrukcji stalowej na warsztacie,

probny montaz konstrukcji,

transport segmentow na miejsce budowy,

montaz konstrukcji na budowie poprzez spawanie,

zamocowanie koputly planetarium do ptyty zelbetowej przy pomocy kotew wklejanych,

wykonanie warstw wykonczeniowych poszycia,

obrobki blacharskie

. instalacje i1 inne roboty wykonczeniowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stal

Catos¢ wykonana ze stali profilowej S235.

Zabezpieczenie antykorozyjne - poprzez cynkowanie ogniowe dla klasy

korozyjnosci srodowiska C3 zgodnie z PN-EN ISO 12944-2. Na warsztacie nalez y przewidzie¢ otwory technologiczne
do cynkowania.

Do konstrukgji stalowych stosuje si¢:

2.1.2. Ksztaltowniki zimnogigte.

Wykonywane sa jako zamknigte (rury kwadratowe i okragle). Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej
zwyktej jakosci stali S235 . Dlugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadno$ci wykonania.

2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne

powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN- EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne
gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne jezeli:

mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek nie przekraczaja 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7
mm dla walcowki o grubosci wickszej.

2.1.4. Odbior stali

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element
lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy
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- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbior konstrukeji

na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokoélu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z
oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usunigte. Cechowanie elementéw
farba na elemencie.

2.2. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz polaczenia na sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg
PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obciazenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakoS$ci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i wymaganiami
producenta.

2.2.2. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie - farba ognioodporna.

Farba Flame Stal to rozpuszczalnikowa mieszanina zywic oraz srodkoéw pianotworczych i przeciw palnych. Po aplikacji
i utwardzeniu tworzy gtadka elastyczng powtoke, odporng na wibracje i odksztatcenia. Zestaw przeznaczony jest do
trojstronnego lub czterostronnego zabezpieczania ogniochronnego elementéw konstrukeji stalowych i stalowych
ocynkowanych o profilach otwartych i zamknigtych wewnatrz i na zewnatrz obiektu dla uzyskania klasy odpornosci
ogniowej R15, R20, R30 R60, R90. Farbe Flame Stal naktada si¢ na powierzchnie uprzednio zabezpieczone przed
korozja farba podktadowa lub na przygotowane do tego powierzchnie ocynkowane.

ZASTOSOWANIE:

Flame Stal® Fire Proof Solvent jest farba peczniejaca ogniochronng przeznaczong do zabezpieczenia ogniochronnego
konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych przed oddzialywaniem termicznym pozardéw standardowych wg PN-
EN 1363-1:2012.

Zabezpieczone ogniochronnie elementy mogg by¢ stosowane wewnatrz pomieszczen i na zewnatrz obiektow w
warunkach oddziatywania czynnikéw srodowiskowych Z1, Z2, X, Y i zréznicowanej kategorii korozyjnosci sSrodowiska
od C1 do C5 - I/M. Elementy stalowe lub stalowe ocynkowane zabezpieczone farbg Flame Stal® Fire Proof Solvent
zostaty sklasyfikowane do klas odporno$ci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2+A1 od R-15 do R-90.

ZALETY:

— Szybkoschnaca, pozwala na szybkie zakonczenie prac aplikacyjnych,

— Doskonate wlasnosci aplikacyjne i estetyczny wyglad powtoki,

— Zabezpieczenie ogniochronne do 90 minut,

— Do zastosowan wewngtrznych i zewnetrznych,

— Farba fatwa w aplikacji dostgpnymi metodami na wytworni i placu budowy,

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podloza stalowe i stalowe ocynkowane powinny by¢ zabezpieczone odpowiedniag farba podktadowa — wykaz dostepny
w Aprobacie Technicznej

Powierzchnia przed malowaniem wlasciwg farbg peczniejacg Flame Stal Fire Proof Solvent powinna by¢ sucha,
pozbawiona pytow, thuszczu i innych zanieczyszczen.

Do rozcienczenia stosowac rozcienczalnik — Carboline 10 dla farb przeznaczonych do malowania hydrodynamicznego
lub Carboline 50 dla farb przeznaczonych do malowania w niskich temperaturach otoczenia ponizej 8°C lub malowania
recznego pedzlem lub watkiem. Maksymalny dodatek rozcienczalnika 3—5 % obj.

WYBRANE PARAMETRY TECHNICZNE FARBY:

Ggestos¢, g/em3 — 1,39+0,02

Zawarto$¢ substancji statych % — 79+2

Czas schnigcia powierzchniowego minuty — 30+10

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementow mozna uzy¢ wciagarek lub wciagnikow. Elementy cig¢zkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca
zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatlceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci skladowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaé powstale w czasie transportu ewentualne
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uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na
podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakos$ci materialow, spoin, otwordow na $ruby,

- zgodnosci z projektem, zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciagarek, dzwignikéw, podno$nikow i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacja
konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu oraz stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja; Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy , elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Cigcie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu , zadziordw, zuzla, naciekéw i rozpryskow metalu po cigciu.
Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie 1 gigcie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i gigcia. W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotow

5.3.1. Czgsci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktore po
montazu beda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie wymagan doktadnosci
zespotow 1 wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

5.3.2. Polaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegltymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzin widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
polozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢ wedlug wlasciwych norm
spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wigkszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach grubo$ci spoiny.
Niedopuszczalne sa pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrobka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetliajagcym spawaniem, natomiast pgknigcia, nadmierng ospowatos$¢,
braki przetopu, pgcherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Polaczenia na $ruby
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dtugos¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje. nakrgtka i leb Sruby powinny
bezposrednio teb przez podktadke doktadnie przylega¢ do laczonych powierzchni. powierzchnie gwintu oraz
powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru. §ruba w otworze nie powinna
przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale §rodkow, ktore zapewnig osiagnigcie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy moga
by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznos$ci elementéw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywaé wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg . konstrukcji

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych osie i linie
odniesienia rzgdnych obiektu.

- poréwnaé¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchylki nie powinny przekracza¢ wartosci:
5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukeji

Lp. Rodzaj odchyltki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej niz 15 mm

4 wygigcie belki lub wigzara 1/750 lecz nie wigcej niz 15 mm

5 odchylka strzatki 0,2 projektowanej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg:

masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja odbiorom okreslonym w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong

dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu, Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

10. NORMY | LITERATURA.

- Obciazenie state i zmienne PN-82/B-02001 i PN-82/B-02003
- Obciazenie wiatrem PN-77/B-02011:1977/Az1

- Obciazenie $niegiem PN-80/B-02010/Az1:2006

- Konstrukcje stalowe PN -90/B-03200
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B-01.06

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach,, Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy zadaszenia placu targowego ,,MOJ RYNEK” w
Daleszycach na dziatce nr ewid. 2530/2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

*  parkingow, placow, wjazdow ,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsniecia nie
powinny przekraczac:
* 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
* 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
* 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
* 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
na dlugosci  £3 mm,
na szerokos$ci = 3 mm,
* nagrubosci 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie
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Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach (§rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymalos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wigcej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250

12].

*

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
probka nie wykazuje peknigc,
* strata masy nie przekracza 5%,
* obnizenie wytrzymatosci na §ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz
20%.

2.2.7. Scieralnosé

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié¢ nie
wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,,32,5”.
Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe;j, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkg;ji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$é, mniejsza nasigkliwos¢ 1 wicksza
odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
3. sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skoficzonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyroéwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kraweznikach.

4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i
spina ta§mg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. ~ Kostki ~ betonowe  mozna
réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podloze

Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczong dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST D-
04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéow gruntowo-wodnych, moze
stanowic:
*  grunt ulepszony pospodtka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
* kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,
* podbudowa thuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ré6znorodnos$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru
- wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypeklieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymalos$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt
2.2.212.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektows i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
*  pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

*
*
* sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1
cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigecej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos$¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiardow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz
2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.
7. obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
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8. odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. podstawa platnosci

* % % %

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki,
utozenie i ubicie kostki,
wypeltnienie spoin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. przepisy zwiazane

¥ % o X % % X%

*

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata.
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