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D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

drogowych dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji 

robót na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 
drogowych i mostowych. 

D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg  w terenie równinnym  

D-01.02.01. Karczowanie drzew/ ścinanie drzew i karczowanie pni 

D-01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny 
D-01.02.04. Rozbiórki elementów dróg 

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

D-02.01.01. Wykonanie wykopów  

D-02.03.01. Wykonanie nasypów 

D-04.00.00 PODBUDOWY 
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

D-04.05.01. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

hydraulicznie  

D-04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego 

D-05.00.00. NAWIERZCHNIE 

D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca 
D-05.03.06. Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna  

D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

D-06.01.01. Umocnienie powierzchni, humusowanie 

D 06.03.01. Pobocze utwardzone kruszywem łamanym 
D-07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

D-07.02.01. Oznakowanie pionowe 

D-08.00.00. ELEMENTY ULIC 

D-08.01.01. Krawężniki betonowe  

D-08.03.01. Betonowe obrzeża chodnikowe 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w STWIORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku 

mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 

drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  

i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 

po jego zakończeniu. 
1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących  

w toku wykonywania robót. 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.8. Inspektor nadzoru –Osoba wyznaczona przez Zamawiającego , działająca w jego imieniu 
w zakresie przekazanych kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
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projektową, przedmiarem robót , specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej, oraz postanowieniami warunków umowy. 

1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi  

i skarpami rowów. 

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
1.4.16 – Kosztorys ofertowy – wyceniony wykaz robót (zgodnie z przedmiarem). 

1.4.17. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inżyniera. 
1.4.18. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

1.4.19. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.20. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej 
i ruchu pieszego. 

1.4.21. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 

podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 

przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 
1.4.22. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.23. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.24. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.25. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.26. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.27. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.28. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 
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1.4.29. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 

nawierzchni. 
1.4.30. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 
1.4.32. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 

podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.33. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące 

do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 

kołowego, pieszego. 
1.4.34. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.35. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 

słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 
mostowego. 

1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 

krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 

całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 

mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 

pieszego. 

1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.42. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej 
i ruchu pieszego. 

1.4.43. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.44. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIORB. 

 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia, przedmiary i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

 Zamawiającego, 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIORB 
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Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym  

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  

i STWIORB. 

 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWIORB będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

STWIORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod  ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób 

określony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. 
 

Na polecenie inspektora nadzoru, Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi 

Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 

zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 
 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 Wykonawca odpowiada za geodezyjne słupki graniczne, geodezyjne punkty pomiarowe 

osnowy geodezyjnej. W przypadku uszkodzenia ww. elementów wykonawca na wlany koszt 

odtworzy uszkodzone elementy wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i związanej z tym 

dokumentacji. Odtworzenia uszkodzonych elementów należy dokonać zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 

nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy  
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i odbioru robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  

i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały równoważne  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub 

pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza składanie produktów 

równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają 

minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić 
wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 

zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, 

Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach. 

Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 

Zamawiający dopuszcza jednocześnie produkty równoważne  

o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów 
wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt wskazanych parametrach lub 

lepszych. W takiej sytuacji Wykonawca musi złożyć dokumentów, uwiarygodniających te 

produkty.  

2.2 Źródła uzyskania/zakupu materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę  
z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót i bezwzględnie przedstawione do 

akceptacji inspektorowi nadzoru.  

Wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania w ramach zadania wykonawca bezwzględnie 

przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru.  

Zabrania się wbudowania materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru.  

Materiały wbudowane bez akceptacji inspektora na jego polecenie należy zdemontować  
i zastąpić materiałami zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru.  

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. 

Zatwierdzenie źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWIORB w czasie 

postępu robót. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 



Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie 

STWiORB 
10 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  
w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W czasie kontroli Inspektor nadzoru powinien mieć zapewnione: 

- wolny dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych 

do realizacji kontraktu 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału i uzyskać jego akceptację. 
3. sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji robót lub 

ustaleniom Inspektora nadzoru. 
Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować jakość oraz terminowość wykonania robót.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym. 

 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 

umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru powinny być usunięte z terenu budowy.  
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub pisemnymi poleceniami 

Zamawiającego.  

Inspektor nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót , 

oceną jakości materiałów ich akceptacji lub braku akceptacji.  

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót kontraktowych 

zgodnie z dokumentacją projektową i STWIORB Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą:- 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien zapewnić 

odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego system kontroli jakości , włączając personel, 

laboratorium, sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. 
Wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy powinny posiadać aktualne świadectwo 

legalizacji i odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm dotyczących metod badań.  

 

Inspektor nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,  

w celu ich inspekcji oraz możliwości uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp. 
 

Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zgodną ze STWIORB. 

 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo, a Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału 

w pobieraniu próbek. 

 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów lub wyrobów które budzą wątpliwości co do jakości. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru.. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na życzenie 

Inspektora nadzoru. 

 

Inspektor nadzoru ocenia zgodność materiałów i robót z wymogami STWIORB na podstawie 

wyników badań i pomiarów zawartych w raportach oraz na podstawie badań własnych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

W celu oceny jakości robót Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy , na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić mu w tym względzie wszelką potrzebną pomoc 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi STWIORB. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWIORB, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: 
 

-  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 
 

Do dziennika budowy należy wpisywać min.: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach, 

  uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 
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 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

- Księgi obmiaru 
- Dokumenty laboratoryjne (dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów , recepty robocze, 

wyniki badań kontrolnych itp.) 

 -  Pozostałe dokumenty budowy 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora nadzoru po wcześniejszym 

pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robót. 

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli STWIORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 

w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  

z wymaganiami STWIORB. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i będą posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Na zlecenie inwestora Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom STWIORB Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 

ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 

Obmiar robót zanikających lub podlegających zakryciu przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania lub po zakończeniu, ale przed ich zakryciem.. 

 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny w ogólnie stosowanych jednostkach obmiarowych.  

8. odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) przeglądom gwarancyjnym  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru, chyba , że mowa pomiędzy inwestorem 

i wykonawcą mówi inaczej.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

 

Zasady odbioru ostatecznego: 

 zakończenie robót musi być potwierdzone wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy. 
Warunki wpisu potwierdzającego zakończenie robót: 

- wykonanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru kompletnych badań i pomiarów wymaganych 

przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego robót za wyjątkiem badań 
odbiorczych górnej warstwy nawierzchni 

- uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów 

- pobranie prób do badań dla odbioru ostatecznego 

 

 odbiór ostateczny powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie 
 

 odbioru ostatecznego dokonuje odbierający wyznaczony przez Zamawiającego przy udziale 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy 

 

 odbierający w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i STWIORB 

 

 w czasie odbioru ostatecznego Odbierający zapoznaje się również z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

 odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót jeśli ich jakość i ilość w poszczególnych 
asortymentach jest zgodna z dokumentacją projektową , STWIORB i zaleceniami 

Zamawiającego. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 
2.szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 

3.recepty i ustalenia technologiczne, 

4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWIORB, i 

ew. PZJ, 

6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWIORB  
i ew.PZJ, 

7.sprawozdanie techniczne( technologiczne)  

8.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. podstawa płatności 
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9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

STWIORB i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
1. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 

czas trwania budowy 

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

3. przygotowanie terenu, 
4. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

5. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

1. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

2. utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

1. usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
2. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 207 poz. 1016 z roku 

2003) 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.Nr 204, poz. 

2086 z roku 2004). 
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg  
w terenie równinnym 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z odtworzeniem osi trasy oraz wyznaczeniem punktów wysokościowych w terenie 

równinnym, dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie”. 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych 

w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych  

z odtworzeniem i wyznaczeniem w terenie równinnym przebiegu trasy układu drogowego 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i obejmuje: 

 wyznaczenie punktów głównych osi trasy, 

 wyznaczenie i utrwalenie reperów roboczych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 odtworzenie reperów wysokościowych w terenie, 

 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 

1.4. Określenie podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy. 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-00.00.00. „Wymagania 

ogólne” pkt. 2. 

2.1.1. Materiały do wyznaczenia trasy drogowej 

Do utrwalenia punktów głównych trasy i reperów roboczych należy stosować pale drewniane 
z gwoździem lub trzpienie stalowe (stabilizacja punktów w istniejącej nawierzchni), słupki 

betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone  

w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15-

0,20 m i długości 1,5-1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować szpilki stalowe i paliki drewniane  
o długości około 0,30m i średnicy 50-80 mm. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny 

mieć długość około 0.50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do robót pomiarowych 

Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe i parciane. 



Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie 
 

STWiORB 
17 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 4. 

 

4.2. Wymagania dla transportu 
Transport sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy  

i wyznaczenia zakresu robót może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne pkt. 5. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Wszelkie prace pomiarowe związane z realizacją robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  

i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych 
robót z Dokumentacją Projektową oraz niniejszymi STWiORB. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych (w tym 

punktów referencyjnych) i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia 

muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w 
sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a także dowiązane do 

punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 

pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Maksymalna odległość pomiędzy reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 

powinna wynosić 500 m. 
Reper roboczy należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej 

i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 

stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej.  

Rzędne repera należy określić z dokładnością do 0.4 cm/km stosując niwelację podwójną  

w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne  
i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.  

5.3. Wyznaczenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich  

w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji 

Projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne punktów osi trasy należy wyznaczyć  

z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni 

stalowych, których usunięcie dopuszczalne jest wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót. 
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 

 wyznaczenie krawędzi trasy, 

 wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót ziemnych) 

 wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) wykopów w przekrojach 
poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojów poprzecznych) 

Powyższe prace powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz  

w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót 

zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Do wyznaczenia krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między 

palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 

Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów  

o kształcie zgodnym z Dokumentacją Projektową.  

5.5 Trwałe zastabilizowanie punktów granicznych pasa drogowego 
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Po zrealizowaniu całego zadania, Wykonawca dokona trwałej stabilizacji punktów pasa 

drogowego w nw. sposób.  

Wznowienie granic jak i stabilizacja granic musi być wykonana przez geodetę uprawnianego.  
W ramach zamówienia należy wykonać: 

 wznowienie punktów granicznych pasa drogowego po wykonaniu robót 

 trwałe zastabilizowanie tych punktów granicznych 

 okazać granicę właścicielom nieruchomości przylegającym do pasa drogowego  

 wykonać operat techniczny zwierający: 
 wykaz współrzędnych punktów granicznych pasa drogowego w obowiązujących 

układach 

 szkice wyniesienia z wymiarowaniem 

 mapę wstęgową z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu. 

Podstawę prawną do wykonania powyższych czynności jest Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30). 

Trwałej stabilizacji podlegają wszystkie punkty załamania granicy pasa drogowego oraz 

odcinki proste o max. Długości do 200m. Do trwałej stabilizacji należy zastosować betonowe 

słupki.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 6. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach  

i wytycznych GUGiK. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00. " Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2.Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z wyznaczeniem i odtworzeniem trasy w terenie jest 

kompleksowe wykonanie niezbędnych prac geodezyjnych w wymienionym zakresie (kpl).  
Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem reperów wysokościowych w terenie 

jest kilometr [km.].  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORBD-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 

protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na 

własny koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. 

STWiORB.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 wyznaczenie punktów głównych osi trasy, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie i odtworzenie reperów roboczych, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów, 

 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem  
i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 
specyfikacji. 
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Cena 1 kilometra [km.] odtworzonego trasy reperów wysokościowych obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 nawiązanie do istniejącej osnowy, 

 wyznaczenie wysokości istniejących reperów, 

 przeniesienie wysokości repera, 

 stabilizacja reperów odtworzonych, 

 sporządzenie operatu pomiarowego, 

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 
specyfikacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1
. 

Instrukcja techniczna 
0-1. 

Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

2

. 

Instrukcja techniczna 

G-1. 

Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1978 

3

. 

Instrukcja techniczna 

G-2. 

Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983 

4

. 

Instrukcja techniczna 

G-3. 

Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji  

i Kartografii, Warszawa 1979 

5

. 

Wytyczne techniczne G-

3.1. 

Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 

6

. 

Wytyczne techniczne G-

3.2. 

Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 

7

. 

Instrukcja techniczna 

G-4. 

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
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D-01.02.01. Karczowanie drzew/ ścinanie drzew i karczowanie pni 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z usunięciem drzew i krzewów dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T 

w msc. Niwki Daleszyckie”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych 
w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z karczowaniem drzew, krzaków i poszycia, wykonywanych w ramach robót 

przygotowawczych. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Karczowanie - usuwanie drzew i krzewów wraz z pniami i korzeniami w celu 

oczyszczenia gruntu. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do karczowania drzew, krzaków i poszycia 
Do wykonywania robót związanych z karczowaniem drzew, krzaków i poszycia należy 

stosować: 

 piły mechaniczne, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 

 spycharki, 

 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych  
z wyrębem drzew. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport pni i karpiny 

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewów i poszycia 

Roboty związane z karczowaniem drzew krzaków i poszycia obejmują wycięcie 

i wykarczowanie drzew, krzaków i poszycia, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren 
budowy. 

Drewno uzyskane z wycinki drzew (pnie i dłużyce) przechodzi na własność Wykonawcy. 

Pozostały materiał z karczowania drzew, krzaków i poszycia przechodzi na własność 

Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za jego zagospodarowanie zgodnie z ustawą  

o odpadach. Transport materiału pozostaje w gestii Wykonawcy. 

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w Dokumentacji Projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 

5.3. Karczowanie drzew, krzaków i poszycia 

Pnie drzew, krzaków i poszycia znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być 

wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków: 
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 w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu  
w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi 

albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie 

wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, 
wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie 

powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

 w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku 
pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB 

D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 

gromadzeniem się w nich wody. 

5.4. Wywóz pozostałości po usuniętej roślinności 

Drewno uzyskane z wycinki drzew (pnie i dłużyce) o średnicy powyżej 15 cm należy dostarczyć 

na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
Materiał z karczowania drzew, krzaków i poszycia przechodzi na własność Wykonawcy, który 

jest odpowiedzialny za jego zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach. Transport 

materiału pozostaje w gestii Wykonawcy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew, krzaków i poszycia 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z karczowaniem drzew, krzaków i poszycia jest 1 
sztuka (szt). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena karczowania 1 szt. drzewa obejmuje: 

 ścięcie drzewa 

 wyrwanie karpiny drzewa, 

 wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy, 

 zasypanie dołów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych Robót. 
Drewno uzyskane z wycinki drzew (pnie i dłużyce) o średnicy powyżej 15 cm należy przewieźć 

na miejsce wskazane przez zamawiającego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z późniejszymi 
zmianami.
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D-01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych ze zdjęciem warstwy humusu, dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej – ulica 
Okrężna”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych 

w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych ze zdjęciem 

warstwy humusu grubości ok. 15 cm zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 

1. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu 

Przy robotach związanych z usunięciem humusu należy stosować: 

 równiarki, 

 spycharki, 

 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 
gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

 koparki i samochody samowyładowcze, lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport humusu  

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 

lokalnych i przeznaczenia humusu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwę humusu należy zdjąć spycharkami z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz 

w innych miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez 
Inżyniera. Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania, która jest określona  

w Dokumentacji Projektowej lub wskazana na roboczo przez Inżyniera, według faktycznego 

stanu występowania. 

Nadmiar zdjętego humusu jest własnością Wykonawcy i winien być zagospodarowany lub 

zutylizowany zgodnie z przepisami o ochronie środowiska [1, 2]. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

 
6.2. Kontrola usunięcia humusu  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu jest metr kwadratowy 

[m2]. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty związane ze zdjęciem humusu podlegają odbiorowi robót zanikających ulegających 

zakryciu na zasadach podanych w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania 

ogólne" p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania zdjęcia humusu obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 zdjęcie humusu na pełną głębokość jego zalegania, 

 wywóz humusu na odkład lub utylizację nadmiaru,  

 odwodnienie terenu po odhumusowaniu, 

 zabezpieczenie powierzchni po zdjęciu humusu przed negatywnymi skutkami czynników 
atmosferycznych, mechanicznych, itp.. 

 przewiezienie na plac składowy w obrębie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymania 

i likwidacji składowiska w celu odwiezienia poza teren budowy humusu, 

 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiORB, 

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 
STWiORB.  

Nadmiar zdjętego humusu jest własnością Wykonawcy i winien być zagospodarowany lub 

zutylizowany zgodnie z przepisami o ochronie środowiska [1, 2]. Koszty wynikające z ustalenia 

miejsca odkładów i rekultywacji ponosi Wykonawca. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi 

zmianami. 

2. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 

organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. 
U. Nr 75, poz. 527).  
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D-01.02.04. Rozbiórki elementów dróg 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z rozbiórką elementów dróg, dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T 

w msc. Niwki Daleszyckie”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych 

w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty rozbiórkowe obejmują zakres robót określonych w kosztorysie. 
1.4. Określenie podstawowe 

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, STWiORB i zaleceniami Inżyniera Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w STWiORB D -00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D -00.00.00. "Wymagania ogólne" 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować: 

 szpadle, 

 łopaty, 

 kilofy, 

 spycharki, 

 koparki, 

 frezarki, 

 zrywarki przyczepne, 

 ładowarki, 

 młoty pneumatyczne, 

 piła tarczowa, 

 samochody samowyładowcze. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla transportu podano w STWiORB D -00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 

4. 
4.2. Wymagania dla transportu 

Materiały pochodzące z rozbiórki powinny być usunięte z placu budowy zaraz po zakończeniu 

robót rozbiórkowych. 

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 

ładunku i innych parametrów technicznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D -00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 
5.  

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  

Wszystkie materiały z rozbiórek obejmujące elementy i urządzenia organizacji ruchu nadające 

się do ponownego wykorzystania należy, w porozumieniu z Inżynierem przekazać 

Zamawiającemu. 
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Materiały z rozbiórek ogrodzeń z przęseł przeznaczone są do ponownego wbudowania  

i należy je składować poza terenem budowy w trakcie jej trwania. Koszty transportu 

i składowania ponosi Wykonawca.  

Pozostałe materiały, które powstały z rozbiórek elementy i urządzeń organizacji ruchu i nie 
nadają się do ponownego wykorzystania oraz materiały z pozostałych rozbiórek są własnością 

Wykonawcy i winny być zagospodarowane lub zutylizowane zgodnie z przepisami o ochronie 

środowiska [1, 2]. Transport materiału pozostaje w gestii Wykonawcy. 

Materiał z rozebrania podbudowy z kruszywa należy w miarę możliwości zużyć do ponownego 

wykorzystania.  

Materiał pozyskany z frezowania istniejących nawierzchni asfaltowych należy wykorzystać do 
warstwy MCAS. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB D -00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt. 6. 
6.2.Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych elementach nawierzchni dróg  

i chodników powinno spełniać wymagania określone w punkcie 5.2. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D -00.00.00. " Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
a) dla podbudowy z kruszywa – metr kwadratowy [m2], 

b) dla nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – metr kwadratowy [m2], 

c) dla słupków do znaków drogowych – sztuka [szt.], 

d) dla tarcz i tablic znaków drogowych – sztuka [szt.], 

e) dla krawężników betonowych – metr [m], 

f) dla nawierzchni z kostki brukowej – metr kwadratowy [m2]. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty związane ze zdjęciem humusu podlegają odbiorowi robót zanikających ulegających 

zakryciu na zasadach podanych w STWiORB D -00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB D -00.00.00. "Wymagania 

ogólne" p. 9. 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Ceny winny obejmować pozyskanie utrzymanie i likwidację składowisk, koszty utylizacji 

zgodnie z prawem ochrony środowiska o ile materiały nie będą nadawały się do ponownego 

wbudowania oraz koszty zastosowania materiałów i sprzętu pomocniczego koniecznych do 

prawidłowego wykonania robót zgodnie z przyjętą technologią wykonania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi 

zmianami. 

2. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 

organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. 

U. Nr 75, poz. 527).  
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D-01.03.04. Zabezpieczenie sieci teletechnicznej 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjnych przy   zadaniu pn. 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie”. 
. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty objęte SST obejmują zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych pod 

nawierzchnią projektowanych zjazdów i dróg. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi, łącząca 

centrale telefoniczne między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi. 

1.4.2. Sieć abonencka - część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów 
telefonicznych. 

1.4.3. Sieć rozdzielcza - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do 

głowic, puszek i skrzynek kablowych. 

1.4.4. Łącze - zestaw przewodów i urządzeń między centralami, centralą a aparatem 

abonenckim. 

1.4.5. Tor abonencki - para żył kablowych lub napowietrznych między centralą a aparatem 

telefonicznym. 

1.4.6. Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez 

uwzględnienia falowania i zapasów kabla. 

1.4.7. Długość elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem 

falowania i zapasów kabla. 

1.4.8. Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest 

większa od długości trasy, na której układa się kabel 

1.4.9. Skrzyżowanie z obiektami uzbrojenia terenowego – przebieg linii telekomunikacyjnej, 

przy którym trasa linii przecina się z trasą lub miejscami posadowienia innych urządzeń 

uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wpływ tych urządzeń na linię telekomunikacyjną lub 
odwrotnie może być w tym przypadku większy niż przy zbliżeniu. 

1.4.10. Odległość podstawowa – najmniejsza dopuszczalna odległość linii telekomunikacyjnej 

od innych urządzeń uzbrojenia terenowego zabezpieczająca linię przed szkodliwym 

oddziaływaniem tych urządzeń, bez zabiegów dodatkowych. 

1.4.11. Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej – dodatkowe zabezpieczenie linii 

telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenia odległości pomiędzy linią a innymi 
urządzeniami zbrojenia terenowego do połowy odległości podstawowej. 

1.4.12. Zabezpieczenie szczególne linii telekomunikacyjnej – dodatkowe zabezpieczenie linii 

telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odległości pomiędzy linią a innymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego poniżej połowy, lecz nie mniejszej od 25% odległości 

odstawowej. 

1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania 

 Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez 

Wykonawcę u wytwórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność 

jego wykonania z odpowiednimi normami. 

2.2. Materiały gotowe 

2.4.1. Rury osłonowe (AROT) 
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 Stosowane do budowy przepustów rury z powinny odpowiadać normie PN-92/C-

89017[3] 

 Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach 

zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
 Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii  

telekomunikacyjnych powinien  wykazać się możliwością korzystania z następujących 

maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót: 

 ubijak spalinowy, 

4. transport 
4.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym kontraktem. 
4.2. Transport materiałów i elementów 

 Wykonawca przystępujący do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu, w 

zależności od zakresu robót: 

 samochód skrzyniowy, 

 samochód samowyładowczy, 

 Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 

wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Przy budowie ul. Jabłoniowej w Siemiatyczach urządzenia telekomunikacyjne 

kolidujące z projektowana drogą i nie spełniające wymagań norm  BN-76/8984-17 [1], BN-

88/8984-17/03 [2] podlegają przebudowie. 

Technologia przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych 

przez użytkownika linii, który w sposób ogólny określa sposób przebudowy. 
Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne na skrzyżowaniu z drogami i wjazdami na 

posesje należy zabezpieczyć rurami AROT. 

 Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i 

higieny pracy [7]. 

 

 5.1.1 Ochrona linii kablowych 

5.1.1.1 Zabezpieczenie kabli od uszkodzeń mechanicznych 

Kabel ziemny powinien być zabezpieczony rurą AROT na skrzyżowaniu z drogami i 

wjazdami na posesje. 

5.1.1.2. Oznaczenie przebiegu kabla 

 W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny być zwymiarowane wzdłużnie 
i poprzecznie: 

 położenie przepustów dla kabla. 
 Domiarowanie powinno być wykonane do istniejących w terenie obiektów stałych lub 

do słupków oznaczeniowych ustawionych w czasie budowy linii kablowej. Należy stosować 

słupki oznaczeniowe (SO) lub oznaczeniowo-pomiarowe wg BN-74/3233-17 [15]. 
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6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 

przy przebudowie linii kablowej. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 

wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami SST . 

 Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o 

rodzaju i terminie badania. 

 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do 

akceptacji Inżyniera. 

 Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 

 Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w 

obecności przedstawicieli urzędu telekomunikacyjnego i zakładu radiokomunikacji i 

teletransmisji. Jakość robót musi uzyskać akceptację tych instytucji. 

6.1. Telekomunikacyjne kable miejscowe 
 Kontrola jakości wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych 

polega na sprawdzeniu: 

 ochrony linii kablowych, 
 Wymagania dotyczące powyższych czynności podane są w punkcie 7.2 normy BN-

76/8984-17 [1]. 

6.4. Ocena wyników badań 

Przedstawioną do odbioru kablową linię telekomunikacyjną należy uznać za 
wykonaną zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w    rozdziale 

6 SST dały dodatni wynik. 

 Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, 

powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.  

7. obmiar robót 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

 Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 

 Jednostką obmiarową kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr. 

8. odbiór robót 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

 Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do 

eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

 aktualną powykonawczą dokumentację projektową, 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

 protokóły z dokonanych pomiarów, 

 protokóły odbioru robót zanikających, 

 protokół odbioru robót przez gestora sieci. 
9. podstawa płatności 

   

Cena wykonania robót obejmuje: 

 wykop  

 zabezpieczenie linii teletechnicznej 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 płatny nadzór gestora sieci 

 zakup materiałów niezbędnych do wykonania zabezpiecznia 

 wykonanie inwentaryzacji urządzeń telekomunikacyjnych. 

10. przepisy związane 
10.1. Normy 

1. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 
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2. BN-88/8984-

17/03 

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. 

Ogólne wymagania i badania. 

3. PN-92/C-890017 Rury z tworzyw politelinowych 

4. ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami 
uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania 

techniczne 

10.2. Inne dokumenty 

 

5. Instrukcja montażu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-      

powietrznej i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (XTKM)-ZBŁ-1970 r. 
6. Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

7. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych w  

      sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-    

      montażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. 
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

D-02.01.01. Wykonanie wykopów 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów  

w gruntach kat. I-V, dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki 

Daleszyckie”. 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych 

w p. 1.1.  
1.3. Zakres robót ujętych w STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy drogi i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. I – V z transportem urobku w 

nasyp lub na odkład z ewentualną utylizacją oraz profilowaniem podłoża oraz zgodnie z 

zakresem Dokumentacji. 

1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują.  

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-02.00.01 pkt 3. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWiORB D-02.00.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 5. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym 

układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 

Uwaga! Przy wykonywaniu wykopów może wystąpić konieczność obniżenia poziomu 

wody gruntowej lub wypompowywania wody z wykopów. W takim przypadku wszystkie 
konieczne roboty związane z odprowadzeniem wody oraz związane z doprowadzeniem 

podłoża nasypu oraz podłoża konstrukcji jezdni do wymaganych parametrów należy 

wykonać na koszt Wykonawcy. 

Miejsca odkładów mas ziemnych ustala swoim staraniem Wykonawca i musi być ono 

zaakceptowane przez Inżyniera. Koszty wynikające z ustalenia miejsca odkładów oraz 
wykonania rekultywacji ponosi Wykonawca. 

5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

Zagęszczenie oraz nośność gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 

spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is , podane w 

tablicy 1. 



Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie 
 

 

 STWiORB       31 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych 

robót ziemnych 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is dla: 

Kategoria ruchu KR 1-4 

Górna warstwa o grubości 20cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50cm od powierzchni robót 

ziemnych 
1,00 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is jak 

w tablicy nr 1 oraz E2 podanych na rysunku 1. 

 
 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 oraz wtórny moduł odkształcenia 

E2 wskazany na rysunku 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 

rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża lub wykonanie 

wzmocnienia tego podłoża. Proponowane sposoby doprowadzenia podłoża jezdni do 

wymaganych parametrów umożliwiających uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 

zagęszczenia oraz odpowiedniej nośności muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. Możliwe 
do zastosowania środki, o ile nie są określone w STWiORB, proponuje Wykonawca i 

przedstawia do akceptacji Inżynierowi. Ulepszenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych 

dla uzyskania specyfikowanych parametrów odbywa się na koszt Wykonawcy. Można 

zastosować między innymi następujące metody w celu uzyskana założonych parametrów: 

 dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymagania zostały spełnione, 

 wykonać doziarnienie gruntu po przez uzupełnienie krzywej uziarnienia brakująca grupą 
frakcji, w celu uzyskania wymaganych parametrów, 

 ułożenie geowłókniny separacyjno-wzmacniające, 

 wykonanie warstwy 25 cm stabilizacji o wytrzymałości Rm=2,5MPa z zastosowaniem 
spoiwa hydraulicznego. 

 

Przedstawione parametry E2 oraz Is na rysunku 1 odnoszą się dla gruntów nie ulepszonych 

spoiwami hydraulicznymi. W przypadku doprowadzenia gruntów z grupy nośności innej niż 

G1 do wymagane grupy nośności po przez wykonanie podłoża z gruntów ulepszonych 

spoiwami hydraulicznymi wymagane jest określenie wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 w 
warstwie ulepszone podłoża. 

 

5.4. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny 

ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt. 6.1. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić 

na: 

 sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 



Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie 

STWiORB 

32 

 zapewnienie stateczności skarp, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

 zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w 
punkcie 5.3. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-02.00.01 pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem wykopów jest metr sześcienny [m3]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 pkt. 8 
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na 

własny koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. 

STWiORB.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne dotyczące płatności 

Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 “Wymagania 

ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 zakup dostarczenie i składowanie materiałów przeznaczonych do wykonania wzmocnienia 
lub ulepszenia gruntów,  

 przygotowanie materiałów, 

 ewentualną cenę ulepszenia gruntu wraz z ceną użytego spoiwa i materiału 
doziarniającego,  

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 wykonanie wykopów, 

 załadunek i transport urobku na odkład, 

 koszt pozyskania, utrzymania i likwidacji składowisk, 

 wykonanie i rozebranie ew. umocnień, 

 profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

 koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynników 
atmosferycznych, mechanicznych itp., 

 zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w STWiORB, 

 koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich 
robót, do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw), 

 monitoring wód gruntowych, 

 odwodnienie wykopu na czas jego wykonania wraz z niezbędnymi urządzeniami  
w dostosowaniu do warunków na terenie budowy, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych  
w STWiORB, 

 koszt wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych, 

 koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem gruntu, 

 koszt uporządkowania i rekultywacji terenu, 

 nadzór saperski oraz archeologiczny, 

 doprowadzenie okolicznego terenu do stanu sprzed wykonywania robót.  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 koszt nadzoru specjalistycznego pełnionego przez właścicieli instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych, 

 koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń, 

 koszty utrzymania ciągłości dostawy mediów, 

 koszty urządzenia i utrzymania zaplecza Wykonawcy, 
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  wszelkie niewymienione a konieczne do wykonania zadania roboty, materiały  
i urządzenia, 

  wykonanie zakresu niniejszej specyfikacji objęte jest ryczałtem i wykonany obmiar nie 
może spowodować zwiększenia ceny. 

9.3. Potrącenia 

Wszystkie roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę z dochowaniem maksymalnej 
staranności i jakości, bez przekraczania jakichkolwiek wartości dopuszczalnych określonych 

przez niniejszą specyfikację. W sporadycznych przypadkach, w razie niedotrzymania wartości 

dopuszczalnych: 

a) równości, 

b) spadków, 

c) grubości warstwy wzmacniającej lub ulepszonego gruntu 
w zakresie nie powodującym istotnego pogorszenia właściwości wykonanego nasypu 

Zamawiający może wyrazić zgodę na odebranie robót przy jednoczesnym potrąceniu kwoty 

zapłaty za tę część, gdzie występuje przekroczenie wartości dopuszczalnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

10.2. Inne dokumenty 

2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 

1998. 

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 

1997. 
4. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 

2002. 
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D-02.03.01. Wykonanie nasypów   

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową nasypów z gruntu kat. I-VI, dla zadania pn. „ Rozbudowa drogi gminnej 

nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót ujętych w STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą wykonania nasypu zgodnie z zakresem  
w Dokumentacji Projektowej z gruntu kat I-VI uzyskanego z wykopu lub z dowozu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w STWiORB D-02.00.01. "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-02.00.01. "Wymagania ogólne" 
pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w STWiORB D-02.00.01 pkt. 2. 
2.2. Grunty i materiały do nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać następujące 

wymagania: 

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 

 

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998 

Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeżeniami 
Treść 

zastrzeżenia 

 

 

Na dolne 
warstwy 

nasypów 

poniżej strefy 

przemarzania 

1. Rozdrobnione 

grunty skaliste twarde 

oraz grunty 

kamieniste, 

zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 

2. Żwiry i pospółki, 

również gliniaste 

3. Piaski grubo, 

średnio        i 

drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 

4. Piaski gliniaste  

z domieszką frakcji 

żwirowo-kamienistej 

(morenowe) o 
wskaźniku 

różnoziarnistości 

U15 
5. Żużle 

wielkopiecowe  

i inne metalurgiczne 

ze starych zwałów  
(powyżej 5 lat) 

6. Łupki przywęgłowe 

przepalone 

1. Rozdrobnione 

grunty skaliste 

miękkie 

 

 gdy pory w gruncie 
skalistym będą 

wypełnione gruntem 

lub materiałem 

drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i 
rumosze gliniaste 

3. Piaski pylaste, 

piaski gliniaste, pyły 

piaszczyste 

 i pyły 

  gdy będą 
wbudowane w 

miejsca suche lub 

zabezpieczone od 
wód gruntowych i 

powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne,  
z wyjątkiem pylastych 

piasków 

próchnicznych 

 

 do nasypów nie 
wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych 

przed zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, 

gliny  
i gliny pylaste oraz 

inne  

o wL  35% 

 w miejscach suchych 
lub przejściowo 

zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste 

zwięzłe, gliny zwięzłe 

 i gliny pylaste zwięzłe       

oraz inne grunty o 

granicy płynności wL 
od 35 do 60% 

 do nasypów nie 
wyższych niż 3 m: 

zabezpieczonych 

przed zawilgoceniem 

lub po ulepszeniu 

spoiwami 
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7. Wysiewki kamienne           

o zawartości frakcji 

iłowej poniżej 2% 

7. Wysiewki kamienne 

gliniaste o zawartości 

frakcji iłowej ponad 

2% 

 

 gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje 

się na głębokości 

większej    od 

kapilarności biernej 

gruntu podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe 
 i inne metalurgiczne  

z nowego studzenia 

(do 5 lat) 

 o ograniczonej 
podatności na rozpad 
- łączne straty masy  

do 5% 

9. Popioły lotne  

i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 

 gdy zalegają w 
miejscach suchych 

lub są izolowane od 

wody 

Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeżeniami 

Treść 

zastrzeżenia 

 

Na górne 

warstwy  

nasypów  

w strefie 
przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 

2. Piaski grubo-  
i średnioziarniste 

3. Iłołupki 

przywęglowe 

przepalone 

zawierające mniej niż 
15% ziarn mniejszych 

od 0,075 mm 

4. Wysiewki kamienne 

 o uziarnieniu  

odpowiadającym 

pospółkom lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki 

gliniaste 
2. Piaski pylaste i 

gliniaste 

3. Pyły piaszczyste i 

pyły 

4. Gliny o granicy 
płynności mniejszej 

niż 35% 

5. Mieszaniny 

popiołowo-żużlowe z 

węgla kamiennego 

6. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 

frakcji iłowej 2% 

 pod warunkiem 
ulepszenia tych 

gruntów spoiwami, 
takimi jak: cement, 

wapno, aktywne 

popioły itp. 

 

7. Żużle wielkopiecowe  

i inne metalurgiczne 
 drobnoziarniste  

i nierozpadowe: 

straty masy do 1% 

8. Piaski 

drobnoziarniste 
 o wskaźniku 

nośności wnoś10 

W wykopach  

i miejscach 

zerowych do 
głębokości 

przemarzania 

Grunty 

niewysadzinowe 

 
 

Grunty wątpliwe  

i wysadzinowe 
 gdy są ulepszane 

spoiwami (cementem, 

wapnem, aktywnymi 

popiołami itp.) 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-02.00.01. pkt. 3. 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 

W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 

zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 
Rodzaj sprzętu zagęszczającego oraz ilość jego przejść po jednym śladzie na zagęszczanej 

warstwie musi być dobrana na poletku doświadczalnym. 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego  

Rodzaje urządzeń 

zagęszczających 

Rodzaje gruntu 

niespoiste: piaski, 

żwiry, pospółki 

spoiste: pyły, 

gliny, iły 

gruboziarniste  

i kamieniste 

grubość 

warstwy 
[m] 

liczba 

przejść 
n *** 

grubość 

warstwy 
[m] 

liczba 

przejść 
n *** 

grubość 

warstwy 
[m] 

liczba 

przejść 
n *** 

Walce statyczne gładkie* 
0,1 do 

0,2 
4 do 8 

0,1 do 

0,2 
4 do 8 

0,2 do 

0,3 
4 do 8 

Walce statyczne ogumione* 
0,2 do 

0,5 
6 do 8 

0,2 do 

0,4 
6 do 10 - - 



Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie 

 STWiORB                                

36 

Walce wibracyjne gładkie** 
0,4 do 

0,7 
4 do 8 

0,2 do 

0,4 
3 do 4 

0,3 do 

0,6 
3 do 5 

Walce wibracyjne okołkowane 

** 

0,3 do 

0,6 
3 do 6 

0,2 do 

0,4 
6 do 10 

0,2 do 

0,4 
6 do 10 

Zagęszczarki wibracyjne** 
0,3 do 

0,5 
4 do 8 - - 

0,2 

do0,5 
4 do 8 

Ubijaki szybkouderzające 
0,2 do 

0,4 
2 do 4 

0,1 do 

0,3 
3 do 5 

0,2 do 

0,4 
3 do 4 

Ubijaki o masie od 1 do 10 

Mg zrzucane z wysokości od 5 
do 10 m 

2,0 do 
8,0 

4 do 10 

uderzeń 
w punkt 

1,0 do 
4,0 

3 do 6 

uderzeń  
w punkt 

1,0 do 
5,0 

3 do 6 

uderzeń 
w punkt 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 

**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości 15 cm, cieńsze warstwy należy 
zagęszczać statycznie. 

***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla transportu podano w STWiORB D-M-02.00.01. pkt. 4.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-02.00.01. pkt. 5. 

5.2. Dokop 

5.2.1. Miejsce dokopu 
Miejsce dokopu ma zapewnić Wykonawca i musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. 

Miejsce dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu 

na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się 

w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.  

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w dokopie 

Pozyskiwanie gruntu z dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów. Głębokość na jaką należy ocenić 

przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego 

dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez 

Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich 
pozyskania. 

5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze, określone w STWiORB D-01.00.00. „Roboty przygotowawcze”. 

5.3.1.1. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia oraz nośność gruntów rodzimych, 

zalegających w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu.  

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntów podłoża oraz wartości wtórnego modułu 

E2 przedstawiono na rysunku 1. 

 

 
Rys. 1. Wymagane wartości zagęszczenia oraz nośności podłoża gruntowego w zależności od 

kategorii ruchu oraz rodzaju gruntu podłoża. 
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Wartość wskaźnika zagęszczenia oraz wartości modułu wtórnego E2 należy przyjmować 

zgodnie z rysunkiem 1. Wartości Is oraz E2 dla podłoża pod nasyp przyjmuje się zgodnie z 

parametrami jak dla warstwy w której podłoże wystąpi (np. dla drogi o ruchu ciężkim w 
przypadku wykonywania nasypu o głębokości 1,0m od powierzchni robót ziemnych, w podłożu 

występują grunty niespoiste wówczas dla podłoża należy przyjąć parametry Is≥1,0 oraz E2≥60 

MPa). 

Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia oraz nośności jest mniejsza niż określono na 

rysunku 1, Wykonawca musi zastosować odpowiednie zabiegi umożliwiające uzyskanie 

wymaganych parametrów np. poprzez zastosowanie.: 

 dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymagania zostały spełnione, 

 wykonanie doziarnienie gruntu poprzez uzupełnienie krzywej uziarnienia brakująca grupą 
frakcji, w celu uzyskania wymaganych parametrów, 

 ułożenie geowłókniny separacyjno-wzmacniające, 

 wykonanie warstwy ulepszonego podłożą Rm=1,5MPa o grubości 15 cm. 
 

Proponowana technologia musi być zatwierdzona przez Inżyniera. 

 

Przedstawione parametry E2 oraz Is na rysunku 1 odnoszą się dla gruntów nie ulepszonych 

spoiwami hydraulicznymi. W przypadku gruntów ulepszonych spoiwami wymagane jest 
określenie wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 w warstwie ulepszonego podłoża nawierzchni. 

 

5.3.1.2. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 

Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to 

przed przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na 
głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z 

uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 2. 

5.3.3. Zasady wykonania nasypów 

5.3.3.1.Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 

podłużnego, które określono w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych 

zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 

następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów określonych w tabeli 1 z 

uwzględnieniem głębokości wbudowania w korpus i strefy przemarzania gruntu. Nasypy 

powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 

rodzaju gruntu  

i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 
nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania 

warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o 

jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w 

dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4%  1%. Kiedy nasyp jest 
budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany 

na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny  

z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne 

gromadzenie się wody. 

e) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów 

niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności k10  6 10–5 m/s i wskaźniku 

różnoziarnistości U  5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich 
właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu 

poprzez stabilizację cementem. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku 

nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej 

na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w 

nasyp. Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego 
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 


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5.3.3.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 2% od wilgotności 
optymalnej. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie 

z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy 
oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki 

potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według pkt 5.3.3.1, poz. d). 

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. 

Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie 

osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać 

Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
5.3.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Niedopuszczalne jest wbudowywanie kolejnych warstw nasypu na zamarzniętym korpusie. 

Po odmarznięciu już wykonanych warstw lub podłoża należy wykonać ponownie badania 
nośności i zagęszczenia na głębokość nie mniejszą niż 50 cm. 

W razie konieczności przerwania robót ziemnych na okres zimy Wykonawca musi zabezpieczyć 

na własny koszt wykonane już i odebrane roboty lub przed ponownym rozpoczęciem robót 

ostatnią, zamarzniętą warstwę o grubości minimum 50 cm wzruszyć, osuszyć i ponownie 

zagęścić. 

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych 
ze śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 

wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem  

i osuszeniem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 
5.3.4. Zagęszczenie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona  

z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 

warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
5.3.4.2. Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się 

określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów 

różnych maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3. 
5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej,  

z tolerancją: 

a) w gruntach niespoistych 2 % 

b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, 2 % 
5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

Zgęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia Is. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [4] lub 
wyznaczony z badań metodą płyty dynamicznej, powinien na całej szerokości korpusu 

spełniać wymagania podane rysunku 2. Dopuszcza się stosowanie płyty obciążonej 

dynamicznie po odpowiednim skorelowaniu sprzętu do danego rodzaju materiału/gruntu. 
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Rys. 2. Wymagane wartości zagęszczenia gruntów w nasypach. 
 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 

Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 

powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca musi na własny koszt usunąć warstwę i wbudować nowy 

materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Wykonawca może przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania inną metodę doprowadzenia 

warstwy gruntu do wymaganych właściwości. 

5.3.4.5. Próbne zagęszczenie 

W celu zatwierdzenia proponowanej technologii budowy nasypów, na polecenie Inżyniera 

należy wykonać poletko doświadczalne. Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia 
gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinno być wykonane na terenie oczyszczonym z 

gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5m każde. 

Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, 

że wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. 

Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną w p. 5.3.4.3. Grunt 

ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po 
każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie 

aparatów izotopowych. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co 

najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na 

podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w p. 
5.3.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy 

rozkładanego gruntu. 

5.4. Odkłady 

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 
wbudowania, 

b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych  

z budową trasy drogowej, 

c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 
Materiały deponowane na składowiskach odkładów muszą być odpowiednio segregowane – 

tak aby gruntu nieprzydatne nie zostały zmieszane z gruntami przydatnymi do budowy 

nasypów. Humus należy składować również na osobnym odkładzie. 

5.4.2. Lokalizacja odkładu 

Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez 

Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 
Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 

a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest 

niewielkie, przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna 

wynosić: 

 nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 

 nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy 

wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 



Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie 

 STWiORB                                

40 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować 

poniżej wykopu, 

d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od 
strony najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 

Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, 

to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. 

5.4.3. Zasady wykonania odkładów 

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz 
odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej lub 

STWiORB. Jeżeli nie określono inaczej, odkład powinien być uformowany w pryzmę  

o wysokości do 2,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 3% do 5%. 

Odkłady muszą być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 

Powierzchnie odkładów muszą być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo 

przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane,  

o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie  

z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w Dokumentacji Projektowej, STWiORB lub 

przez Inżyniera. 

Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie 
konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności  

w całości obciąża Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt. 6. 

6.2. Sprawdzenie wykonania dokopu 
Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.  

W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

 zgodności rodzaju gruntu z określonym w Dokumentacji Projektowej i STWiORB, 

 zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 

 odwodnienia. 
6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.3.1.Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności  
z wymaganiami określonymi w punktach 5.2 oraz 5.3 niniejszej STWiORB i w Dokumentacji 

Projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

 badania zagęszczenia nasypu, 

 pomiary kształtu nasypu, 

 odwodnienie nasypu. 
6.3.2.Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 

pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z 
nowego źródła, jednak nie rzadziej niż trzy razy na każde rozpoczęte 5000 m3 . W każdym 

badaniu należy określić następujące właściwości: 

 zawartość pyłów poniżej 0,063 mm, 

 wskaźnik nośności gruntu wnoś ≥10, 

 wskaźnik filtracji, 

 wskaźnik różnoziarnistości. 
6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 

sprawdzeniu: 

 prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

 odwodnienia każdej warstwy, 

 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić 
nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 

 nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pkt 5.3.3.1 poz. d),  
z częstotliwością 10 razy na 1 km 

 przestrzegania ograniczeń określonych w punktach 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotyczących 
wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
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6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 

wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami 

określonymi w punktach 5.3.1.1 i 5.3.4.4.  
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-

77/8931-12 [4], oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205 [3].  

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 

 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 

laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod 
nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

 prawidłowości wykonania skarp. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności  

z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi  

w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-02.00.01 pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem nasypów jest metr sześcienny [m3]. 
Objętość dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości 

nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do 

budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku 

objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 

Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń  

z przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po 
usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 pkt. 8 

8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na 

własny koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. 

STWiORB.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące płatności 

Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-02.00.01 pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania nasypów obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża pod nasyp (profilowanie, zagęszczenie), 

 pozyskanie gruntu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 

 transport urobku na miejsce wbudowania, 

 składowanie gruntu z dokopu, 

 wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

 cenę ulepszenia gruntu wraz z ceną użytego spoiwa i materiału doziarniającego, 

 zagęszczenie gruntu, 

 profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

 koszt zabezpieczenia skarp nasypów przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich 
robót, do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw), 

 rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 

 odwodnienie terenu robót, 

 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
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 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej,  

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 
specyfikacji, 

 doprowadzenie okolicznego terenu do stanu sprzed wykonywania robót, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 koszt nadzoru specjalistycznego pełnionego przez właścicieli instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych, 

 koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń, 

 koszty utrzymania ciągłości dostawy mediów, 

 koszty urządzenia i utrzymania zaplecza Wykonawcy, 

 wykonanie zakresu niniejszej specyfikacji objęte jest ryczałtem i wykonany obmiar nie może 
spowodować zwiększenia ceny. 
 

 

9.3. Potrącenia 

Wszystkie roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę z dochowaniem maksymalnej 

staranności i jakości, bez przekraczania jakichkolwiek wartości dopuszczalnych określonych 

przez niniejszą specyfikację. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-

02480:1986 

Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

2. PN-B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 

5. BN-64/8931-02 Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez 

obciążenie płytą. 

6. BN-64/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 

4. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 

1998. 

5. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 

1997. 
6. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 

2002. 
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D-04.00.00 PODBUDOWY  

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi 

gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowią wymagania dotyczące robót określonych w 

dokumentacji projektowej 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie 
ziarnowym, który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża oraz warstw konstrukcji 

nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej 

leżących na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże. 

1.4.3. Podbudowa pomocnicza - warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy 

podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża.  
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 

oraz WT-4 2010 [18] Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w STWiORB D-00.00.00 Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Wymagania wobec kruszyw 

Kruszywa przeznaczone na warstwę podbudowy pomocniczej i zasadniczej musi spełniać 

wymagania określone w poniższej tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych z kruszywa łamanego do 
warstw podbudowy pomocniczej i zasadniczej 

Rozdział 
w 

PN-EN 

13242 

[1] 

Właściwość 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek 

niezwiązanych przeznaczonych do zastosowania w 

warstwie: 

podbudowy 

pomocniczej  

podbudowy 

pomocniczej 
podbudowy 

zasadniczej  
KR1-2 KR3-5 

4.1 – 

4.2 
Zestaw sit #, mm 

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 

63 i 90 

(zestaw podstawowy plus zestaw 1) 

- Uziarnienie mieszanki, mm 0/31,5; 0/63 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 [2] 

GC80/15 

GF80 

GA75 

GC80/15 

GF80 

GA75 

GC80/20 

GF80 

GA75 

4.3.2 

Ogólne granice i tolerancje 

uziarnienia kruszywa grubego 

na sitach pośrednich wg PN-EN 

933-1 [2] 

GTCNR GTCNR GTC20/15 

4.3.3 

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 

ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 

933-1 [2] 

GTFNR 

GTANR 

GTFNR 

GTANR 

GTF10 

GTA20 
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4.4 

Kształt kruszywa grubego wg 

PN-EN 933-4 [3] 

a) maksymalne wartości 

wskaźnika płaskości lub 
b) maksymalne wartości 

wskaźnika kształtu 

 

 

FINR 

 

SINR 

 

 

FINR 

 

SINR 

 

 

FI50 
 

SI55 

4.5 

Kategorie procentowych 

zawartości ziaren o powierzchni 

przekruszonej lub łamanych 

oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie 

gruby wg PN-EN 933-5 [4] 

CNR CNR C90/3 

4.6 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-

1 [2] 

a). w kruszywie grubym 

b). w kruszywie drobnym 

 

 

fDeklarowana 

fDeklarowana 

 

 

fDeklarowana 

fDeklarowana 

 

 

fDeklarowana 

fDeklarowana 

5.2 

Odporność na rozdrabnianie wg 

PN-EN 1097-2 [6], kategoria nie 
wyższa niż 

LA50 LA50 LA40 

5.3 

Odporność na ścieranie 

kruszywa grubego wg PN-EN 

1097-1 [5] 

MDEDeklarowan

a 

MDEDeklarowan

a 

MDEDeklarow

ana 

5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-6 [7] 

rozdział 7,8 albo 9 
Deklarowana Deklarowana Deklarowana 

5.5 

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 

[7], rozdział 7, 8 albo 9 (w 
zależności od frakcji) 

WcmNR 

WA242**) 
WcmNR 

WA242**) 
WcmNR 

WA242**) 

6.2 
Siarczany rozpuszczalne w 

kwasie wg PN-EN 1744-1 [8] 
ASNR ASNR ASNR 

6.3 
Całkowita zawartość siarki wg 

PN-EN 1744-1 [8] 
SNR SNR SNR 

6.4.3 
Składniki rozpuszczalne w 

wodzie wg PN-EN 1744-3 [9] 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do 

środowiska wg odrębnych przepisów 

6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło 

i plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy 

7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu wg 
PN-EN 1367-3 [11], wg PN-EN 

1097-2 [6] 

SBLA SBLA SBLA 

7.3.3 

Mrozoodporność na frakcji 

kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-

1 [5] 

F4 F4 F4 

Załączni

k C 
Skład materiałowy 

Deklarowan

y 
Deklarowany Deklarowany 

Załączni

k C, 

podrozd

ział 

C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych określonych 
w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie 

występują 

w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. 

Jednak  

w odniesieniu do kruszyw sztucznych i 

odpadowych należy badać czy zawartość 
substancji niebezpiecznych nie przekracza 

wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 
*) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 
**) W przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzać mrozoodporność 

 

2.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa 
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających 

szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki 

niezwiązanej. Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. Woda pitna – 

wodociągowa nie wymaga przeprowadzania badań. 

2.4. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych z kruszywa łamanego do warstw 

podbudów 
2.4.1. Wymagania ogólne 
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Kruszywa do mieszanek muszą odpowiadać wymaganiom tablicy 1. W mieszankach, które są 

wyprodukowane z różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania  

z tablicy 1. 

Mieszanki kruszyw muszą być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie 
jednakowych właściwości i spełniały właściwości z tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki 

muszą być jednorodnie wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością.  

 

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych z kruszywa łamanego do warstw 

podbudów 
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Rozdzi

ał w 

PN-EN 

13285  

Właściwość 

Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 

przeznaczonych do zastosowania w warstwie: 

podbudowy 

pomocniczej 

podbudowy 

pomocniczej 
podbudowy 

zasadniczej 
KR1-2 KR3-5 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/63 

4.3.2 
Maksymalna zawartość 

pyłów: kategoria UF 
UF12 UF9 

4.3.2 
Minimalna zawartość 
pyłów: kategoria LF 

LFNR LFNR 

4.3.3 
Zawartość nadziarna: 

kategoria OC 
OC90 OC90 

4.4.1 
Wymagania wobec 

uziarnienia 
Krzywe uziarnienia wg rys. 1 

Krzywe 

uziarnienia wg 

rys. 2 

4.4.2 

Wymagania wobec 

jednorodności 

uziarnienia 
poszczególnych partii – 

porównanie z 

deklarowaną przez 

producenta wartością 

(S) 

Tablica 3 Tablica 4 

4.4.2. 

Wymagania wobec 
jednorodności 

uziarnienia na sitach 

kontrolnych – różnice w 

przesiewach 

Tablica 5 Tablica 6 

4.5 

Wrażliwość na mróz: 

wskaźnik piaskowy SE 
**) , co najmniej 

40 45 

 

Odporność na 
rozdrabnianie (dotyczy 

frakcji 10/14 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 

1097-1 [5], kategoria nie 

wyższa niż 

 

LA40 

 

LA35 

 

Odporność na ścieranie 
(dotyczy frakcji 10/14 

odsianej z mieszanki ) 

wg PN-EN 1097-1 [5], 

kategoria MDE 

deklarowana deklarowana 

 

Mrozoodporność 

(dotyczy frakcji 
kruszywa 8/16 odsianej 

z mieszanki) wg PN-EN 

1367-1 [10] 

F7 F4 

 

Wartość CBR po 

zagęszczeniu do 

wskaźnika zagęszczenia 

Is=1,0 i moczeniu w 
wodzie 96h, co najmniej 

≥ 60 ≥ 80 

4.5 

Wodoprzepuszczalność 

mieszanki w warstwie 

odsączającej po 

zagęszczeniu wg metody 

Proctora do wskaźnika 
zagęszczenia Is=1,0; 

współczynnik filtracji k, 

co najmniej cm/s 

Brak wymagań Brak wymagań 
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Zawartość wody w 

mieszance zagęszczanej, 

% (m/m) wilgotności 

optymalnej wg metody 

Proctora 

80-100 80-100 

4.5 
Inne cechy 

środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie 

występuję w źródłach kruszywa pochodzenia 

mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw 

sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość 

substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości 
dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

**) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN 13286-2 [13] 

 

2.4.1. Zawartość pyłów 

Maksymalna zawartość pyłów <0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudów muszą 

spełniać wymagania kategorii podanej w tablicy 2. Zawartość pyłów należy określać wg PN-
EN 933-1 [2]. 

W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i 

deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance 

po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora musi również spełniać wymagania podane w 

tablicy 2. 
2.4.2. Zawartość nadziarna 

Określona według PN-EN 933-1[2] zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw do 

podbudów powinna spełniać wymagania podane w tablicy 2. W przypadku słabych kruszyw 

decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczaniu metodą 

Proctora. 

2.4.3. Uziarnienie 
Określone według PN-EN 933-1 [2] uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do 

warstwy: 

 podbudowy pomocniczej i zasadniczej 0/31,5 dla kategorii ruchu KR1-2 oraz KR3-5 musi 
spełniać wymagania przedstawione na rys. 1,  

 podbudowy pomocniczej i zasadniczej 0/63 dla kategorii ruchu KR1-2 oraz KR3-5 musi 
spełniać wymagania przedstawione na rys. 1,  

Jako wymaganie dla deklarowanej mieszanki, w fazie zatwierdzania materiału budowlanego 

w systemie jakości 4, obowiązuje tylko uziarnienie wymienione wewnątrz krzywych 
zaznaczonych linią przerywaną i podane wartości liczbowe na tych rysunkach. 

Dopuszczalne odchyłki zaznaczone są na rysunkach nr 1 oraz 2 za pomocą linii ciągłych i 

dotyczą materiału budowlanego pobranego do sprawdzenia z wykonanej warstwy po 

zagęszczeniu lub prób laboratoryjnych przesiewanych po 5 krotnym zagęszczeniu metodą 

Proctora.  
W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i 

deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej 

mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po 

pięciokrotnym zagęszczaniu metodą Proctora, mieści się w krzywych granicznych podanych 

na rys. 1, 2 – odpowiednio dla każdego rodzaju podbudowy. 
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Rys.1. Uziarnienie mieszanki kruszywa przeznaczonej na warstwę podbudowy pomocniczej  

i zasadniczej 0/31,5mm. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rys.2. Uziarnienie mieszanki kruszywa przeznaczonej na warstwę podbudowy zasadniczej  

i pomocniczej 0/63mm. 
 

Tablica 3. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia poszczególnych partii – porównanie 

z deklarowaną przez producenta wartością (S) – podbudowa pomocnicza 

Mieszan

ka 

kruszyw
a 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 

Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ±5 ±5 ±7 ±8 - ±8 - ±8 - - 

0/63 - ±5 ±5 ±7 - ±8 - ±8 - ±8 

 

Tablica 4. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia poszczególnych partii – porównanie 

z deklarowaną przez producenta wartością (S) – podbudowa zasadnicza 

Mieszanka 

kruszywa 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 

Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ±5 ±5 ±7 ±8 - ±8 - ±8 - - 

0/63 - ±5 ±5 ±7 - ±8 - ±8 - ±8 
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Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta musi mieścić się w krzywych 

uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami SDV zgodnie z rysunkami 1 i 2 oraz spełniać 

wymagania ciągłości uziarnienia podane w tablicach 3 i 4 po zagęszczeniu. 

 
Tablica 5. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice  

w przesiewach – podbudowa pomocnicza 

Mieszan
ka  

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach  
różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm) 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/112 8/16 
11,2/22,

4 
16/31,5 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 

 

Tablica 6. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w 

przesiewach – podbudowa zasadnicza 

Mieszan
ka  

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach  
różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm) 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/112 8/16 
11,2/22,

4 
16/31,5 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 

 

2.4.4. Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność 

Mieszanki kruszyw stosowane do podbudowy pomocniczej i podbudowy zasadniczej  

z kruszywa musi spełniać wymagania wg tablicy 2. 

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy pomocniczej i podbudowy 
zasadniczej z kruszywa odnośnie wrażliwości na mróz dotyczą badania materiału po 

pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie Proctora według PN-EN 13286-2. 

Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej 

do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego, o ile nie przewidują tego szczegółowe rozwiązania. 

2.4.5. Zawartość wody 
Zawartość wody w mieszankach kruszyw musi odpowiadać wymaganej zawartości wody  

w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2 [13], w granicach 

podanych w tablicy 2. 

2.5. Źródła materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy muszą pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych  

i zatwierdzonych przez Inżyniera. 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 

rozpoczęciem robót. Wykonawca musi dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych 

łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz nawierzchni z kruszywa należy 

stosować: 

 Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 
dozujące wodę, 

 Równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 

 Doczepiane lub samojezdne zbiorniki na wodę wyposażone w urządzenia do 
równomiernego skrapiania na całej szerokości pasa, 

 Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach 
trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 

małe walce wibracyjne. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu  

i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi powinien być tak 

zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążenia osie i innych 

parametrów technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 

 Warstwa podłoża powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie  

z Dokumentacją Projektową lub według zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi  

w niniejszej STWiORB. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw muszą być wcześniej, odpowiednio 
zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub 

szpilek musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno 

być większe, niż co 10 m. 

Przed przystąpieniem do wbudowania materiału budowlanego, podłoże pod warstwę 

podbudowy musi być odebrane przez Inżyniera i dopuszczone do zabudowania. Wskaźnik 

zagęszczenia musi być zbadany na pełną głębokość i spełniać parametry techniczne podane 
w STWIORB – D.04.01.01 oraz w Projekcie.  

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności 

optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie 

jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 

w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

5.4. Rozkładanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości takiej, aby 

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.  
Warstwy kruszywa powinny być rozkładane w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego 

segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich 

właściwościach. 

5.5. Zagęszczanie 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu nawierzchni należy przystąpić do jej zagęszczenia 

przez wałowanie. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa powinna być zagęszczona 

zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Sposoby profilowania oraz zagęszczania warstwy podbudowy pomocniczej jak i warstwy 

podbudowy zasadniczej muszą być dokładnie opisane w PZJ i wykonywane zgodnie z 

technologiami sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Inżyniera Kontraktu po wykonaniu 
poletek doświadczalnych.  

Zagęszczenie warstwy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [14] i wyznaczyć z badań Is 

≥ 1,0. W przypadku, gdy Inżynier wyrazi zgodę na kontrolę zagęszczania metodą odciążeń 

płytowych (VSS), badanie należy przeprowadzić wg Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego 

Budowli Drogowych i Mostowych – załącznik 2, GDDP 1998 [19].  

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika odkształcenia I0 warstwy nie 

większego od 2,2 tj. E2/E1 2,2. 
Wilgotność technologiczna warstwy w czasie jej zagęszczania musi być dostosowana do 

metody zagęszczenia i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość 

zagęszczenia kruszywa potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nośności oraz 

zagęszczenia. 

W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, 
ustalona na podstawie wstępnych prób na poletku doświadczalnym.  

Jeżeli wilgotność kruszywa przeznaczonego do zagęszczenia jest większa o 1% od wilgotności 

optymalnej kruszywo należy przesuszyć w sposób naturalny lub ulepszyć przez zastosowanie 
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dodatku spoiw. Sposób osuszenia przewilgoconego kruszywa powinien być zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie wilgotności kruszywa przez zraszanie 

wodą. 
Sprawdzenie wilgotności kruszywa należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością 

określoną w pkt. 6. 

5.6. Utrzymanie warstwy 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw warstwy uszkodzonej 

przez ruch budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich 

jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 

deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 

Producent musi prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP) w systemie jakości 

przynajmniej 4 oraz opisaną w załączniku C do WT-4 2010 [18], aby zapewnić, że wyrób 

spełnia wymagania pkt. 2 niniejszej STWiORB. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw lub mieszanki 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, wg zasad 

określonych w pkt. 2. w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie 

właściwości określone w pkt. 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość badań 
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie nawierzchni z kruszyw 

naturalnych stabilizowanych mechanicznie podano w poniższej tablicy 7. 

Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań podbudowy pomocniczej i zasadniczej  

z kruszywa  

Lp

. 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 

badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia podbudowy 

przypadająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki  

2 600 

2 Wilgotność mieszanki  

 

Nośność wykonanej warstwy: 

a) Podbudowa pomocnicza: E2 ≥ 120 MPa 
b) Podbudowa zasadnicza:  E2 ≥ 140 MPa 

 

3 
Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1 i 

2, pkt 2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej 

zmianie kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2. Próbki należy 

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 

powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
6.3.3. Zagęszczenie warstwy  

Zagęszczenie warstwy musi odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia Is≥ 1,0 w przypadku gdy Inżynier Kontraktu dopuści możliwość oznaczenia 

zagęszczenia za pomocą modułów odkształcenia, wg Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego 

Budowli Drogowych i Mostowych – załącznik 2, GDDP 1998 [19], to stosunek modułu 
odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, nie może być większy niż 2,2.  

6.3.4. Właściwości kruszywa lub mieszanki 

Badania kruszywa przed rozpoczęciem robót powinny obejmować ocenę wszystkich 

właściwości określonych zgodnie z tablicą 2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 

obecności Inżyniera. 
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6.4. Badania wykonanej warstwy 

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w poniższej tablicy. 

 

Tablica 8. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Ukształtowanie osi w planie 

Badania i pomiary należy wykonać zgodnie z 

wymaganiami niniejszej STWIORB – pkt 6, a także 

równomiernie na całości zadania; minimum 25 % 
powierzchni wykonywanej nawierzchni  

z kruszywa. Wyboru powierzchni do badań i pomiarów 

dokona na budowie Inżynier. 

2 Rzędne wysokościowe 

3 Równość podłużna 

4 Równość poprzeczna 

5 Spadki poprzeczne 

6 Szerokość  

7 Grubość 

8 Zagęszczenie 

9 Nośność 

6.4.1. Grubość warstwy 

Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości 

nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać +2 

cm.  

6.4.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej nie więcej 

niż 5 cm. 

6.4.3. Rzędne wysokościowe  

Odchylenia rzędnych wysokościowych warstwy podbudowy od rzędnych projektowanych nie 

mogą być większe niż: 

 dla podbudowy zasadniczej +0, -2 cm, 

 dla podbudowy pomocniczej +1 cm i -2 cm. 

6.4.4. Równość nawierzchni 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-

68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać: 

 dla podbudowy zasadniczej 1 cm, 

 dla podbudowy pomocniczej 2 cm. 
6.4.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową z tolerancją  0,5%. 

6.4.6. Szerokość podbudowy 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 
6.4.7. Zagęszczenie warstwy podbudowy 

Zagęszczenie podbudowy należy badać co najmniej dwa razy dziennie. Kontrolę zagęszczenia 

nawierzchni można wykonywać dowolną metodą dopuszczoną przez Inżyniera. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 

6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych 

w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie 

spełniające tych wymagań zostały wbudowane to będą, na polecenie Inżyniera, wymienione 

przez Wykonawcę na właściwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych 

kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 

6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w p. 6.4.3. muszą być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości 

co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza 

od szerokości projektowanej i nie zapewnia podparcia warstwom leżącym wyżej, to 
Wykonawca musi na własny koszt poszerzyć warstwę przez spulchnienie warstwy na pełną 

grubość, do połowy szerokości pasa ruchu, dołożyć materiału i powtórnie zagęścić warstwę. 

6.5.3. Niewłaściwa grubość  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę warstwy. Powierzchnie muszą być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
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warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym 

materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORBD-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej podbudowy pomocniczej lub 

zasadniczej z kruszywa. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór podbudowy lub nawierzchni dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz na zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych w D-

00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na 
własny koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. 

STWiORB.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB D-00.00.00. „Wymagania 

ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania podbudowy pomocniczej lub zasadniczej  

z kruszywa obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 zakup kruszywa, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań, 

 przygotowanie mieszanek zgodnie z receptą, 

 oczyszczenie podłoża, 

 rozłożenie mieszanki, 

 doprowadzenie do wilgotności optymalnej, 

 zagęszczenie rozłożonej warstwy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w STWiORB, 

 utrzymanie warstwy w czasie robót, 

 koszt utrzymania czystości na przylegającym terenie, 

 pomiar inwentaryzacji geodezyjnej, 

 regulację urządzeń infrastruktury drogowej, urządzeń obcych, pokryw studni itp. 
usytuowanych w nawierzchni, 

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 
specyfikacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych  

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 

3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu (oryg.) 
4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 

zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia 

lub łamania kruszyw grubych 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00175
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00175
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00175
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00109
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00109
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00345
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00345
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00105
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00105
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00105
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5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

6. PN-EN 1097-2: Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2: 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie (oryg.) 

7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

8. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza chemiczna 

(oryg.) 
9. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw Część 3: Przygotowanie 

wyciągów przez wymywanie kruszyw 

10

. 

PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

(oryg.) 

11
. 

PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 

słonecznej metodą gotowania 

12

. 

PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacja (oryg.) 

13
. 

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: Metody badań 
laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie 

metodą Proktora (oryg.) 

14

. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

15

. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

16

. 

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 47: 

Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, 

natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego 

17

. 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

18

.   

PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

 

10.2. Inne dokumenty 
18. WT - 4 2010 Wymagania techniczne, Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 

19. Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych – załącznik 2, 
GDDP 1998 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00137
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00137
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00391
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00391
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00118
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00118
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00379
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00379
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00280
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00280
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00280
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00121
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00121
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00121
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.20-00375
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.20-00377
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.20-00377
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.20-00377
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.20-00199
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.20-00199
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.20-00199
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.10-00003
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D-04.05.01. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa 

stabilizowanego hydraulicznie. 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem podbudowy oraz ulepszeniem podłoża z gruntu lub kruszywa 

stabilizowanego hydraulicznie dla zadania pn. „„Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. 

Niwki Daleszyckie”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych 

w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 

określonych w dokumentacji projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem – warstwa zagęszczonej mieszanki 

cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa – mieszanka ustalonych, optymalnych ilości 

gruntu, cementu i wody. 
1.4.3. Stabilizacja gruntów cementem – proces technologiczny polegający na zmieszaniu 

rozdrobnionego z optymalną ilością cementu/spoiwa drogowego i wody oraz zagęszczeniu 

takiej mieszanki, która osiągnie odpowiednią wytrzymałość po 7 i 28 dniach twardnienia. 

1.4.4. Wskaźnik mrozoodporności – stosunek wytrzymałości próbek poddanych 14 cyklom 

zamrażania i odmrażania po 14 dniach od dnia ich wykonania do wytrzymałości próbek 

poddanych nasyceniu wodą przez 14 dni, po 14 dniach od dnia wykonania wyrażony 
ułamkiem dziesiętnym. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w STWiORB D- 00.00.00 Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Warstwa gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

2.2.1. Wymagania wobec gruntu lub kruszywa 
Wymagania wobec gruntu lub kruszywa przeznaczonych na warstwę stabilizowaną cementem 

przedstawiono w tablicy 1. Najważniejszym kryterium oceny przydatności gruntu/kruszywa 

przeznaczonego do stabilizacji cementem jest uzyskanie projektowanej wytrzymałości na 

ściskanie. 

 
Tablica 1. Wymagania wobec gruntu lub kruszywa do warstw stabilizowanych cementem 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania 

1 Uziarnienie: 

-zawartość ziarn przechodzących przez sito # 50 

mm, 

-zawartość ziarn przechodzących przez sito # 25 

mm, 

-zawartość ziarn przechodzących przez sito # 4 mm, 
-zawartość ziarn przechodzących przez sito # 0,25 

mm, 

-zawartość ziarn przechodzących przez sito # 0,05 

mm, 

-zawartość części mniejszych od 0,002 mm, nie 
więcej niż 

 

% (m/m) 

% (m/m) 

% (m/m) 

% (m/m) 

% (m/m) 
% (m/m) 

 

100 

85-100 

50-100 

10-100 

0-100 
20 

2 Granica płynności, nie więcej niż % (m/m) 40 

3 Wskaźnik plastyczności, nie więcej niż % (m/m) 15 
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Lp. Właściwości Jednostki Wymagania 

4 Odczyn pH - od 5 do 8 

5 Zawartość części organicznych, nie więcej niż % (m/m) 2,0 

6 Zawartość siarczanów, przeliczonych na SO3, nie 

więcej niż 

% (m/m) 1,0 

 

2.2.2. Wymagania wobec cementu 
Cement powinien spełniać wymagania PN-EN 197-1. Cement stosowany do stabilizacji gruntu 

powinien być cementem powszechnego użytku wg PN-EN 197-1.   

Przy wykonywaniu stabilizacji gruntu cementem, można stosować dodatki tj.: wapno, popioły 

lotne i chlorek wapniowy, na zasadach określonych w PN-S-96012:1997. 

2.2.3. Wymagania wobec wody zarobowej 

Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008. 
2.2.4. Wymagania wobec mieszanek z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

Skład mieszanek  gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, należy 

projektować ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek zagęszczanych metodą Proctora. 

Do projektowania mieszanek należy stosować wyłącznie materiały spełniające wymagania pkt. 

2.2.1, 2.2.2 i 2.2.3 niniejszej STWiORB.  
2.3. Projektowanie mieszanek z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

Procedura projektowa powinna być oparta na próbkach laboratoryjnych i/lub na polowych 

przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych 

właściwościach jak te, które będą zastosowane do wykonania warstwy gruntu lub kruszywa 

stabilizowanego cementem. 

Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek, 
zagęszczanych metodą Proctora  w formach walcowych o wysokości h = 8 cm i średnicy d = 8 

cm, zgodnie z PN-S-96012:1997. Wytrzymałość określa się wg tablicy 2. 

 

Tablica 2. Klasy wytrzymałości gruntu stabilizowanego cementem. 

Warstwa ulepszonego 

podłoża z gruntu 

stabilizowanego 
cementem 

Wytrzymałość na ściskanie próbek 

nasyconych wodą 

Wskaźnik 

mrozoodporności 

R7 R28 

1,0 ÷ 1,6 MPa 1,5 ÷ 2,5 MPa 0,6 

gdzie: 
R7   - wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po 7 dniach,  

R28 - wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po 28 dniach. 

 

2.3.2. Zawartość cementu  

Zawartość cementu powinna określona na podstawie badań laboratoryjnych. Maksymalna 

zawartość cementu określona jest zgodnie z PN-S-96012:1997 w tablicy 3.  
Tablica 3. Maksymalna zawartość cementu w warstwie gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

cementem wg PN-S-96012:1997 

KATEGORIA RUCHU KR1-3 KR4-5 

Zawartość cementu 10% 8% 

2.3.3. Zawartość dodatków  
Zawartość dodatków tj. wapno, popioły lotne, chlorek wapniowy określa się na podstawie 

wyników wytrzymałości na ściskanie oraz wyników badań mrozoodporności serii próbek 

sporządzonych z mieszanek cementowo-gruntowych z różną zawartością dodatków  

i porównaniu ich z wymaganiami podanymi w tablicy 2. 

2.3.4. Zawartość wody 

Zawartość wody w mieszance gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna być 
określona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora i doświadczenia z 

mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Zawartość wody – 

wilgotność optymalną należy określić zgodnie z PN-S-96012:1997. 

2.3.5. Warunki przygotowania i pielęgnacji próbek 

Próbki walcowe przeznaczone na warstwę ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
cementem, zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-S-

96012:1997. Próbki po uformowaniu pielęgnuje się przez: 7 dni i 28 dni do badania 

wytrzymałości na ściskanie oraz przez 28 dni do badania mrozoodporności  

w warunkach przedstawionych w normie PN-S-96012:1997.  

 

2.3.6. Wytrzymałość na ściskanie 



Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie 
 

 

STWiORB 
57 

Wytrzymałość na ściskanie próbek przeznaczonych na warstwę ulepszonego podłoża  

z gruntu stabilizowanego cementem oznacza się po 7 i 28 dniach pielęgnacji zgodnie z PN-S-

96012:1997. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu,  

w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo/kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 

 mieszarek stacjonarnych, 

 układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 

  zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 
zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D- 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport wyprodukowanej w mieszarkach stacjonarnych gotowej mieszanki gruntu lub 

kruszywa stabilizowanego cementem, powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego 
zanieczyszczeniu. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążenia osie i innych 

parametrów technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 

5.2.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinno być 

zagęszczone i sprofilowane do wymaganych w projekcie spadków poprzecznych i podłużnych 
oraz przechyłek  na łukach. Podłoże powinno być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia 

Is=1,0. Nierówności podłoża w kierunku podłużnym i poprzecznym nie powinny przekraczać 

15 mm. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektowanymi  

z tolerancją ±0,5%. Rzędne mogą różnić się względem projektowanych nie więcej niż o ±2cm. 

Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad 

akceptowanych przez Inżyniera. 
Warstwa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie  

z Dokumentacją Projektową lub według zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w 

niniejszej STWiORB. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio 

zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie 

powinno być większe, niż co 10 m. 

5.2.2. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 

określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w 

urządzenia do wagowego dozowania gruntu/kruszywa i cementu oraz objętościowego 
dozowania wody. 

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy 

czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach.  

W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na 

bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% 

jej wartości. 

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
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Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 

równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, 

spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy 

wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia 

prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość 

warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do 
zagęszczania warstwy. 

5.2.3. Zagęszczanie 

Zagęszczanie ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi 

i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. 

Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 

położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę 
wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, 

rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę 

mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia 

zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania  
i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili 

dodania wody do mieszanki. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 

podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób 

wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej 
mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na 

koszt Wykonawcy. 

5.2.4. Spoiny robocze 

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy 

na całej szerokości. 
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 

kolejnego pasa  należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie 

wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć 

pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób 

należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia 

pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy 
zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie 

przekracza 60 minut. 

Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej 

powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej  

i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
5.2.5. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

a) skropienie warstwy emulsją asfaltową w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 

b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez 

Inżyniera, 
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia,  

w czasie co najmniej 7 dni, 

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 

zakład o szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni 

warstwy przez wiatr, 

e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 

pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po 

wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za 
zgodą Inżyniera.  

 

5.2.6. Utrzymanie wykonanej warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej 

warstwy, powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie 

wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, warstwę stabilizowanego gruntu lub kruszywa, to jest 
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obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 

wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw warstwy uszkodzonej 

wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz 
mróz. 

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 

deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia warstwy stabilizowanej cementem. 

Warstwa stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni 

lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw  

i gruntów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w 

celu akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania gruntu lub kruszywa 

stabilizowanego cementem podano w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Częstotliwość badań i pomiarów 

  

 

Lp. 

  

  

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

 

Minimalna liczba 

badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia warstwy 

stabilizacji 
przypadająca na jedno 

badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub 

kruszywa 

6 

 

600 m2 

 

2 Wilgotność mieszanki gruntu lub 

kruszywa ze spoiwem 

3 Zagęszczenie warstwy 

4 Grubość warstwy 3 400 m2 

5 Wytrzymałość na ściskanie 

-  28-dniowa przy stabilizacji cementem  
6 próbek 600 m2 

6 Mrozoodporność  przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych 

7 

 

Badanie spoiwa: 

- cementu 

przy projektowaniu składu mieszanki i przy 

każdej zmianie 

8 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

9 Badanie właściwości gruntu lub 

kruszywa 
dla każdej partii i przy każdej zmianie kruszywa 

   

6.3.2. Uziarnienie ulepszonego podłoża 

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek. Uziarnienie powinno być zgodne  

z wymaganiami podanymi w STWiORB. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki kruszywa ze spoiwami 
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie 

składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

6.3.4. Zagęszczenie warstwy 

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 

od 1,00. 
 

6.3.5. Grubość ulepszonego podłoża 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 

0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż + 1,5 

cm. 

6.3.6. Wytrzymałość na ściskanie 
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Badanie wytrzymałości na ściskanie gruntu stabilizowanego cementem należy przeprowadzić 

na próbkach walcowych o d=h=8cm przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-S-96012. 

Wytrzymałość na ściskanie powinna być oznaczona po 28 dniach pielęgnacji i powinna być 
zgodna z wymaganiami podanymi w STWiORB dotyczącymi warstwy gruntu lub kruszywa 

stabilizowanego cementem. 

6.3.7. Badanie wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008. 

6.3.8. Mrozoodporność 
Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek 

poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami 

podanymi w STWiORB dotyczących poszczególnych rodzajów ulepszonego podłoża. 

 

6.5. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych ulepszonego 

podłoża stabilizowanego cementem 
6.5.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  tablica 

5. 

 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy gruntu lub 
kruszywa stabilizowanego cementem. 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość 
badań i  pomiarów 

1 Szerokość 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe na każdej jezdni na osi i krawędziach jezdni  

w przekrojach poprzecznych 6 Ukształtowanie osi w planie*) 

7 Grubość warstwy w 3 punktach, lecz nie rzadziej  

niż raz na 400 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 

w punktach głównych łuków poziomych. 

  

6.5.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  

Na jezdniach bez krawężników szerokość ulepszonego podłoża powinna być większa od 

szerokości warstwy wyżej leżącej o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej. 

6.5.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy 

mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04.  

Nierówności poprzeczne warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy 

mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności nie powinny  przekraczać 15 mm dla warstwy gruntu lub kruszywa 

stabilizowanego cementem. 
6.5.4. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinny być zgodne  

z Dokumentacją Projektową z tolerancją  0,5 %. 
6.5.5. Rzędne wysokościowe warstwy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanego warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

cementem, a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać tolerancji +1, -2 cm. 
6.5.6. Ukształtowanie osi warstwy 

Oś warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem w planie nie może być 

przesunięta w stosunku do osi projektowanej nie więcej niż 5 cm. 

6.5.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może różnić się od 

grubości projektowanej o więcej niż +10%. 
6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy gruntu lub 

kruszywa stabilizowanego cementem 

6.6.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy  

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie stwierdzi się, że odchylenia cech 

geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na 
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całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy 

wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć warstwę 
przez jej zerwanie na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej 

mieszanki. 

Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona 

na własny koszt. 

6.6.2. Niewłaściwa grubość warstwy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału 

 i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 

6.6.3. Niewłaściwa wytrzymałość warstwy 
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej  

w STWiORB dla warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem to warstwa wadliwie 

wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt 

Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) warstwy gruntu lub kruszywa 

stabilizowanego cementem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na 

własny koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. 

STWiORB.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB D- 00.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 ulepszonego podłoża z mieszanek związanych hydraulicznie obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 zakup, dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 
wbudowania, 

 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów  
i urządzeń pomocniczych, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

 pielęgnacja wykonanej warstwy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 

 utrzymanie warstwy w czasie robót, 

 koszt utrzymania czystości na przylegającym terenie, 

 pomiar inwentaryzacji geodezyjnej, 

 regulację urządzeń infrastruktury drogowej, urządzeń obcych, pokryw studni itp. 
usytuowanych w nawierzchni, 

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 
specyfikacji. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Normy 

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych      w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 

3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu (oryg.) 

4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia 

lub łamania kruszyw grubych 

5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2: 

Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie (oryg.) 
7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

8. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza chemiczna 

(oryg.) 

9. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw Część 3: Przygotowanie 
wyciągów przez wymywanie kruszyw 

10

. 

PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

(oryg.) 

11

. 

PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 

12

. 

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: Metody badań 

laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie 

metodą Proktora (oryg.) 

13
. 

PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

14

. 

PN-EN 1008 

 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu. 

15

. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą. 

16

. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

17

. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 

18
. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości 

19

. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu 

20

. 

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości nasypowej i jamistości 

  

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00175
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00175
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00109
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00109
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00345
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00345
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00105
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00105
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00105
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00137
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00137
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00391
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00391
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00118
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00118
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00379
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00379
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00280
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00280
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00280
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00121
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00121
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00121
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.20-00377
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.20-00377
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.20-00377
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.10-00053
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.10-00027
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.10-00027
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.10-00180
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00103
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00103
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D-04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego, dla zadania pn.: 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie”. 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych 
w p. 1.1., zgodnie z Specyfikacją D-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia robót określonych w pkt. 1.1 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymiw Specyfikacji D-00.00.00 – „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 

1.4.2. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo  

o uziarnieniu równomiernie stopniowanym tworzy wzajemnie klinującą się strukturę. 

1.4.3. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze D ≤ 45 mm oraz d ≥2 mm. 

1.4.4. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze D ≤ 2 mm, którego większa część 
pozostaje na sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne może powstać w wyniku kruszenia lub 

naturalnego rozdrobnienia skały albo żwiru lub przetworzenia kruszywa sztucznego. 

1.4.5. Mieszanka mineralna (mm)- mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego  

o określonym składziei uziarnieniu. 

1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością 

asfaltu, wytworzona na gorąco, spełniająca określone wymagania. 
1.4.7. Mieszanka drobnoziarnista – mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy ścieralnej 

(z wyłączeniem asfaltu lanego), wiążącej i podbudowy, w której wymiar kruszywa D jest 

mniejszy niż 16 mm. 

1.4.8. Mieszanka gruboziarnista – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy 

wiążącej i podbudowy,w której wymiary kruszywa D jest nie mniejszy niż 16 mm. 

1.4.9. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.10. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję 

asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni 

kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.11. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

1.4.12. Wymiar kruszywa – jest to wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i 

górny (D) wymiar sita. Przy oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza się obecność pewnej 

ilości ziaren, które pozostają na górnym sicie lub przechodzą przez dolne sito, zestawu sit 

używanego do oznaczania wymiaru kruszywa. Dolny wymiar sita może być równy 0. 

1.4.13. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – jest to określenie mieszanki mineralno-

asfaltowej ze względu na wymiar największego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 

1.4.14. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. 
1.4.15. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 

cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w STWiORBD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.1.2. Podstawowe wymagania wobec materiałów stosowanych do produkcji mieszanek 

mineralno-asfaltowych przeznaczonych do budowy nawierzchni dla kategorii ruchu KR2, 

KR3-KR4, KR5 są określonew odpowiednich rozdziałach niniejszej Specyfikacji. 
2.1.3. W zakresie wymagań do lepiszczy asfaltowych należy stosować się do normy PN-EN 

12591 [2]wraz załącznikiem krajowym NA i PN-EN 14023 [3] wraz załącznikiem krajowym NA 

oraz PN-EN 13808 [4] wraz z załącznikiem krajowym NA.  

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Do betonu asfaltowego należy stosować dla kategorii ruchu KR2 do warstwy podbudowy asfalt 
drogowy 50/70,a dla kategorii ruchu KR 3-5 do warstwy podbudowy asfalt drogowy 35/50, 

50/70 spełniający wymagania określone w PN-EN-12591 [2] wraz z załącznikiem krajowym. 

Lepiszcza asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w WT-2:2010 [40] Mieszanki 

mineralno-asfaltowe oraz wymaganiom przedstawionym w tablicy 1. 

W przypadku braku możliwości spełnienia wymagań podanych w WT-2:2010 [40] wobec 

mieszanek mineralno-asfaltowych dla warstwy podbudowy dla ruchu KR5 z asfaltem 
drogowym należy stosować asfalt modyfikowany PMB 25/55-60 zgodnie z PN-EN 14023 [3] 

wraz załącznikiem krajowym NA i wymaganiami podanymi w tablicy 2 lub wielorodzajowy 

35/50 zgodnie z z odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

Tablica 1. Wymagania normy PN-EN-12591 [2] (załącznik krajowy NA) wobec asfaltu 

drogowego 35/50i 50/70 do betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości Metoda badania 
Wymagania dla asfaltu 

50/70 35/50 

1 Penetracja w 25ºC, [0,1 mm] PN-EN 1426 [5] 50-70 35-50 

2 Temperatura mięknienia, [ºC] PN-EN 1427 [6] 46-54 50-58 

3 Odporność na starzenie w 163 ºC PN-EN 12607-1 [7]   

Pozostała penetracja, [%] ≥ 50 ≥ 53 

Wzrost temperatury mięknienia, [ºC] ≤ 9 ≤ 8 

Zmiana masya (wartość 

bezwzględna), [%] 
≤ 0,5 ≤ 0,5 

4 Temperatura zapłonu, [ºC] PN-EN ISO 2592 [8] ≥ 230 ≥ 240 

5 Rozpuszczalność, [% (m/m)] PN-EN 12592 [9] ≥ 99,0 ≥ 99,0 

6 
Temperatura łamliwości wg 

Fraassa, [ºC] 
PN-EN 12593 [10] ≤ -8 ≤ -5 

a) Zmiana masy może być wartością dodatnią lub ujemną. 

Tablica 2. Wymagania normy PN-EN-14023 [3] (załącznik krajowy NA) wobec asfaltu 
modyfikowanego polimerami – polimeroasfaltu drogowego PMB 25/55-60 

Lp. Właściwości Metoda badania 

Wymagania dla 

polimeroasfaltu 

(klasa) 

PMB 25/55-60 

1 Penetracja w 25ºC, [0,1 mm] PN-EN 1426 [5] 25-55 (3) 

2 Temperatura mięknienia, [ºC] PN-EN 1427 [6] ≥ 60 (6) 

3 Kohezja 

Siła rozciągania metodą 

z duktylometrem (rozciąganie 

50 mm/min), [J/cm2] 

PN-EN 13589 [11] 

PN-EN 13703 [12] 
≥ 2 w 10 oC (6) 

4 

Odporność 

na 

starzenie 

Zmiana masy ,[%] 

PN-EN 12607-1 

[7] 

≤ 0,5 (3) 

Pozostała penetracja , [%] ≥ 60,0 (7) 

Wzrost temperatury 

pięknienia, [oC] 
≤ 8,0 (2) 

4 Temperatura zapłonu, [ºC] 
PN-EN ISO 2592 

[8] 
≥ 235,0 (3) 

5 Temperatura łamliwości wg Fraassa, [ºC] PN-EN 12593 [10] ≤ -10,0  (5) 

6 Nawrót sprężysty w 25 ºC, [%] PN-EN 13398 [13] ≥ 50,0 (5) 

7 Zakres plastyczności, [ºC] PN-EN 14023 [3] TBR1) (1) 

8 
Spadek temperatury mięknienia po 

badaniu wg PN-EN 12607-1 [7] 
PN-EN 1427 [6] TBR1) (1) 

9 
Nawrót sprężysty w 25 ºC po badaniu wg 

PN-EN 12607-1 [7] 
PN-EN 13398 [13] ≥ 50,0 (4) 



Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie 
 

 

STWiORB       
  65  

10 
Stabilność magazynowania 

Różnica temperatur mięknienia, [ºC] 

PN-EN 13399 [14] 

PN-EN 1427 [6] 
≤ 5 (2) 

1)TBR – To Be Reported – wynik badania podawany przez producenta, brak wymagania. 

 

2.3. Wypełniacz 

W zależności od kategorii ruchu do betonu asfaltowego należy stosować wypełniacz według 

PN-EN 13043 [16] oraz spełniający odpowiednie wymagania określone w tablicy 3 – wg 

Wymagań Technicznych WT-1:2010 Kruszywa [39]. 
Przechowywanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach, w warunkach 

zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 

Tablica 3. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości wypełniacza 
Wymagania 

KR2 KR3-KR4 KR5 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [15]: 
zgodne z tablicą 24 w PN-

EN 13043 [16] 

2 
Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [17], kategoria nie 

wyższa niż: 
MBF10 

3 
Zawartość wody według PN-EN 1097-5 [18], nie wyższa 
niż: 

1 %(m/m) 

4 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 [19]: 
deklarowana przez 

producenta 

5 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 

wypełniaczu według PN-EN 1097-4 [20], wymagana 

kategoria: 

V28/45 

6 
Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-

1 [21], wymagana kategoria: 
DR&B8/25 

7 
Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1 [22], 
kategoria nie wyższa niż: 

WS10 

8 
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według 

PN-EN 196-2 [23], kategoria nie niższa niż: 
CC70 

9 
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 

mieszanym, wymagana kategoria: 
KaDeklarowana 

10 
„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [24], 

wymagana kategoria: 
BNDeklarowana 

2.4. Kruszywo 

W zależności od kategorii ruchu do betonu asfaltowego należy stosować kruszywa drobne i 

grube wg według PN-EN 13043 [16] oraz spełniające wymagania podane odpowiednio w 
tablicach 4, 5 i 6 – wg Wymagań Technicznych WT-1:2010 Kruszywa [39]. 

Składowanie kruszywa musi odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem 

i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa. 

Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy podbudowy z betonu 
asfaltowego 

Lp. Właściwości kruszywa grubego 

Wymagania 

KR2 
KR3-

KR4 
KR5 

1 
Uziarnienie według PN-EN 933-1 [15]; kategoria 

nie niższa niż: 
GC85/20 GC85/20 GC85/20 

2 
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe 

niż według kategorii: 
G20/17,5 G20/17,5 G20/17,5 

3 
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [15]; 

kategoria nie wyższa niż: 
ƒ2 

4 
Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 [25] lub 
według PN-EN 933-4 [26]; kategoria nie wyższa 

niż: 

FI50  lub 

SI50 

FI30  lub 

SI30 

FI30  lub 

SI30 

5 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 

przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym 

według PN-EN 933-5 [27]; kategoria nie niższa 

niż: 

CDeklarowana C50/30 C50/30 

6 
Odporność kruszywa na rozdrabnianie według 

normy PN-EN 1097-2 [28], badanie na 

 
LA50 

 
LA40 

 
LA40 
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kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5; 

kategoria nie wyższa niż: 

7 
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [29], 

rozdz. 7, 8 lub 9, ρa, ρrd, ρssd, 
deklarowana przez producenta 

8 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 

7, 8 lub 9: 
WA24 Deklarowana 

9 Gęstość nasypowa według PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 

10 

Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 [30]; 

badana na kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16, 

kategoria nie wyższa niż: 

F4 

11 
„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 

1367-3 [31], wymagana kategoria: 
SBLA 

12 
Skład chemiczny – uproszczony opis 

petrograficzny według PN-EN 932-3 [32]: 
deklarowany przez producenta 

13 
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 
1744-1 [22] p.14.2; kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

14 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w 

kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego 

powietrzem według PN-EN 1744-1 [22]  p.19.1:  

wymagana odporność 

15 

Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla 

wielkopiecowego chłodzonego powietrzem 

według PN-EN 1744-1 [22] p.19.2: 

wymagana odporność 

16 
Stałość objętości kruszywa z żużla 
stalowniczego według PN-EN 1744-1 [22], p. 

19.3; kategoria nie wyższa niż: 

V6,5 

Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu 

do D≤8 do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

Lp

. 
Właściwości kruszywa drobnego 

Wymagania 

KR2 
KR3-

KR4 
KR5 

1 
Uziarnienie według PN-EN 933-1 [15]; wymagana 

kategoria: 

GF85 

i GA85 
GF85 

2 
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niż 
według kategorii: 

GTCNR GTC20 GTC20 

3 
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [15]; 

kategoria nie wyższa niż: 
ƒ10 

4 
Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [17], kategoria 

nie wyższa niż: 
MBF10 

5 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 

wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 

według PN-EN 933-6 [33], rozdz. 8, kategoria nie 

niższa niż: 

ECSDeklarowana 

6 
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 

8 lub 9: 

deklarowana przez 

producenta 

7 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8 

lub 9: 
WA 24 Deklarowana 

8 
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 

1744-1 [22] p.14.2; kategoria nie wyższa niż: 
mLPC0,1 

Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do 

D≤8 do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości kruszywa drobnego 

Wymagania 

KR1 
KR3-
KR4 

KR5 

1 
Uziarnienie według PN-EN 933-1 [15]; wymagana 

kategoria: 
GF85 i GA85 

2 

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niż 

według kategorii: wraz z typowym przesiewem na 

sitach pośrednich 

GTCNR GTC20 
GTC2

0 

3 
Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 [15]; 

kategoria nie wyższa niż: 
ƒ16 
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4 
Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [17], kategoria 

nie wyższa niż: 
MBF10 

5 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 

0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym 

uziarnieniu według 

PN-EN 933-6 [33], rozdz. 8, kategoria nie niższa 
niż: 

ECSDeklaro-

wana 
ECS30 

6 
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 

7, 8 lub 9: 
deklarowana przez producenta 

7 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 

8 lub 9: 
WA 24 Deklarowana 

8 
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 

1744-1 [22] p.14.2; kategoria nie wyższa niż: 
mLPC0,1 

 

2.5. Środek adhezyjny 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w 

warunkach określonych przez producenta. Dopuszcza się stosowanie sypkich środków 

adhezyjnych w postaci wapna. 

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 
PN-EN 13808- „Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych”[4] na zasadach określonych w STWiORB D-04.03.01 [43].  

2.7. Granulat asfaltowy  

Jeżeli stosowany jest granulat asfaltowy do warstwy podbudowy to musi on spełniać 
wymagania normy PN-EN 13108-8 [1] oraz WT-2:2010 [40]. Przy zastosowaniu do 

mieszanki mineralno-asfaltowej, granulat nie może stanowić więcej niż 15% masy mma. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Do skrapiania lepiszczem asfaltowym należy stosować samojezdne lub przyczepne skrapiarki 

lepiszcza zgodnie z STWiORB D-04.03.01 [43]. 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego musi 
dysponować następującym sprzętem: 

 wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 
mineralno-asfaltowych.  Wytwórnia betonu asfaltowego musi zapewnić wysuszenie i 

wymieszanie wszystkich składników oraz zachowanie właściwej temperatury składników 

i gotowej mieszanki, 

 układarki do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

 skrapiarki, 

 walce lekkie, średnie i ciężkie, 

 walce stalowe gładkie , 

 walce ogumione, 

 szczotki mechaniczne lub/i inne urządzenia czyszczące, 

 samochody samowyładowcze z przykryciem lub termosów. 
Na wytwórni musi funkcjonować certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny 

z PN-EN 13108-21 [34]. 

Kruszywo musi być wysuszone i podgrzane w suszarni bębnowej tak, aby po dodaniu 
wypełniacza i ewentualnie granulatu asfaltowego osiągnięta została żądana temperatura 

mieszania. Wypełniacz i granulat asfaltowy można podgrzewać. 

Czas mieszania należy tak dobrać, aby wszystkie kruszywa zostały w całości, równomiernie 

otoczone lepiszczem i aby dodatki wymieszały się, tworząc jednolitą mieszankę, kolejność 

dozowania materiałówdo mieszalnika ma duże znaczenie dla jakości produkowanej mieszanki. 
Produkcja ma być tak zaplanowana, aby nie dopuścić do zbyt długiego przechowywania 

mieszankiw silosach, należy wykluczyć możliwość szkodliwych zmian. Czas przechowywania 

– magazynowania mma powinien uwzględniać możliwości wytwórni (sposób podgrzewania 

silosów gotowej mieszanki mma i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne  oraz czas transportu 

na budowę. 
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3.3. Sprzęt do wbudowania 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i profilować do wymaganych grubości  

z zadanymi spadkami samojezdną układarką lub zespołem układarek o wydajności 

skorelowanej z wydajnością wytwórni (lub zespołu wytwórni). Układarki powinny być 
wyposażone w: automatyczne sterowanie, elementy wibrujące do wstępnego zagęszczenia, 

urządzenia do podgrzewania elementów roboczych układarki. 

3.4. Sprzęt do zagęszczania 
W zależności od rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej zagęszczanie należy prowadzić 

statycznymi walcami stalowymi gładkimi lub walcami ogumionymi, lub walcami wibracyjnymi 

(lub też zespołem tych walców).Co najmniej jeden walec stalowy w każdym zespole roboczym 
musi być wyposażony w nóż do odcinania i dociskania krawędzi ciepłej mieszanki. 

3.5. Sprzęt do oczyszczenia dolnej warstwy przed skropieniem 
Szczotki mechaniczne i inne urządzenia czyszczące (np. dmuchawy) w ilości zapewniającej 

właściwe oczyszczenie podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 

Asfalt należy przewozić i przechowywać w zbiornikach z izolacją termiczną, umożliwiających 

ogrzewanie asfaltu do właściwej temperatury roboczej. Transport powinien odbywać się 

zgodnie z zaleceniami producenta.  
4.2.2. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 

sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz należy składować w 

silosach przystosowanychdo składowania materiałów sypkich, wyposażonych w odpowiedni 

system dozowania wypełniacza do mieszalnika. 
4.2.3. Środek adhezyjny 

Środek adhezyjny, opakowany przez producenta, może być przewożony dowolnymi środkami 

transportuz uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być zabezpieczone, 

tak aby nie uległo uszkodzeniu. Możliwe jest stosowanie środków adhezyjnych płynnych oraz 

sypkich (wapno). 
4.2.4. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed: zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub innymi 

frakcjami, nadmiernym zawilgoceniem. Drobne frakcje powinny być przewożone pod 

przykryciem, aby uniknąć wywiewania lub nadmiernego zawilgocenia materiału podczas 

transportu. Kruszywo powinno być składowane na utwardzonym placu, przygotowanym w 

taki sposób, by uniemożliwić mieszanie kruszywa z gruntem lub materiałem, którym 

utwardzono plac (podłożem). Poszczególne frakcje należy magazynować w zasiekach lub w 

sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych frakcji. 
4.2.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej należy tak zorganizować, aby zapewnić jej 

minimalne straty cieplne. Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić czystymi, 

specjalistycznymi pojazdami, samowyładowczymi – wysokotonażowymi, z przykryciem w 

czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. W celu ułatwienia wyładunku 

mieszanki mineralno-asfaltowej, można po uzgodnieniu z Inżynierem stosować pokrycie 

powierzchni wewnętrznej skrzyni środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki. 

Z zastrzeżeniem, aby zastosowana substancja nie działała destrukcyjnie na mieszankę. 

Transport powinien być tak zaplanowany, żeby samochody nie czekały na budowie na 

rozładunek, a jednocześnie układanie mieszanki odbywało się płynnie. Czas przewozu i 

oczekiwania na wbudowanie powinien zapewnić utrzymanie temperatury w wymaganym 

przedziale. 

Podczas transportu mieszanki asfaltowej muszą być zachowane graniczne wartości 

temperatury podanew tablicy 7. 

Tablica 7. Najniższa i najwyższa temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w °C 

Rodzaj i gatunek lepiszcza w mieszance Temperatura, [°C] 

35/50 155 -195 

50/70 140 - 180 

PMB 25/55-60 140 - 180 
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wielorodzajowy 35/50 155 - 195 

Uwaga: Dolne wartości graniczne obowiązują dla mieszanki mineralno- asfaltowej dostarczanej na plac 
budowy. Górne wartości graniczne obowiązują dla mieszanki asfaltowej podczas produkcji i przy 
opuszczaniu mieszalnika. Dodatkowo należy stosować się do informacji podanych przez producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót, podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi być układana na podłożu suchym, czystym  

i odpowiednio przygotowanym. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas 
wykonywania warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nie może być niższa niż 0oC przed 

przystąpieniem do robót i +5 oC w czasie robót. Nie dopuszcza się układania mieszanki 

mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego 

wiatru (V > 16 m/s). 
5.3. Wbudowywanie 

Należy tak zorganizować budowę i produkcję mieszanki mineralno-asfaltowej, aby tzw. 

„dzienne działki robocze” (odcinki, na których mieszanka mineralno-asfaltowa jest 

wbudowywana w ciągu jednego dnia) były możliwie jak najdłuższe. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy bezzwłocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania 
w ciągły sposób podawać do układarki i układać. Wielkości dostaw mieszanki do układarki 

powinny być tak regulowane, aby umożliwić nieprzerwaną pracę układarki. Układarka musi 

pracować w sposób ciągły zawsze, gdy jest to możliwe. Należy stosować takie prędkości 

poruszania się układarki i technikę jej pracy, które zapewniają jednorodne podawanie 

mieszanki mineralno-asfaltowej na całej szerokości układania, bez ciągnienia, rozrywania  

i segregacji materiału. 
Minimalna grubość mieszanki układanej w każdym przejściu układarki ma być odpowiednio 

zwiększona tak, aby po zagęszczeniu była zgodna z minimalnymi wielkościami podanymi  

w odpowiednich rozdziałach niniejszej STWiORB. 

5.4. Czyszczenie i wykonywanie warstw 

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych należy utrzymywać w czystości. Należy 
ograniczyć do minimum ruch pojazdów na warstwie, na której przewiduje się ułożenie 

następnej warstwy. 

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien 

podjąć staraniaw celu jej oczyszczenia, a jeżeli okaże się to niemożliwe należy uzgodnić  

z Inżynierem dalsze postępowanie. 

5.5. Zagęszczanie 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i zagęszczać w warstwie umożliwiającej 

uzyskanie wymaganej grubości, rzędnej powierzchni oraz spełnienie wymagań w zakresie 

równości i zagęszczenia. 

Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej należy rozpocząć, gdy temperatura tej 

mieszanki osiągnie taki poziom, że pozwoli to na zagęszczanie walcami bez powodowania 
przemieszczeń warstwy lub spękań powierzchniowych. 

Zagęszczanie należy zakończyć zanim temperatura spadnie poniżej minimalnej temperatury 

wałowania określonej w odpowiednich rozdziałach niniejszej Specyfikacji. Wałowanie należy 

kontynuować do czasu zniknięcia z powierzchni warstwy wszystkich śladów po walcach. Nie 

dopuszcza się powierzchniowego łatania zawałowanej warstwy. 

Zagęszczanie  należy prowadzić przy użyciu sprzętu podanego w pkt 3.4. 
Powierzchnię warstwy podbudowy należy wykończyć walcem gładkim, statycznym lub 

wibracyjnym  

z wyłączoną wibracją. Dopuszcza się stosowanie walców wibracyjnych lub innych walców 

zaproponowanych przez Wykonawcę. Zaleca się, aby walce były wyposażone w przyrządy 

umożliwiające odczytanie prędkości jazdy, a walce wibracyjne, dodatkowo - częstotliwości 
wibracji. 

Wykonawca sprawdzi i oceni pracę walców wibracyjnych lub innych proponowanych walców 

na wykonanym przez siebie odcinku próbnym, co umożliwi uzyskanie akceptacji Inżyniera. 

5.6. Złącza i połączenia międzywarstwowe 

Każdą ułożoną warstwę należy dokładnie oczyścić, a jeśli zachodzi potrzeba to także umyć,  

a następnie skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem kolejnej warstwy, zgodnie z STWiORB 
D-04.03.01 [43] w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. 

Uszczelnienie połączeń technologicznych i spoiny należy wykonywać zgodnie z punktami 8.3 

oraz 8.6. Wytycznych WT-2:2008 [41] oraz STWiORB D-04.03.01 [43]. 
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5.7. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej na warstwy 

podbudowy 

5.7.1. Wymagania ogólne 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

 doborze składników mieszanki mineralnej, 

 doborze optymalnej ilości asfaltu, o minimalnej zawartości asfaltu w mieszance decydują 
wyniki Badania Typu oraz dopuszczone odchyłki (Zamawiający wymaga, aby 

przedstawione przez Wykonawcę Badania Typu dla proponowanego betonu 

asfaltowego AC16P były wykonane przez Niezależne Laboratorium posiadające 

odpowiednie doświadczenie oraz odpowiedni sprzęt badawczy), 

 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej w postaci recepty 

laboratoryjnejoraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 

materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 

Uwaga: Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie recepty oraz zastosowanych 

materiałów przez niezależne (niezwiązane z Wykonawcą robót) laboratorium drogowe. 
Koszty tych badań ponosi Wykonawca. 

Badania Typu należy przeprowadzić dla każdego nowego składu mma oraz w przypadku: 

 upływu 3 lat od ich wykonania,   

 zmiany rodzaju lepiszcza, 

 zmiany złoża kruszywa (jakiegokolwiek składnika), 

 zmiany typu petrograficznego kruszywa, 

 zmiany gęstości kruszywa o więcej niż 0,05 Mg/m3, 

 zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: kształtu, udziału ziaren 
przekruszonych, odporności na rozdrabnianie, odporności na ścieranie, 

 kanciastości kruszywa drobnego, 

 zmiany typu mineralogicznego wypełniacza. 
W ramach Badania Typu należy przeprowadzić badania podane w tablicach od 9 do 11. 

Dopuszcza się zastosowanie podejścia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, że w 

wypadku, gdy nastąpiła zmiana składu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieją 

uzasadnione przesłanki, że dana właściwość nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu 
tej samej wymaganej kategorii właściwości, to nie jest konieczne badanie tej właściwości w 

ramach badania typu. 

Podczas ustalania składu mieszanki, Wykonawca musi zadbać, aby projektowana recepta 

laboratoryjna opierała się na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach materiałów, 

które będą stosowane do wykonania robót. Powinien także zapewnić, aby mieszanka i jej 

poszczególne składniki spełniały wymagania dotyczące cech fizycznych i wytrzymałościowych 
określone w niniejszej Specyfikacji. 

Zaakceptowana recepta przez Inżyniera lub przez wyznaczone przez niego laboratorium 

stanowi ważną podstawę produkcji. 

5.7.2. Skład mieszanki 

Krzywa uziarnienia projektowanej mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu 
wyznaczonym przez punkty kontrolne. Punkty kontrolne uziarnienia mieszanek mineralnych 

do warstw podbudowy z betonu asfaltowego oraz minimalne zawartości asfaltu podano w 

tablicy 8.  

Jeżeli w nawierzchni drogi KR-3-5 stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego 

i łamanego, to należy przyjąć udział piasku łamanego co najmniej 50%. 

 

Tablica 8. Punkty kontrolne uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy podbudowy  

z betonu asfaltowegooraz minimalne zawartości asfaltu  

Właściwość 

Przesiew [%(m/m)] 

AC 16 P 

KR3 – KR5 

Wymiar sita #, [mm] od do 

31,5 - - 

22,4 100 - 

16 90 100 

11,2 65 85 

8 50 76 

2 25 50 

0,125 5 12 
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0,063 4 8 

Zawartość lepiszcza 

całkowitego 
B min 4,0 

* minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych 

została podana dla  założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeśli stosowana 

mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρa), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza 

podaną wartość Bmin należy pomnożyć przez współczynnik α wg równania:    
α=2,65/ρa 

Bmin jest to najmniejsza dopuszczalna zawartość lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej 

przy projektowaniu jej docelowego wg wymagań określonych w niniejszej STWiORB, będąca 

sumą lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo i lepiszcza efektywnego, wiążącego kruszywo 

mineralne w mieszance. 

Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna być wyższa 

od podanego Bmin o wielkości dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania 

składników i błąd badania . 

Minimalna zawartość lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji – jest to lepiszcze 

rozpuszczalne (tworzące błonkę lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej 

mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie) nieuwzględniająca lepiszcza 

zaabsorbowanego przez kruszywo. 

W niniejszej STWiORB podano wymagania wg WT-1 i WT-2 wydanych w 2010r.  
5.7.3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych 

 

Tablica 10. Wymagania wobec betonu asfaltowego do warstwy podbudowy dla ruchu KR3-4 

Właściwość Warunki 

zagęszczania 

Metoda i warunki 

badania 

Wymiar 

mieszanki 

AC 16 P 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni 

C.1.3, 
ubijanie, 

2x 75 

uderzeń 

PN-EN 12697-8 [36] p.4 Vmin4,0 
Vmax7,0 

Odporność na 

deformacje trwałe  
C.1.20, 

wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22 [38] 

metoda B, PN-EN 13108-

20, D.1.6 , 60°C w 
powietrzu, 10 000 cykli 

WTS AIR 1,0 

PRD AIR Deklarowane 

Odporność na 

działanie wody 

C.1.1, 

ubijanie, 

2x 35 

uderzeń 

 PN-EN 12697-12 [37], 

kondycjonowanie w 40°C 

z jednym cyklem 

zamrażania a), badanie w 

25°C 

ITSR 70 

a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem 

zamrażania podano w załączniku 1 WT-2:2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe [40] 

 

5.8.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 

ciągłym, spełniającej wymagania podane w punkcie 3. Inżynier dopuści do produkcji tylko 

otaczarki, posiadające certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny  

z PN-EN 13108-21 [34], zapewniające prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie  

i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-

asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz 

zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany 

jego gęstości w zależności od temperatury. Dozowanie składników powinno być sterowane 

elektronicznie. 

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu 
w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 

zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 190°C dla asfaltu 

drogowego 35/50 oraz 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego PMB 

25/55-60.  

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna być zgodna z zaleceniami 
producenta asfaltu. 
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Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypełniacza i asfaltu 

uzyskać właściwą temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne 
ze wskazaniami producenta, a dla asfaltów nienormowych – wg wskazań producenta oraz 

zgodnie z odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

5.9.  Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe oraz musi 

spełniać wymagania odpowiadającej jej Specyfikacji i musi być odebrana przez Inżyniera.   
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 

ograniczających powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Z podłoża powinien być 

zapewniony odpływ wody. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

Nierówności podłoża pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego nie powinny być większe 

od dopuszczalnych dla warstwy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, podanychw STWiORB D-04.04.02 [45]. 

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 

asfaltową. Zalecane ilości ustalone są w STWiORB D-04.03.01 [43]. 

Powierzchnie czołowe krawężników itp. urządzeń powinny być pokryte materiałem zgodnie z 

wymaganiami Wytycznych WT-2:2008 [41] lub innym materiałem uszczelniającym 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.10. Odcinek próbny 

Dla dróg o kategorii ruchu KR3-KR5 jeżeli zażąda tego Inżyniera, co najmniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 
koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubości warstwy, 

 określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 

wykonania warstwy nawierzchni. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu 

odcinka próbnego przez Inżyniera. 

5.10 Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa musi być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 

z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie  

z Dokumentacją Projektową. 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 

mieszanki podanej w pkt 4.2.5 dla mieszanki wytwarzanej. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść 

walca ustalonym na odcinku próbnym i/lub w PTiOR. Zagęszczanie należy rozpocząć od 

krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy musi być nie mniejszy 

niż podany w tablicy 12. 

Właściwości mma w ułożonej warstwie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi  

w tablicy 12.  

Tablica 12. Właściwości mieszanki mineralno- asfaltowej w ułożonej warstwie 

L.p. Właściwości Wymagania 

1 Wskaźnik zagęszczenia [%] ≥ 98 

2 Zawartość wolnych przestrzeni [%] dla 

mieszanek AC P: 

- dla ruchu KR2 
- dla ruchu KR3 ÷ KR5 

 

4,5 ÷ 9,0 

4,5 ÷ 8,0 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca powinien 

przedstawić Badania Typu, wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw 

przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej oraz przedstawić porównanie 
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wyników wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [35] z załącznikami w celu jej 

zatwierdzenia do stosowania.  

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w punkcie 5.7.1 Badania Typu należy 

ponownie wykonać i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Wymagania i odchyłki badań kontrolnych 

Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań 

zawartości lepiszcza rozpuszczalnego oraz zawartości ziaren w zależności od liczby wyników 

badań z danego odcinka budowy powinny być zgodne z pkt. 8 WT-2:2008 [41]  

i wymaganiami podanymi w tablicach 13-18.  

 
Tablica 13. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej 

wyników badań zawartości lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]  

Rodzaj mieszanki 

Liczba wyników badań  

1 2 
od 3 do 

4 

od 5 do 

8a) 

od 9 do 

19 a) 

≥20 

AC gruboziarniste ± 0,6 ± 0,55 ± 0,50 ± 0,40 ± 0,35 ± 0,30 

a) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych do obliczeń 

średniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej odchyłki dotyczącej średniej 
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania. 

Tablica 14. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej 

arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badań  

1 2 
od 3 do 

4 

od 5 do 

8 

od 9 do 

19 

≥20 

Mieszanki 

gruboziarniste 
± 4,0 ± 3,6 ± 3,2 ± 2,9 ± 2,4 ± 2,0 

Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej 

arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]  

Rodzaj mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badań  

1 2 
od 3 do 

4 

od 5 do 

8 

od 9 do 

19 

≥20 

AC gruboziarniste ± 5,0 ± 4,4 ± 3,9 ± 3,4 ± 2,7 ± 2,0 

Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej 

arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 

2 mm,[%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badań  

1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 ≥20 

AC P ± 8,0 ± 6,1 ± 5,0 ± 4,1 ± 3,3 ± 3,0 

Tablica 17. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej 

arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa grubego o wymiarze >2 mm, [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badań  

1 2 
od 3 do 

4 

od 5 do 

8 

od 9 do 

19 

≥20 

AC P ± 8,0 ± 6,1 ± 5,0 ± 4,1 ± 3,3 ± 3,0 

Tablica 18. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej 

arytmetycznej wyników badań zawartości ziaren grubych, [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badań  

1 2 
od 3 do 
4 

od 5 do 
8 

od 9 do 
19 

≥20 

Mieszanki 

gruboziarniste 
-9 +5 

-7,6 

+5,0 

-6,8 

+5,0 

-6,1 

+5,0 
-5,5 +5,0 ± 5,0 

6.4. Badania w czasie robót 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej podanow tablicy 19. 

 
Tablica 19. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
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6.4.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji na zasadach 

zgodnych z wymaganiami norm zharmonizowanych PN-EN. Wyniki powinny być zgodne z 

walidacją recepty laboratoryjną  z tolerancją określoną w WT-2:2010 [40]. 
Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami np. wg Zeszytu 64 IBDiM 

2002r. – „Procedury badań i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-

asfaltowych” [44]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną 

w pkt 6.3. 

6.4.3. Badanie właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny należy wykonać badania sprawdzające w zakresie: 

 penetracji w temp. 25°C, 

 temperatury mięknienia, 
Asfalt z dostawy należy uznać za przydatny do produkcji przy równoczesnym spełnieniu 

następujących warunków: 

 wyniki badań sprawdzających jw. są zgodne z odpowiednimi wymaganiami określonymi  
w pkt 2., 

 wyniki badań pełnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiące atest załączony 
do dostawy, są zgodne z odpowiednimi wymaganiami określonymi w pkt 2. 

6.4.4. Badanie właściwości wypełniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
6.4.5. Badanie właściwości kruszywa 

Badania niepełne kruszywa należy wykonywać dla każdej dostawy kruszywa, w zakresie: 

 uziarnienia wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.3, 

 tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1  [15] pkt 4.1.3, 

 zawartości pyłów wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.4, 

 kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 [25] pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego), 

 procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej wg PN-EN 933-5 [27] 
pkt 4.1.7 (dotyczy kruszywa grubego przekruszonego lub łamanego z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego). 

Badania pełne kruszywa należy wykonywać przy każdej zmianie kruszywa, w zakresie 

określonym w pkt 2. W przypadku zmiany kruszywa należy opracować nową receptę 
laboratoryjną i uzgodnić ją z Inżynierem (w przypadku gdy zmienia się typ petrograficzny, 

właściwości objętościowe lub gęstość ziaren o więcej niż 0,05 Mg/m3). 

6.4.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 

temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura 

powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej  
i STWiORB. 

6.4.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 

Dokładność pomiaru  2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi  
w STWiORB. 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 

wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 Mg  
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu (badania 

niepełne) 

dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza (badania 

niepełne) 

1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa - dla każdej dostawy kruszywa – 

badania niepełne 

- przy każdej zmianie – badania pełne 

5 Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-
asfaltowej 

jw. 
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Temperatura może być również odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urządzenia 

pomiarowego zainstalowanego w otaczarce. 

6.4.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu 
w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.4.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do celów odbiorowych  

Gęstości oraz wolna przestrzeń mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach 

zagęszczonych metodą Marshalla przy temperaturze referencyjnej określonej  

w dokumentach Badania Typu. Wyniki 

powinny być zgodne z wynikami walidacji recepty w laboratorium lub produkcji. 
6.5. Ocena dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej 

a) wizualna: 

Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozładunku do 

zasobnika rozściełacza oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem 

uziarnienia, jednorodności mieszanki, prawidłowości pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, 
ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza; 

b) dokumenty przewozowe materiału budowlanego: 

Każda partia dostarczonej na budowę  mieszanki mineralno-asfaltowej musi posiadać 

dokumenty przewozowe potwierdzające ilość oraz właściwości techniczne dostarczonego 

materiału budowlanego oraz konieczne dokumenty zgodne z ZKP. 

c) dokumenty te należy gromadzić w celu rozliczenia wbudowanego materiału budowlanego  
i ewentualnej kontroli Nadzoru Budowlanego. 

6.6. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni  

z betonu asfaltowego 

6.6.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego podaje tablica 20. 

Tablica 20. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 

asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu co 10 m 

3 
Równość poprzeczna 

warstwy 
nie rzadziej niż co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 
Rzędne wysokościowe 

warstwy 

pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 

usytuowania osi według dokumentacji budowy 

6 Ukształtowanie osi w planie według dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o długości do 1000 mb 

8 
Złącza podłużne i 

poprzeczne 
cała długość złącza 

9 
Krawędź, obramowanie 

warstwy 
cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o długości do 1000 mb 

12 
Wolna przestrzeń w 

warstwie 
jw. 

 

6.6.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy  z betonu asfaltowego powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, 

z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nieograniczonej 
krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza  

z każdej strony, co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 

 

6.6.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy mierzone łatą 4 m lub planografem albo metodą 

równoważną, nie powinny być większe, niż określone w Rozporządzeniu dotyczącym 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [44] i tablicach 21 i 22. 



Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie 

 STWiORB 

  76  

 

Tablica 21. Dopuszczalne nierówności podłużne dla warstwy podbudowy z betonu 

asfaltowego 

Klasa drogi Element nawierzchni 

Dopuszczalna nierówność [mm] dla 
procentu liczby pomiarów 

95 % 100% 

Z 

Warstwa podbudowy, która 

jest podłożem pod warstwę 

ścieralną 

≤ 9 ≤ 10 

G, D 

Warstwa podbudowy, która 

jest podłożem pod warstwę 

wiążącą 

- ≤ 13 

 
Tablica 22. Dopuszczalne nierówności poprzeczne dla warstwy podbudowy z betonu 

asfaltowego 

Klasa drogi Element nawierzchni 

Dopuszczalna nierówność [mm] dla 

procentu liczby pomiarów 

90% 100% 

Z 

Warstwa podbudowy, która 

jest podłożem pod warstwę 
ścieralną 

≤ 9 ≤ 12 

G, D 
Warstwa podbudowy, która 

jest podłożem pod warstwę 

wiążącą 

- ≤18 

 

6.6.4. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny 

być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją  0,5 %. 
6.6.5.  Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe, na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową 

z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może 

przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

6.6.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową,  

z tolerancją 5 cm. 

6.6.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, dla warstwy podbudowy 

z tolerancją + 10%. 

6.6.8. Złącza podłużne i poprzeczne 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 

osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej muszą  być przesunięte względem siebie co 

najmniej o 15 cm. 

6.6.9. Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.6.10. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie (nie mniejsze niż 98%) i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne  

z wymaganiami ustalonymi w STWiORB i recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy podbudowy z betonu asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB 

 i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Zasady odbioru robót ulegających zakryciu 
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Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które  

w dalszym procesie realizacji obiektu ulegną zakryciu.  

Odbioru robót podlegających zakryciu dokonuje Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników laboratoryjnych obejmujących badania materiałów, 
mieszanek i gotowej warstwy oraz pomiarów cech geometrycznych. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń w zakresie jakości robót, odbierający ustala zakres robót 

poprawkowych, zmniejsza wynagrodzenie lub nakazuje usunięcie wadliwe wykonanej 

warstwy. 

Roboty poprawkowe lub usunięcie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swój 

koszt w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora. 
Odbiorowi robót zanikających podlega:  

 oczyszczenie i skropienie podłoża i warstw konstrukcyjnych nawierzchni; 

 warstwa podbudowy. 
8.3. Zasady odbioru i dopuszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej jako wyrobu 

budowlanego do obrotu 

Producent mieszanki mineralno-asfaltowej musi prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji 

zgodnie z PN-EN 13108-21 [34]. 
Do odbioru i dopuszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej jako wyrobu budowlanego do 

obrotu w celu trwałego wbudowania wymagane jest przedstawienie przez Wykonawcę 

następujących dokumentów: 

 deklaracja właściwości użytkowych, 

 oznakowanie CE, potwierdzające zgodność wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi 
właściwościami użytkowymi. 

Kontrola Nadzoru sprawdza przedstawione dokumenty i wystawia zgodę na wbudowanie 

mma. 
8.4. Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej 

wykonanych robót. 

Odbiór ostateczny dokonany jest po zakończeniu całości robót objętych umową oraz 

skompletowaniu całej przewidzianej w umowie dokumentacji. O gotowości wykonanych robót 

do odbioru ostatecznego Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli 

wszystkie pomiaryi badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

8.5. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek w wykonanym 

obiekcie 

W przypadku wystąpienia w odbieranym obiekcie wad i usterek będzie się postępować zgodnie 
z postanowieniami zawartymi w WT-2:2008 [41] pkt.: 9 oraz umowie z Wykonawcą. Jeśli 

dokumenty Przetargowe, PFU lub Umowa wymagają inaczej to te wymagania są nadrzędne. 
Całkowita wielkość potrąceń to suma potrąceń za poszczególne wady występujące  

w wykonanym obiekcie.  

W przypadku większych odchyłek od przyjętych do potrąceń za niedostateczną jakość robót w 

p. 8. STWiORB, wykonany obiekt drogowy lub jego poszczególne części będą wyłączone z 
odbioru do czasu wykonania niezbędnych robót dla doprowadzenia elementu lub obiektu do 

pełnej projektowanej wartości technicznej oraz do tego czasu zostanie wstrzymana zapłata za 

wadliwe wykonane elementy lub obiekt oraz zastosuje się ustalenia zawarte w umowie  

z Wykonawcą robót. 

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych badań kontrolnych wykonanej 
nawierzchni uściślających zakres robót wykonanych wadliwie – wymagających ponownego 

wykonania. Niezbędne badania mogą być przeprowadzone w laboratorium uzgodnionym  

z Zamawiającym; na zlecenie i koszt Wykonawcy. 

Wady i usterki, które mogą być przyczyną zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

Wykonawca musi natychmiast usuwać na własny koszt. 

8.6. Potrącenia za inne nieistotne wady i usterki, które nie wymieniono w WT-2 będą 
wyceniane szacunkowo przez Inżyniera i Komisję odbioru robót.  

8.7. Odbiory robót pogwarancyjnych wg umowy z Wykonawcą.  

8.8. Zasada postępowania przy zmianie dokumentów odniesienia.  

W przypadku nowelizacji WT-2 i WT-1 obowiązują wytyczne zaktualizowane.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  

 dostarczenie materiałów, 

 opracowanie recept laboratoryjnych wraz z badaniami,  

 odcinek próbny, 

 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

 podklejenie bitumiczną taśmą izolacyjną lub posmarowanie lepiszczem krawędzi warstwy, 
krawężników, ścieków oraz urządzeń obcych, złącz oraz stykających się krawędzi 

technologicznych warstwy podbudowyi krawężników, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 zagęszczenie i uformowanie, bądź obcięcie krawędzi i zabezpieczenie  asfaltem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

 utrzymanie w czasie prowadzenia robót (koszt utrzymania czystości na przylegających 
drogach); 

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 
Specyfikacji. 

 odwiezienie sprzętu i zbędnych elementów zastosowanych na czas budowy; 

 doprowadzenie okolicznego terenu do stanu sprzed wykonywania robót.  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 koszt nadzoru specjalistycznego pełnionego przez właścicieli instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych, 

 koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń, 

 koszty utrzymania ciągłości dostawy mediów, 

 koszty urządzenia i utrzymania zaplecza Wykonawcy. 

 regulację urządzeń infrastruktury drogowej, urządzeń obcych, pokryw studni itp. 
usytuowanych w nawierzchni. 

9.3. Potrącenia 

Wszystkie roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę z dochowaniem maksymalnej 

staranności i jakości, bez przekraczania jakichkolwiek wartości dopuszczalnych określonych 

przez niniejszą Specyfikację. W sporadycznych przypadkach, w razie niedotrzymania wartości 
dopuszczalnych: 

 grubości warstwy, 

 składu mieszanki mineralnej, 

 zawartości lepiszcza, 

 wskaźnika zagęszczenia, 

 równości, 
w zakresie nie powodującym istotnego pogorszenia właściwości użytkowych nawierzchni 

Zamawiający może wyrazić zgodę na odebranie robót przy jednoczesnym potrąceniu kwoty 

zapłaty za tę część, gdzie występuje przekroczenie wartości dopuszczalnych.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-EN 13108-

1 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 

asfaltowy. 

2. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych. 

3. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji dla asfaltów 

modyfikowanych polimerami. 
4. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych. 
5. PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą. 
6. PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula. 

7. PN-EN 12607-

1 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na starzenie 

pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT. 

8. PN-EN ISO 

2592 

Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda 
9. PN-EN 12592 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności. 

10

. 

PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

metodą Fraassa. 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00209
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00209
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11

. 

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania asfaltów 

modyfikowanych, metoda z duktylometrem. 

12

. 

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia. 

13

. 

PN-EN 13398  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 

asfaltów modyfikowanych. 

14

. 

PN-EN 13399  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności podczas 

magazynowania asfaltów modyfikowanych. 

15

. 
 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: 

Oznaczanie składu  
ziarnowego – Metoda przesiewania. 

16

. 

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu. 

17
. 

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badanie błękitem metylenowym. 

18

. 

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z 

wentylacją. 

19

. 

PN-EN 1097-7  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna. 
20

. 

PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego 

wypełniacza. 

21

. 

PN-EN 13179-

1  

Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli. 
22

. 

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza 

chemiczna 

23

. 

PN-EN 196-2  
Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu. 

24

. 

PN-EN 13179-

2  

Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna.  
25

.  

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: 

Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości. 

26

. 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu. 

27
. 

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie 
procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w 

wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

28

. 

PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 

2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie. 

29

. 

PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 

6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 
30

. 

PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie 

mrozoodporności. 

31

. 

PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych -- Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania. 

32

. 

PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 

33

. 

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena 

właściwości powierzchni - Wskaźnik przepływu kruszyw. 

34
. 

PN-EN 13108-
21 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania - Część 21: Zakładowa 
kontrola produkcji. 

35

. 

PN-EN 13108-

20 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania - Część 20: Badanie 

typu. 

36

. 

PN-EN 12697-

8 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 8: Oznaczanie zawartości 
wolnej przestrzeni. 

37

. 

PN-EN 12697-

12 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 12: Określanie wrażliwości 

próbek asfaltowych na wodę. 
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38

. 

PN-EN 12697-

22 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 22: Koleinowanie. 

10.2. Inne dokumenty 
39. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych  

i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych, WT-1 Kruszywa, 2010. 

40. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, WT-2 Mieszanki 

mineralno-asfaltowe, 2010. 

41. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe, 2008. 

42. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430).  

43. STWiORB D-04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych. 

44. Procedury badań i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych – 
Zeszyt 64 IBDiM 2002 r. 

45. STWiORB D-04.04.02 - Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE 
  

D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, dla zadania pn.: 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych 

w p. 1.1., zgodnie z Specyfikacją D-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia robót określonych w pkt. 1.1 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4.  Określenia podstawowe  

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do 

przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.  

1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 

1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej 
warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy. 

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.  

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-

asfaltowej, wyróżniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na 

największy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.  
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu 

ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.  

1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren 

przechodzących przez określony zestaw sit.  

1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, 

określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.  

1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.  

1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część 

pozostaje na sicie 0,063 mm.  
1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.  

1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. 

(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego  

i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, 

wyprodukowany oddzielnie).  

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 
cząstkom zdyspergowanego asfaltu.  

1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.4.  

1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe  
ACW - beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej  

PMB - polimeroasfalt,  

D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),  

d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),  

C - kationowa emulsja asfaltowa,  

NPD - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może 
jej nie określać),  

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie 

informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót  
  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5.  
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2.  MATERIAŁY  

  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 

D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. Wykorzystanie destruktu asfaltowego pochodzącego z 

frezowania warstw istniejących nawierzchni bitumicznych należy uzgodnić z Zamawiającym 

(Inwestorem), Projektantem i Inżynierem.  
  

2.2.  Kruszywo 

Do warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywa według WT-1 

Kruszywa 2010 wdrażające PN-EN 13043 na drogach krajowych. Składowanie kruszywa 

powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Jeżeli stosowana jest 
mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję kruszywa 

łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. Destrukt asfaltowy pochodzący z frezowania 

warstw istniejących nawierzchni bitumicznych może być stosowany do wytwarzania betonów 

asfaltowych na warstwę wzmacniającą i warstwę wyrównawczą, w ilości nie przekraczającej 5 

% masy gotowej mieszanki. Destrukt należy składować w warunkach zabezpieczających go 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami oraz zbrylaniem się, na hałdzie 

(wysokość hałdy nie powinna przekraczać 2 m, nie można dopuszczać ruchu pojazdów i 

maszyn po destrukcie, do przemieszczania destruktu powinny być stosowane ładowarki, nie 

należy stosować spycharek). W zależności od kategorii ruchu należy stosować kruszywa 

podane w tablicy 1, 2 i 3.  

  
Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej i wyrównawczej z 

betonu asfaltowego. 

Właściwości kruszywa Wymagania w zależności 

od kategorii ruchu KR3- 

KR4 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż: GC90/20 

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe  niż wg kategorii G20/15 

Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1; kategoria  nie wyższa niż: f2 

Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, 

kategoria nie wyższa niż: 

FI 25 

Lub SI 25 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i 
łamanej w kruszywie grubym  wg PN-EN 933-5; kategoria nie 

niższa niż 

C 50/10 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-

2, rozdział 5; kategoria nie wyższa niż: 

LA 30 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: Deklarowana przez 

producenta 

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, załącznik B; kategoria nie 

wyższa niż:  

WA 24 deklarowane 

Gęstość nasypowa wg normy PN-EN 1097-3: Deklarowana przez 
producenta 

Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o 

wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyższa niż  

F 2 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana 

kategoria: 

SB LA 

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny  wg PN-EN 

932-3 

Deklarowany przez 

producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1  p. 14.2; 

kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem wg PN-EN 1744-1  p. 19.1: 

Wymagana odporność 

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem 

wg PNEN 1744-1 p. 19.2: 

Wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego  wg PN-EN 

1744-1 p. 19.3; kategoria nie wyższa niż 

V3,5 

 

Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu 

do D≤8mm do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego. 
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Właściwości kruszywa Wymagania w zależności 

od kategorii ruchu KR3- 

KR4 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe  niż wg kategorii: GTC20 

Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria  nie wyższa niż: f10 

Jakość pyłu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego 

z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według wg PN-EN 933-6,  

rozdz. 8, kategoria nie niższa niż 

Ecs Deklarowana 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez 

producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 WA 24 Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1  p. 14.2; 

kategoria nie wyższa niż 

mLPC0,1 

 

Tablica 3. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do 

D≤8mm do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego.  

Właściwości kruszywa Wymagania w zależności 

od kategorii ruchu KR3- 
KR4 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 lub GA85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe  niż wg kategorii: GTC20 

Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria  nie wyższa niż: f16 

Jakość pyłu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego 

z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według wg PN-EN 933-6,  

rozdz. 8, kategoria nie niższa niż 

Ecs 30 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez 

producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 WA 24 Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1  p. 14.2; 

kategoria nie wyższa niż 

mLPC0,1 

 

2.3.  Wypełniacz  

  

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-EN i wg WT-1 

Kruszywa do mieszanek mineralno–asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 

krajowych. Wymagania dla wypełniacza podano w Tablicy 4.  
  

Tablica 4. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu 

asfaltowego. 

Właściwości kruszywa Wymagania w zależności 

od kategorii ruchu KR3- 

KR4 

Uziarnienie wg PN-EN 933-10:  zgodnie z tablicą 24 w 
PN-EN 13043 

Jakość pyłu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż:  

 

MBF10 

Zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie wyższa niż:  

 

1 % (m/m) 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez 

producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu wg 

PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN  13179-1, 

wymagana kategoria: 

∆R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie 

wyższa niż: 

WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym  wg PN-EN 196-

21, kategoria nie niższa niż: 

CC70 
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Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, 

wymagana kategoria: 

KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNDeklarowana 

 

 

2.4.  Lepiszcza 
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaj stosowanego lepiszcza 

asfaltowego podano w tablicy 5.  

Kategoria ruchu Mieszanka ACW Gatunek lepiszcza 

Asfalt drogowy 

KR3 – KR4 AC16W 35/50 

 

Asfalt drogowy powinien spełniać wymagania podane w Tablicy 6.   

 
Tablica 6. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]  

Lp Właściwości Metoda badania Rodzaj asfaltu 

35/50 

WŁAŚCIWOŚCUI OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426 35-50 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 50-58 

3 Odporność na starzenie w 

1630C 

°C PN-EN 12607-1  

3a Pozostała penetracja % ≥ 53 

3b Wzrost temperatury 

mięknienia 

°C ≤ 8 

3c Zmiana masy a) (wartość 

bezwzględna) 

% ≤ 0,5 

4 Temperatura zapłonu °C PN-EN 2592 ≥ 240 

5 Rozpuszczalność % m/m PN-EN 12591 ≥ 99,0 
a) Zmiana masy może być wartością dodatnią lub ujemną 

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE 

6 Indeks penetracji  PN-EN 12591 

Zał. A  

 

NR 

7 Lepkość dynamiczna Pa·s PN-EN 12596  NR 

8 Temperatura łamliwości wg 

Frassa 

°C PN-EN 12593 ≤ -5 

9 Lepkość kinematyczna w 

1350C 

mm2/s PN-EN 12595 NR 

 

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 

przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 

posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.  

  

2.5. Środek adhezyjny  
Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinno wykazywać powinowadztwo 

fizykochemiczne, zapewniające odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa  i 

odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody. W celu poprawy 

powinowadztwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa należy stosować środki poprawiające 

adhezję. Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnego kruszywa i 

lepiszcza. Ocenę przyczepności należy określić na podstawie badania według PN-EN 12697-
11, metoda A po 6h obracania, stosując kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza się inne 

wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania). Wymagana 

przyczepność nie mniej niż 80%.  Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom 

określonym przez producenta.  Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w 

oryginalnych opakowaniach,  w warunkach określonych przez producenta.  
  

2.6. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi  

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego 

samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia 

różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni 

lub ją ograniczającymi, należy stosować: a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, 



Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie 
 

 

STWiORB       
  85  

pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 

[58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych  

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:  

– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,  
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 

opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.  

 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt 

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne 
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.  

  

2.7.  Materiały do złączenia warstw konstrukcji  

  

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni  należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe 
lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] zgodne z SST D-

04.03.01.   Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w 

stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do 

opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.   

  

3.  SPRZĘT  
  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu    

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3.  

  
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Wykonawca przystępując do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, do wytwarzania 

mieszanek mineralno-asfaltowych, przystosowanej do dozowania i podgrzewania destruktu 

asfaltowego. Wytwórnia powinna być o wydajności co najmniej 100 Mg/h, a proces produkcji 
mieszanki sterowany elektronicznie (w tym naważanie),   

- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego sterowanych 

elektronicznie i wyposażonych w płytę wstępnego zagęszczania z układem grzewczym. 

Układarki winny umożliwić układanie mieszanki pełną szerokością jezdni,  

- skrapiarek wyposażonych w elektroniczny układ sterowania dozowaniem lepiszcza 
asfaltowego (odchyłka dozowania nie może przekraczać  10 % ustalonej jednostkowej ilości 

dozowania),  

- walców: lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich,  

- walców ogumionych,  

- samochodów specjalistycznych (pkt 4.2.4.) do przewozu mieszanki betonu asfaltowego  

  
4.  TRANSPORT  

  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4.  
  

4.2.  Transport materiałów    

4.2.1.  Asfalt   

 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Może się on 

odbywać w: - cysternach kolejowych, - cysternach samochodowych - bębnach blaszanych, lub 

innych pojemnikach stalowych zaakceptowanych przez Inżyniera.  
  

4.2.2.  Wypełniacz   

 Wypełniacz luzem należy przewozić pojazdami przystosowanych do przewozu materiałów 

sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.  Wypełniacz workowany można 

przewozić dowolnymi  środkami transportu w sposób zabezpieczający przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniem worków.   

  

4.2.3.  Kruszywo   
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Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami.  
  

4.2.4.   Mieszanka mineralno-asfaltowa  

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być przewożona w warunkach zapewniających 

minimalne straty cieplne w transporcie, dla utrzymania odpowiedniej temperatury 

wbudowania  i zagęszczenia.  W tym celu Wykonawca powinien: - używać pojazdów 
specjalistycznych (samowyładowczych – wysokotonażowych o możliwe wysokich wskaźnikach 

koncentracji ładunku (wysokości ładunku na skrzyni) i mocy (na masę pojazdu z ładunkiem),  

- ocieplić materiałem termoizolacyjnym skrzynię ładunkową (podłogę i burty),  - zastosować 

osłonę ładunku (owiewka nad kabiną oraz miedzy kabiną a skrzynią),  - zabezpieczyć szczelnie 

od góry skrzynię ładunkową za pomocą opończy,  - korzystać z pojazdów z podgrzewaną 

spalinami skrzynią ładunkową,  - przeanalizować trasę przewozu masy bitumicznej pod kątem 
minimalizacji czasu przejazdu przy założeniu średniej prędkości roboczej 40 km/h,  - 

zdyscyplinować kierowców celem unikania postoju podczas przewozu gorących mieszanek, 

zminimalizować czasy postoju pod załadunkiem i rozładunkiem,  - w porze chłodnej stosować 

podgrzewania podłoża przed ułożeniem na niej gorącej mieszanki, (przy rozruchu układania 

mas – wymóg konieczny).   
  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

  

5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót  

  

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
  

5.2.  Projektowanie mieszanek mineralno - asfaltowych  

  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu 

mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16W). Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna 
zawartość lepiszcza podane są w Tablicy 7.  Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) 

jest to najmniejsza ilość lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, określona dla danego 

typu mieszanki mineralno-asfaltowej (np. AC5S dla KR1-2, tablica 15, gdzie Bmin6,0=6,0%) 

przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka 

mineralna ma inną gęstość (ρα), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną 

wartość należy pomnożyć przez współczynnik α według równania: α = 2,650 / ρα  
  

Gęstość mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru:  

  

ρα = P1+P2+...Pn / (P1+P2+...Pn  / ρ1+ρ2+...ρn )   

  
gdzie: P1+P2+...Pn = procentowa zawartość poszczególnych frakcji kruszyw (składników 

mieszanki mineralnej) ρ1+ρ2+...ρn = gęstość poszczególnych frakcji kruszyw (składników 

mieszanki mineralnej)  

  

Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna być wyższa 

od podanego Bmin o wielkości dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania 
składników i błąd badania.   

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 7 i 8  - 

projektowanie empiryczne. 

 

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego 

do warstwy wiążącej i wyrównawczej (projektowanie funkcjonalne)  

Właściwość Przesiew [%, (m/m)] 

AC 16 W 

KR 3-6 

Wymiar sita # [mm] od do 

31,5 - - 

22,4 100 - 

16 90 100 

11,2 70 90 

8 55 85 

2 25 50 

0,125 4 12 
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0,063 4,0 10,0 

Zawartość lepiszcza, wzór(2) B min 4,4 

 

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i 

wyrównawczej, przy ruchu KR3 ÷ KR4 (projektowanie funkcjonalne)  

Właściwość  

 

Warunki 

zagęszczania wg 

PN-EN 13108-
20  

Metoda i 

warunki 

badania  
 

Wymiar 

mieszanki  

 

AC16W 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni  

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń  

 

PN-EN 12697-8, 
p. 4  

 

Vmin4,0 

Vmax7,0 

Odporność na 

deformacje 

trwałe a)  

 

C.1.20, 

wałowanie,  

P98-P100  

 

PN-EN 12697-

22, metoda B w 

powietrzu, PN-

EN 13108-20, 
D.1.6, 60ºC, 10 

000 cykli  

WTSAIR 0,30  

 

PRDAIR9,0  

 

Odporność na 

działanie wody  

 

C.1.1,ubijanie, 

2×35 uderzeń  

PN-EN 12697-

12, 

przechowywanie 

w 40ºC z jednym 
cyklem 

zamrażania b), 

badanie w 25º 

ITSR80 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej   

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 

urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 
mieszanki).  Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym 

także wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do 

dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. 

Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.  

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z 
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 

5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może 

przekraczać 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.  Kruszywo powinno być wysuszone i 

podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia 

lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej 

niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W 
tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na 

miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralnoasfaltowej 

bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. Na wytwórni ma być wdrożony certyfikowany 

system ZKP.  

  
Tablica 9. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]  

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]  

 

Asfalt 35/50  

 

od 155 do 195 

 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 

równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.  Dopuszcza się dostawy mieszanek 

mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą 

deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości 
objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.  

   

5.4.  Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrównanie masą mineralno – 

asfaltową oraz pod ułożenie warstwy wiążącej  

Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i podłużnego oraz do 
wykonania warstwy wiążącej, powierzchnia podbudowy powinna zostać oczyszczona z luźnego 

kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia 

podbudowy podane są w STWiORB D.04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw 

konstrukcyjnych”. Powierzchnię podbudowy, na której grubość warstwy wyrównawczej byłaby 
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mniejsza od grubości minimalnej, zaakceptowanej przez Inżyniera, układanej warstwy 

wyrównawczej, należy sfrezować  na głębokość pozwalającą na jej ułożenie. Frezowanie 

nawierzchni należy wykonać zgodnie z STWiORB D.05.03.11 „Frezowanie bitumicznych 
warstw istniejącej konstrukcji nawierzchni”.  

  

5.5.  Połączenie międzywarstwowe  

  

Przed ułożeniem każdej warstwy asfaltowej podłoże (poprzednią warstwę) należy skropić 
emulsją asfaltową, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w 

ilości ustalonej w SST D-04.03.01. Wytrzymałości na ścinanie dla odpowiedniego połączenia 

międzywarstwowego ma spełniać wymagania SST D-04.03.01  

  

5.6.  Próba technologiczna i odcinek próbny  

 
Ustalony skład wejściowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym 

zastosowaniem być sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie próby 

technologicznej  i odcinka próbnego. Próba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodności 

właściwości wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z receptą. Odcinek próbny o 

długości co najmniej 50m powinien być wykonany przez Wykonawcę w warunkach zbliżonych 
do warunków budowy. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu 

przez Inżyniera technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.  

  

5.7.  Zakładowa Kontrola Produkcji   

  

 Należy prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji ZKP zgodnie z PN-EN 13108-21.  W ramach 
Zakładowej kontroli produkcji należy sprawdzić produkcyjny poziom zgodności metodą 

pojedynczych wyników, zgodnie z punktem A.3 Załącznika A do normy PN-EN 13108-21. 

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodności jest miarą ogólnego stanu nadzorowania 

procesu produkcyjnego i polega w uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wyników dla 

wszystkich typów wyrobu. W analizie wynik klasyfikowany jest jako niezgodny, jeżeli 
którykolwiek z sześciu wyszczególnionych parametrów jest poza zakresem tolerancji podanym 

w tablicy 10 odchylenia te zawierają poprawkę ze względu na dokładność pobierania próbki i 

przebieg badania.   

  

Tablica 11. Odchylenia stosowane w ocenie zgodności produkcji mieszanki mineralno-

asfaltowej z dokumentacją projektową.  
 

Przechodzi przez 

sita (procenty) [%]  

 

 

 

Dopuszczalne odchylenie 

pojedynczej próbki od założonego 

składu [%]  

Dopuszczalne odchylenie średnie 

od założonego składu [%]  

 

Mieszanki 
drobno- 

ziarniste  

 

Mieszanki 
grubo- ziarniste 

Mieszanki 
drobno- 

ziarniste 

Mieszanki 
grubo- ziarniste  

 

D -8 ÷ +5 -9 ÷ +5 ±4 ±5 

D/2 lub sito 

charakterystyczne 

dla kruszywa 
grubego 

±7 ±9 ±4 ±4 

2mm ±6 ±7 ±3 ±3 

sito 

charakterystyczne 

dla kruszywa 

drobnego 

±4 ±5 ±2 ±2 

0,063mm ±2 ±3 ±1 ±2 

Zawartość 

rozpuszczalnego 
lepiszcza 

±0,5 ±0,6 ±0,3 ±0,3 

 

 Należy obliczyć odchylenie średnie od wymaganej wartości każdego z parametrów podanych 

w tablicy 11 w odniesieniu do wszystkich mieszanek, krocząca bieżąca wartość średnia z 

odchyleń każdego z tych parametrów z ostatnich 32 analiz powinna być zachowana.  Jeżeli 

którykolwiek z sześciu wyszczególnionych parametrów jest poza zakresem tolerancji podanym 
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w tablicy 11 lub, jeśli średnie odchylenia przekraczają odpowiednie wartości (tablica 11), to 

wyrób jest niezgodny z wymaganiami.   

  

5.8.  Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej i wiążącej z betonu 
asfaltowego 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z 

zapisami w D-04.03.01.  Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być 

zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.  Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową 

należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w 

ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 15. Temperatura 
otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się 

układania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).  W wypadku 

stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 

mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.  

 
Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych  

Rodzaj robót  

Rodzaj robót  

 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem do 

robót 

w czasie robót 

Warstwa wiążąca i 

wyrównawcza 

+ 5 ≥ +5 

 

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy  
13.  

Tablica 12. Właściwości warstwy AC  

Typ i wymiar 

mieszanki  

  

Projektowana 

grubość warstwy 

technologicznej [cm]  

Wskaźnik 

zagęszczenia [%]  

Zawartość wolnych 

przestrzeni w 

warstwie [%(v/v)]  

AC16W,  KR3÷KR6 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0 

 

 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w 
układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 

dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 

wbudowywanie ręczne.  Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w 

co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).  Warstwy wałowane powinny 

być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego 
należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce 

ogumione.   

  

5.9.  Utrzymanie wyrównanej i wzmocnionej podbudowy  

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie podbudowy we właściwym stanie, aż do czasu 
ułożenia na niej następnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy 

Wykonawca naprawi na koszt własny.  

  

5.10.  Połączenia technologiczne   

  
5.10.1. Uwagi ogólne  

Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne. Złącza podłużne nie można 

umiejscawiać w śladzie kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w obszarze poziomego 

oznakowania jezdni. Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów 

kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2m w 

kierunku podłużnym do osi jezdni  
  

5.10.2. Złącza  

5.10.2.1. Technologia rozkładania „gorąco przy gorącym”  

Do metody tej są używane rozkładarki pracujące obok siebie. Wydajność wstępnego 

zagęszczania stołami rozkładarek muszą być do siebie dopasowanych. Przyjęta technologia 
robót ma zapewnić prawidłowe i szczelne połączenie układanych pasów warstwy 

technologicznej.   
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5.10.2.2. Technologia rozkładania „gorąco przy zimnym”  

Wcześniej wykonany pas warstw technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź, 

równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być 
skośna.  Na krawędzi pasa warstw wiążącej i ścieralnej należy nanieść lepiszcze lub inny 

materiał do złączy w ilości co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący 

krawędzi.  

  

5.10.2.3. Zakończenie działki roboczej  
Zakończenie działki roboczej dotyczy wystąpienia przerw w układaniu pasa warstwy 

technologicznej na czas, po którym temperatura mieszanki obniży się poza dopuszczalną 

granicę. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek wałowych 

należy poprzedzić  

usunięciem ułożonego wcześniej pasa o długości do 3m. Należy usunąć fragment pasa na całej 

jego grubości. Na tak powstałą krawędź należy nanieść lepiszcze lub inny materiał do złącz, 
w ilości co najmniej 50g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi.  

  

5.10.2.4. Spoiny  

Spoiny wykonywane są w przypadku wszelkich połączeń technologicznych warstw wiążącej i 

ścieralnej z urządzeniami nawierzchni lub ją ograniczającymi. Spoiny wykonuje się z 
materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty itp.). Grubość materiału termoplastycznego do 

spoiny powinna wynosić:  

- nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5cm  

- nie mniej niż 15mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5cm  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.   

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  uzyskać wymagane dokumenty, 
dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o 

oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 

deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.),  ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót, określone przez Inżyniera.  Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań 

Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  
6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Uwagi ogólne   

Badania dzielą się na:  

– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),  

– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).  
6.3.2. Badania Wykonawcy  

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 

sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 

składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 

warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.  Wykonawca 

powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień 

w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.  Wyniki badań 

Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Wyniki tych badań są podstawą 

odbioru. Jeżeli wyniki badań kontrolnych Inżyniera, o których mowa w pkt. 6.3.3 wykażą, że 

badania Wykonawcy są niewiarygodne, to podstawą do odbioru będą wyniki badań Inżyniera.  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Wykonawcy podczas wytwarzania mieszanki  
mineralno-asfaltowej oraz w ramach własnego nadzoru podano w Tablicy nr 13 i 14.  

  

Tablica 13 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Wykonawcy podczas wytwarzania 

mieszanki  mineralno-asfaltowej. 

Lp Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Materiały wsadowe mieszanki mineralno-asfaltowej 

1 Właściwości asfaltu 

(penetracja lub temperatura 
mięknienia co 300 Mg)  

- zatwierdzenie źródła przed użyciem 

- przy każdej zmianie źródła  dostawy  
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2 Właściwości wypełniacza 

(uziarnienie, gęstość i 

wilgotność)  

- zatwierdzenie źródła przed użyciem  

- przy każdej zmianie źródła  dostawy  

 

3 Właściwości kruszywa 

(uziarnienie, a kształt i 

wskaźnik przekruszenia co 
2000 Mg) 

- zatwierdzenie źródła przed użyciem,   

- przy każdej zmianie źródła  dostawy  

4 Właściwości dodatków (ocena 

organoleptyczna 

- zatwierdzenie źródła przed użyciem,   

- przy każdej zmianie źródła  dostawy 

Mieszanka mineralno-asfaltowa 

5 Zawartość asfaltu i uziarnienie 

mieszanki mineralno - 

asfaltowej pobranej w 

wytwórni  

Minimalna ilość według Produkcyjnego Poziomu 

Zgodności wytwórni 

6 Zawartość wolnych przestrzeni 
w próbkach 

Minimalna ilość według Produkcyjnego Poziomu 
Zgodności wytwórni 

7 Temperatura składników 

mieszanki mineralnoasfaltowej 

dozór ciągły   

8 Temperatura mieszanki 

mineralno-asfaltowej w 

wytwórni 

każdy pojazd przy załadunku 

9 Sprawdzenie wizualne 

jednorodności mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku  

10 Ocena  wizualna przydatności  

samochodów 

każdy pojazd przed rozpoczęciem pierwszego 

załadunku 

11 Ocena wizualna czystości  

samochodów 

każdy pojazd przed rozpoczęciem załadunku 

 

Tablica 14 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Wykonawcy prowadzonych w ramach 

własnego nadzoru 

Lp Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Temperatura powietrza  Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz przed 
przystąpieniem do robót (punkt 8.5 WT-2) 

2 Temperatura mieszanki 

mineralnoasfaltowej podczas 

wykonywania nawierzchni  

Każdy rozładunek mieszanki z samochodu do 

zasobnika rozkładarki 

3 Grubość wykonywanej 

warstwy 

Nie rzadziej niż co 25 m w osi i na brzegach warstwy 

(punkt 8.5 WT-2) 

4 Szerokość warstwy  Minimum w miejscach przekrojów poprzecznych z 

dokumentacji projektowej 

5 Spadki poprzeczne warstwy Minimum w miejscach przekrojów poprzecznych z 

dokumentacji projektowej 

6 Równość podłużna warstwy Pomiar na każdym pasie ruchu łatą 4-metrową co 10 
m lub metodą równoważną, (punktu 8.7.2. WT-2) 

7 Równość poprzeczna warstwy Każdy pas ruchu łatą 4-metrową co 10 m  (punkt  

8.7.2. WT-2 

8 Rzędne wysokościowe warstwy Pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej 

według dokumentacji projektowej 

9 Ukształtowanie osi w planie Pomiar usytuowania osi według dokumentacji 

projektowej 

10 Ocena wizualna jednorodności 

powierzchni warstwy 

Ocena ciągła 

11 Ocena wizualna  jakości 
wykonania złączy podłużnych i 

poprzecznych oraz 

obramowania lub krawędzi 

warstwy 

Ocena ciągła na całej długości złączy i krawędzi  

12 Zagęszczenie warstwy Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia, pobrana 1 

próbka na każde 500mb z każdego pasa i dla każdej 
warstwy 
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13 Wolna przestrzeń w warstwie Oznaczenie wolnej przestrzeni, pobrana 1 próbka na 

każde 500mb z każdego pasa i dla każdej warstwy 

Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 

w punktach głównych łuków poziomych 

 

6.3.3. Badania kontrolne Inżyniera 
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 

materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 

materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 

połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Próby do badań kontrolnych są 

pobierane w obecności Inżyniera. Jeżeli wyniki badań kontrolnych Inżyniera wykażą, że 
raporty z badań Wykonawcy są niewiarygodne, podstawą odbioru będą wyniki badań 

kontrolnych Inżyniera. Do przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony tylko 

Zleceniodawca lub uznana przez niego placówka badawcza. Zleceniodawca decyduje o 

wyborze takiej placówki. Inżynier może zmienić częstotliwość i zakres (rodzaj) badań 

kontrolnych jeżeli zdecyduje, że istnieje taka konieczność. Wykonawca jest zobowiązany do 

udzielenia pomocy Inżynierowi przy pobieraniu i wykonywaniu badań na miejscu budowy 
jeżeli zaistnieje taka konieczność. W przypadku, gdy Inżynier uzna, że wyniki  

badań Wykonawcy są niewiarygodne, badania kontrolne będą przeprowadzane z 

częstotliwością podaną w Tablicy 15 do czasu usunięcia wszelkich nieprawidłowości. Jeżeli 

Inżynier nie wniesie żadnych zastrzeżeń co do wyników Wykonawcy, badania kontrolne będą 

przeprowadzane w ilości nie mniejszej niż 10% z ilości podanej w tablicy 16.   
  

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano 

w tablicy 115.  

Tablica 15  

Lp  

1 

1.1 

1.2 
1.3 

1.4 

2 

2.1 

2.2 
2.3 

2.4 

2.5 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)  

Uziarnienie  

Zawartość lepiszcza  
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego  

Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki  

Warstwa asfaltowa  

Wskaźnik zagęszczenia a)  

Spadki poprzeczne  
Równość  

Grubość warstwy  

Zawartość wolnych przestrzeni a) 

a)  jedna próbka na każde 1000mb z każdego pasa i dla każdej warstwy  

b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

  

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe   
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny  dla 

ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań 

kontrolnych dodatkowych.  Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania 

próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek 

częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie 

wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.  
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 

wyznaczonych odcinków częściowych.  Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych 

przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.  

6.3.5. Badania arbitrażowe   

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).   

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które 

nie wykonywało badań kontrolnych.  Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi 

kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania.  Wniosek 

o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub 

wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony 
Zamawiającego.  

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki  

6.4.1. Uwagi ogólne  
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Uziarnienia każdej próbki mieszanki mineralno-asfaltowej  do warstwy wiążącej pobranej zza 

rozściełacza przed jej zagęszczeniem nie może odbiegać od wartości projektowej, z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które nie mogą być większe niż podane poniżej:  

 
Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki od założonego składu mieszanek  

Lp Przechodzi przez sita (procenty) [%] Dopuszczalne odchylenie od założonego 

składu dla mieszanek gruboziarnistych [%] 

1 D ±5 

2 D/2 lub sito charakterystyczne dla 

kruszywa grubego 

±4 

3 2mm ±3 

4 sito charakterystyczne dla kruszywa 

drobnego 

±2 

5 0,063mm ±2 

 

Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być 
spełnione jednocześnie. Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z 

mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z próbki pobranej z nawierzchni nie może 

odbiegać od wartości projektowanej z uwzględnieniem dopuszczalnej odchyłki równej ±0,3%. 

Po uwzględnieniu odchyłki zawartość rozpuszczalnego lepiszcza w mma nie może być mniejsza 

niż Bmin.  

  
6.4.2. Warstwa asfaltowa  

6.4.2.1. Grubość warstwy    

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] może odbiegać od 

projektu o wartości podane w tablicy 17.   

W wypadku określania średniej wartości grubości warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę 
cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy 

powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego 

obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy.  Za grubość warstwy lub warstw 

przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na 

całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.  

Tablica 17. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej 
powierzchni, [%] [65]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz 

ilości  

1. – duży odcinek budowy, powierzchnia 

większa niż 6000 m2 lub      

 – droga ograniczona krawężnikami, 
powierzchnia większa niż 1000 m2 lub  

 2.  –  mały odcinek budowy 

 

 

 

 

≤ 10  
 

≤ 15 

 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 15 

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z 

opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do 

górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 
1 ÷ 15%  

 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy   

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 

wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w Tablicy 13. 

Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. Określenie 

gęstości należy wykonać według PN-EN 12697-5.  
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni   

Zawartość wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie wiążącej i wyrównawczej  nie może 

przekroczyć dopuszczalnego przedziału podanego w Tablicy 13.  

6.4.2.4. Spadki poprzeczne   

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach 
głównych łuków poziomych.  Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją ± 0,5%.  

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna   
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Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas 

technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 

równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar 
wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.   Do 

oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 

należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej 
użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na 

każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest 

określona w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie  

Wymagania dotyczące równości podłużnej i poprzecznej powinny być spełnione w trakcie 
wykonywania robót i po ich zakończeniu.  

  

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej   

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości 

projektowanej o więcej niż + 5 cm.  Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 
10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

dopuszczalną tolerancją  +2 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może 

przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.  Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 

100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm.  Złącza podłużne i 

poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, 

równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie.  Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez 

spękań, deformacji, plam i wykruszeń.  

  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót  

  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

  

7.2.  Jednostka obmiarowa 

   Jednostką obmiarową jest m 2  (metr kwadratowy) wbudowanej mieszanki mineralno-

asfaltowej.  

  
8.  ODBIÓR ROBÓT  

  

8.1.  Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 

pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

  

  

8.2.  Odbiór Robót ulegających zakryciu    
Roboty związane z wykonaniem wyrównania i warstwy wiążącej należą do Robót ulegających 

zakryciu. Zasady ich odbioru są określone w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

8.2.  

   

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności    

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9.  

  

 9.2.  Cena jednostki obmiarowej    
Cena wykonania 1 m2 warstwy  z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:   

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,   

-oznakowanie robót,  dostarczenie materiałów i sprzętu,   

-opracowanie recepty laboratoryjnej,   

-wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,   

-wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,   
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-posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 

krawężników,   

-rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,   

-obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,   
-przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej,   

-regulację urządzeń infrastruktury drogowej,  urządzeń obcych, pokryw studni itp. -

usytuowanych w nawierzchni 

-odwiezienie sprzętu.  

  

  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)  

1. D-00.00.00  Wymagania ogólne  

10.2. Normy  
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku 

węgla i alkaliów w cemencie  

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań  

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego  

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania  

. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości  

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziaren – Wskaźnik kształtu  
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 

grubych  

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 

powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa  

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych 
cząstek – Badania błękitem metylenowym  

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)  

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie  
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

gęstości nasypowej i jamistości  

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza  

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości  

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna  

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia  

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności  

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 

gotowania  
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą  

22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 

Pierścień i Kula  

23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej  
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie  

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna  
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26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody  

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 28. PN-
EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności  

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa  

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: 

Metoda destylacyjna  

31. PN-EN 12607-1  i PN-EN 12607-3  
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i 

powietrza – Część 1: Metoda RTFOT Jw. Część 3: Metoda RFT  

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą 

hydrostatyczną  

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni  

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i 

asfaltem  

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę  

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury  

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza  

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie  

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek  

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 
41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 

asfaltowych lepkościomierzem wypływowym  

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych  

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych  

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych 

przez odparowanie  

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie 

indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym  

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy  
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu  

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli  

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna  

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 
modyfikowanych  

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 

modyfikowanych asfaltów  

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych 

metodą pomiaru ciągliwości  

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 
metodą testu wahadłowego  

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych 

asfaltów – Metoda z duktylometrem  

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji 

bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem  
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji  

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych  

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami  

60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco  
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61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno  

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar 

metodą otwartego tygla Clevelanda  

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda  

64 PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego  

65 PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego  

66 PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 5: Oznaczanie gęstości  

67 PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 10: Zagęszczalność  

68 PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 23: Odporność mieszanek mineralnoasfaltowych na 
rozciąganie pośrednie  

69 PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości 

lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia  

70 PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 29: Oznaczanie wymiarów próbki z mieszanki 
mineralno-asfaltowej  

71 PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez 

ubijanie  

72 PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczonych 

urządzeniem wałującym  

 10.3.  Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)  

 64. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, 

Warszawa 2008  

10.4.  Wymagania techniczne (zalecane przez Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i 
Autostrad)  

65. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwaleń na drogach krajowych Warszawa 2010  

66. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, 

Warszawa 2010  
 10.5.  Inne dokumenty  

 67. Aprobaty techniczne   

68. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)  

69. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja 
Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D-05.03.06. Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, dla zadania pn.: 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych 
w p. 1.1., zgodnie z Specyfikacją D-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia robót określonych w pkt. 1.1 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymiw Specyfikacji D-00.00.00 – „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 

1.4.2. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o 

uziarnieniu równomiernie stopniowanym tworzy wzajemnie klinującą się strukturę. 

1.4.3. Kruszywo grube –  

1.4.4. Kruszywo drobne – 
pozostaje na sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne może powstać w wyniku kruszenia lub 

naturalnego rozdrobnienia skały albo żwiru lub przetworzenia kruszywa sztucznego. 

1.4.5. Mieszanka mineralna (mm)- mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o 

określonym składziei uziarnieniu. 

1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością 

asfaltu, wytworzona na gorąco, spełniająca określone wymagania. 
1.4.7. Mieszanka drobnoziarnista – mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy ścieralnej 

(z wyłączeniem asfaltu lanego), ścieralnej i podbudowy, w której wymiar kruszywa D jest 

mniejszy niż 16 mm. 

1.4.8. Mieszanka gruboziarnista – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy 

ścieralnej i podbudowy, w której wymiary kruszywa D jest nie mniejszy niż 16 mm. 

1.4.9. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.10. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję 

asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni 

kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.11. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

1.4.12. Wymiar kruszywa – jest to wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i 

górny (D) wymiar sita. Przy oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza się obecność pewnej 

ilości ziaren, które pozostają na górnym sicie lub przechodzą przez dolne sito, zestawu sit 

używanego do oznaczania wymiaru kruszywa. Dolny wymiar sita może być równy 0. 

1.4.13. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – jest to określenie mieszanki mineralno-

asfaltowej ze względu na wymiar największego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 

1.4.14. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. 
1.4.15. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 

cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.1.2. Podstawowe wymagania wobec materiałów stosowanych do produkcji mieszanek 

mineralno-asfaltowych przeznaczonych do budowy nawierzchni dla kategorii ruchu KR1, KR3 

są określone w odpowiednich rozdziałach niniejszej Specyfikacji. 

2.1.3. W zakresie wymagań do lepiszczy asfaltowych należy stosować się do normy PN-EN 
12591 [2]wraz załącznikiem krajowym NA i PN-EN 14023 [3] wraz załącznikiem krajowym NA 

oraz PN-EN 13808 [4] wraz z załącznikiem krajowym NA.  

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Do betonu asfaltowego należy stosować dla kategorii ruchu KR3 do warstwy ścieralnej asfalt 

drogowy 50/70, spełniający wymagania określone w PN-EN-12591 [2] wraz z załącznikiem 

krajowym. Lepiszcza asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w WT-2:2010 [42] 
Mieszanki mineralno-asfaltowe oraz wymaganiom przedstawionym w tablicy 1.  

Tablica 1. Wymagania normy PN-EN-12591 [2] (załącznik krajowy NA) wobec asfaltu 

drogowego 50/70 do betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości Metoda badania 
Wymagania dla asfaltu 

50/70 

1 Penetracja w 25ºC, [0,1 mm] PN-EN 1426 [5] 50-70 

2 Temperatura mięknienia, [ºC] PN-EN 1427 [6] 46-54 

3 Odporność na starzenie w 163 ºC PN-EN 12607-1 [7] 
 

Pozostała penetracja, [%] ≥ 50 

Wzrost temperatury mięknienia, [ºC] ≤ 9 

Zmiana masya (wartość 

bezwzględna), [%] 
≤ 0,5 

4 Temperatura zapłonu, [ºC] PN-EN ISO 2592 [8] ≥ 230 

5 Rozpuszczalność, [% (m/m)] PN-EN 12592 [9] ≥ 99,0 

6 
Temperatura łamliwości wg Fraassa, 

[ºC] 
PN-EN 12593 [10] ≤ -8 

b) Zmiana masy może być wartością dodatnią lub ujemną. 

 

Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy 
pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się 

wyposażenie zbiornikaw mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po 

dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w 

okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego 

rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

2.3. Wypełniacz 
W zależności od kategorii ruchu do betonu asfaltowego należy stosować wypełniacz według 

PN-EN 13043 [16] oraz spełniający odpowiednie wymagania określone w tablicy 2 – wg 

Wymagań Technicznych WT-1:2010 Kruszywa [41]. 

Przechowywanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach, w warunkach 

zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 

Tablica 2. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości wypełniacza 
Wymagania 

KR3 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [15]: zgodne z tablicą 24 w PN-

EN 13043 [16] 

2 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [17], kategoria nie 

wyższa niż: 

MBF10 

3 Zawartość wody według PN-EN 1097-5 [18], nie wyższa 

niż: 

1 %(m/m) 

4 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 [19]: deklarowana przez 

producenta 

5 Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 
wypełniaczu według PN-EN 1097-4 [20], wymagana 

kategoria: 

V28/45 

6 Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-

1 [21], wymagana kategoria: 
DR&B8/25 

7 Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1 [22], 

kategoria nie wyższa niż: 
WS10 
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8 Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według 

PN-EN 196-2 [23], kategoria nie niższa niż: 
CC70 

9 Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 

mieszanym, wymagana kategoria: 
KaDeklarowana 

10 „Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [24], 

wymagana kategoria: 
BNDeklarowana 

2.4. Kruszywo 

W zależności od kategorii ruchu do betonu asfaltowego należy stosować kruszywa drobne i 

grube wg według PN-EN 13043 [16] oraz spełniające wymagania podane odpowiednio w 

tablicach 4, 5 i 6 – wg Wymagań Technicznych WT-1:2010 Kruszywa [41]. 

Składowanie kruszywa musi odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniemi zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa. 

Tablica 3. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego 

Lp. Właściwości kruszywa grubego 
Wymagania 

KR3 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [15]; kategoria nie 

niższa niż: 
GC90/20a) 

2 Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż 

według kategorii: 
G25/15 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [15]; kategoria 
nie wyższa niż: 

ƒ2 

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 [25] lub według 

PN-EN 933-4 [26]; kategoria nie wyższa niż: 
FI20  lub SI20 

5 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 

przekruszonej  

i łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5 

[27]; kategoria nie niższa niż: 

C95/1 

6 Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy 

PN-EN 1097-2 [28], badanie na kruszywie o wymiarze 
10/14, rozdział 5; kategoria nie wyższa niż:: 

 
LA30 

7 Odporność na polerowanie kruszywa (badana na 

normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-

asfaltowej) wg PN-EN 1097-8 [39], kategoria nie niższa 

niż: 

PSVDeklarowane nie mniej niż 48 

8 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8 

lub 9, ρa, ρrd, ρssd, 

deklarowana przez 

producenta 

9 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8 
lub 9: 

WA24 Deklarowana 

10 Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3 [40]: deklarowana przez 

producenta 

11 Mrozoodporność według PN-EN 1367-3 [31] w 1% 

NaCl; kategoria nie wyższa niż: 
FNaCl7 

12 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3 

[31], wymagana kategoria: 
SBLA 

13 Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny 

według PN-EN 932-3 [32]: 

deklarowany przez 

producenta 

14 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 
[22] p.14.2; kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

15 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z 

żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem 

według PN-EN 1744-1 [22]  p.19.1:  

wymagana odporność 

16 Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla 

wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-

EN 1744-1 [22] p.19.2: 

wymagana odporność 

17 Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego 
według PN-EN 1744-1 [22], p. 19.3; kategoria nie 

wyższa niż: 

V3,5 

a)D/d<4 

Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do 

D≤8 do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości kruszywa drobnego Wymagania 
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KR3 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [15]; wymagana 

kategoria: 

GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niż 

według kategorii: wraz z typowym przesiewem na 

sitach pośrednich 

GTC20 

3 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 [15]; 

kategoria nie wyższa niż: 
ƒ16 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [17], kategoria 
nie wyższa niż: 

MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 

0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym 

uziarnieniu według PN-EN 933-6 [33], rozdz. 8, 

kategoria nie niższa niż: 

ECS30 

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 

7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 
8 lub 9: 

WA 24 Deklarowana 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 

1744-1 [22] p.14.2; kategoria nie wyższa niż: 
mLPC0,1 

 

2.5. Środek adhezyjny 

Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w 
warunkach określonych przez producenta. Dopuszcza się stosowanie sypkich środków 

adhezyjnych w postaci wapna. 

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 

PN-EN 13808 - „Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych”[4] na zasadach określonych w STWiORB D-04.03.01 [45].   

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
Do skrapiania lepiszczem asfaltowym należy stosować samojezdne lub przyczepne skrapiarki 

lepiszcza zgodnie z STWiORB D-04.03.01 [45]. 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego musi 

dysponować następującym sprzętem: 

 wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 
mineralno-asfaltowych. Wytwórnia betonu asfaltowego musi zapewnić wysuszenie i 

wymieszanie wszystkich składników oraz zachowanie właściwej temperatury składników 
i gotowej mieszanki, 

 układarki do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

 skrapiarki, 

 walce lekkie, średnie i ciężkie, 

 walce stalowe gładkie, 

 walce ogumione, 

 szczotki mechaniczne lub/i inne urządzenia czyszczące, 

 samochody samowyładowcze z przykryciem lub termosów. 
Na wytwórni musi funkcjonować certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny 

z PN-EN 13108-21 [34]. 

Kruszywo musi być wysuszone i podgrzane w suszarni bębnowej tak, aby po dodaniu 

wypełniacza osiągnięta została żądana temperatura mieszania. Wypełniacz można 

podgrzewać. 

Czas mieszania należy tak dobrać, aby wszystkie kruszywa zostały w całości, równomiernie 
otoczone lepiszczem i aby dodatki wymieszały się, tworząc jednolitą mieszankę, kolejność 

dozowania materiałów do mieszalnika ma duże znaczenie dla jakości produkowanej 

mieszanki. 

Produkcja ma być tak zaplanowana, aby nie dopuścić do zbyt długiego przechowywania 

mieszankiw silosach, należy wykluczyć możliwość szkodliwych zmian. Czas przechowywania 
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– magazynowania mma powinien uwzględniać możliwości wytwórni (sposób podgrzewania 

silosów gotowej mieszanki mma i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne  oraz czas transportu 

na budowę. 

3.3. Sprzęt do wbudowania 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i profilować do wymaganych grubości z 

zadanymi spadkami samojezdną układarką lub zespołem układarek o wydajności 

skorelowanej z wydajnością wytwórni (lub zespołu wytwórni). Układarki powinny być 

wyposażone w: automatyczne sterowanie, elementy wibrujące do wstępnego zagęszczenia, 

urządzenia do podgrzewania elementów roboczych układarki. 

3.4. Sprzęt do zagęszczania 
W zależności od rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej zagęszczanie należy prowadzić 

statycznymi walcami stalowymi gładkimi lub walcami ogumionymi, lub walcami wibracyjnymi 

(lub też zespołem tych walców). 

Co najmniej jeden walec stalowy w każdym zespole roboczym musi być wyposażony w nóż do 

odcinaniai dociskania krawędzi ciepłej mieszanki. 

3.5. Sprzęt do oczyszczenia dolnej warstwy przed skropieniem 
Szczotki mechaniczne i inne urządzenia czyszczące (np. dmuchawy) w ilości zapewniającej 
właściwe oczyszczenie podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 

Asfalt należy przewozić i przechowywać w zbiornikach z izolacją termiczną, umożliwiających 

ogrzewanie asfaltu do właściwej temperatury roboczej. Transport powinien odbywać się 

zgodnie z zaleceniami producenta.  

4.2.2. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 

sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz należy składować  

w silosach przystosowanych do składowania materiałów sypkich, wyposażonych w 

odpowiedni system  dozowania wypełniacza do mieszalnika. 

4.2.3. Środek adhezyjny 

Środek adhezyjny, opakowany przez producenta, może być przewożony dowolnymi środkami 

transportu z uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być zabezpieczone, 

tak aby nie uległo uszkodzeniu. Możliwe jest stosowanie środków adhezyjnych płynnych oraz 

sypkich (wapno). 

4.2.4. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed: zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub innymi 

frakcjami, nadmiernym zawilgoceniem. Drobne frakcje powinny być przewożone pod 

przykryciem, aby uniknąć wywiewania lub nadmiernego zawilgocenia materiału podczas 

transportu. Kruszywo powinno być składowane na utwardzonym placu, przygotowanym w 

taki sposób, by uniemożliwić mieszanie kruszywa z gruntem lub materiałem, którym 

utwardzono plac (podłożem). Poszczególne frakcje należy magazynować w zasiekach lub w 

sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych frakcji. 

4.2.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej należy tak zorganizować, aby zapewnić jej 

minimalne straty cieplne. Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić czystymi, 

specjalistycznymi pojazdami, samowyładowczymi – wysokotonażowymi, z przykryciem  

w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. W celu ułatwienia wyładunku 

mieszanki mineralno-asfaltowej, można po uzgodnieniu z Inżynierem Nadzoru stosować 

pokrycie powierzchni wewnętrznej skrzyni środkiem zapobiegającym przyklejaniu się 

mieszanki. Z zastrzeżeniem, aby zastosowana substancja nie działała destrukcyjnie na 

mieszankę. 

Transport powinien być tak zaplanowany, żeby samochody nie czekały na budowie na 

rozładunek,a jednocześnie układanie mieszanki odbywało się płynnie. Czas przewozu i 
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oczekiwania na wbudowanie powinien zapewnić utrzymanie temperatury w wymaganym 

przedziale. 

Podczas transportu mieszanki asfaltowej muszą być zachowane graniczne wartości 

temperatury podane w tablicy 5. 

Tablica 5. Najniższa i najwyższa temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w °C 

Rodzaj i gatunek lepiszcza w mieszance Temperatura, [°C] 

50/70 140 - 180 
Uwaga: Dolne wartości graniczne obowiązują dla mieszanki mineralno- asfaltowej dostarczanej na plac 
budowy. Górne wartości graniczne obowiązują dla mieszanki asfaltowej podczas produkcji i przy 
opuszczaniu mieszalnika. Dodatkowo należy stosować się do informacji podanych przez producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót, podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Mieszanka mineralno-asfaltowa musi być układana na podłożu suchym, czystym i 

odpowiednio przygotowanym. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas 

wykonywania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowgo o grubości ≥ 3 cm nie może być niższa 

niż 0°C przed przystąpieniem do robót i +5°C w czasie robót.  Nie dopuszcza się układania 

mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz 

silnego wiatru (V > 16 m/s). 
5.3. Wbudowywanie 

Należy tak zorganizować budowę i produkcję mieszanki mineralno-asfaltowej, aby tzw. 

„dzienne działki robocze” (odcinki, na których mieszanka mineralno-asfaltowa jest 
wbudowywana w ciągu jednego dnia) były możliwie jak najdłuższe. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy bezzwłocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania 

w ciągły sposób podawać do układarki i układać. Wielkości dostaw mieszanki do układarki 

powinny być tak regulowane, aby umożliwić nieprzerwaną pracę układarki. Układarka musi 

pracować w sposób ciągły zawsze, gdy jest to możliwe. Należy stosować takie prędkości 

poruszania się układarki i technikę jej pracy, które zapewniają jednorodne podawanie 
mieszanki mineralno-asfaltowej na całej szerokości układania, bez ciągnienia, rozrywania i 

segregacji materiału. 

Minimalna grubość mieszanki układanej w każdym przejściu układarki ma być odpowiednio 

zwiększona tak, aby po zagęszczeniu była zgodna z minimalnymi wielkościami podanymi w 

odpowiednich rozdziałach niniejszej STWiORB. 
5.4. Zagęszczanie 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i zagęszczać w warstwie umożliwiającej 

uzyskanie wymaganej grubości, rzędnej powierzchni oraz spełnienie wymagań w zakresie 

równości i zagęszczenia. 

Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej należy rozpocząć, gdy temperatura tej 

mieszanki osiągnie taki poziom, że pozwoli to na zagęszczanie walcami bez powodowania 
przemieszczeń warstwy lub spękań powierzchniowych. 

Zagęszczanie należy zakończyć zanim temperatura spadnie poniżej minimalnej temperatury 

wałowania określonej w odpowiednich rozdziałach niniejszej Specyfikacji. Wałowanie należy 

kontynuować do czasu zniknięcia z powierzchni warstwy wszystkich śladów po walcach. Nie 

dopuszcza się powierzchniowego łatania zawałowanej warstwy. 
Zagęszczanie  należy prowadzić przy użyciu sprzętu podanego w pkt 3.4. 

Powierzchnię warstwy ścieralnej należy wykończyć walcem gładkim, statycznym lub 

wibracyjnym z wyłączoną wibracją. Dopuszcza się stosowanie walców wibracyjnych lub 

innych walców zaproponowanych przez Wykonawcę. Zaleca się, aby walce były wyposażone w 

przyrządy umożliwiające odczytanie prędkości jazdy, a walce wibracyjne, dodatkowo - 

częstotliwości wibracji. 
Wykonawca sprawdzi i oceni pracę walców wibracyjnych lub innych proponowanych walców 

na wykonanym przez siebie odcinku próbnym, co umożliwi uzyskanie akceptacji Inżyniera. 

5.5. Złącza i połączenia międzywarstwowe 

Każdą ułożoną warstwę należy dokładnie oczyścić, a jeśli zachodzi potrzeba to także umyć, a 

następnie skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem kolejnej warstwy, zgodnie z STWiORB 

D-04.03.01 [45] w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego,  
Uszczelnienie połączeń technologicznych i spoiny należy wykonywać zgodnie z punktami 8.3 

oraz 8.6. Wytycznych WT-2:2008 [43] oraz STWiORB D-04.03.01 [45]. 

5.6. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej na warstwy 
ścieralne 
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5.6.1. Wymagania ogólne 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

 doborze składników mieszanki mineralnej, 

 doborze optymalnej ilości asfaltu, o minimalnej zawartości asfaltu w mieszance decydują 
wyniki Badania Typu oraz dopuszczone odchyłki (Zamawiający wymaga, aby 
przedstawione przez Wykonawcę Badania Typu dla proponowanego betonu 

asfaltowego AC11S były wykonane przez Niezależne Laboratorium posiadające 

odpowiednie doświadczenie oraz odpowiedni sprzęt badawczy), 

 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej w postaci recepty 

laboratoryjnejoraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 
materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 

Uwaga: Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie recepty oraz zastosowanych 

materiałów przez niezależne (niezwiązane z Wykonawcą robót) laboratorium drogowe. 

Koszty tych badań ponosi Wykonawca. 

Badania Typu należy przeprowadzić dla każdego nowego składu mma oraz w przypadku: 

 upływu 3 lat od ich wykonania,   

 zmiany rodzaju lepiszcza, 

 zmiany złoża kruszywa (jakiegokolwiek składnika), 

 zmiany typu petrograficznego kruszywa, 

 zmiany gęstości kruszywa o więcej niż 0,05 Mg/m3, 

 zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: kształtu, udziału ziaren 
przekruszonych, odporności na rozdrabnianie, odporności na ścieranie, 

 kanciastości kruszywa drobnego, 

 zmiany typu mineralogicznego wypełniacza. 

W ramach Badania Typu należy przeprowadzić badania podane w tablicach od 9 do 14. 
Dopuszcza się zastosowanie podejścia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, że w 

wypadku, gdy nastąpiła zmiana składu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieją 

uzasadnione przesłanki, że dana właściwość nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu 

tej samej wymaganej kategorii właściwości, to nie jest konieczne badanie tej właściwości w 

ramach badania typu. 
Podczas ustalania składu mieszanki, Wykonawca musi zadbać, aby projektowana recepta 

laboratoryjna opierała się na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach materiałów, 

które będą stosowane do wykonania robót. Powinien także zapewnić, aby mieszanka i jej 

poszczególne składniki spełniały wymagania dotyczące cech fizycznych i wytrzymałościowych 

określone w niniejszej Specyfikacji. 

Zaakceptowana recepta przez Inżyniera lub przez wyznaczone przez niego laboratorium 
stanowi ważną podstawę produkcji.   

5.6.2. Skład mieszanki 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu wyznaczonym przez 

punkty kontrolne. Punkty kontrolne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstw 

ścieralnych z betonu asfaltowego oraz minimalne zawartości asfaltu podano w tablicy 8. 
Jeżeli w nawierzchni drogi KR-3 stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i 

łamanego, to należy przyjąć udział piasku łamanego co najmniej 50%. 

Tablica 6. Punkty kontrolne uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowegooraz minimalne zawartości asfaltu  

Właściwość Przesiew [%(m/m)] 

AC 11 S 

KR 3 

Wymiar sita #  
[mm] 

od do 

16 100 - 

11,2 90 100 

8 60 90 

5,6 - - 

2 35 50 

0,125 8 20 

0,063 5 11 

Zawartość lepiszcza 

całkowitego 
B min 5,6 
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Wymaganą zawartość lepiszcza należy skorygować zgodnie z PN-EN 13108-1 [1] pkt. 5.3.1.3. 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych zgodniez normą PN-EN 13108-20 [35] załącznik C oraz normami powiązanymi. 

Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 7 w zależności od kategorii ruchu, jak 
i zawartości asfaltu Bmin i temperatur zagęszczania próbek. 

5.6.3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych 

 

Tablica 7. Wymagania wobec betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej dla ruchu KR3 

Właściwość Warunki 

zagęszczania 

Metoda i warunki 

badania 

Wymiar 

mieszanki 

AC 11 S 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3, 
ubijanie, 

2x 75 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [36] p.4 Vmin2,0 
Vmax4,0 

Odporność na 

deformacje trwałe  
C.1.20, 

wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22 [38] 

metoda B, PN-EN 13108-

20, D.1.6 , 60°C w 

powietrzu, 10 000 cykli 

WTS AIR 0,50 

PRD AIR Deklarowane 

Odporność na działanie 

wody 

C.1.1, 

ubijanie, 
2x 35 uderzeń 

 PN-EN 12697-12 [37], 

kondycjonowanie w 40°C 
z jednym cyklem 

zamrażania a), badanie w 

25°C 

ITSR 90 

b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym 

cyklem zamrażania podano w załączniku 1 WT-2:2010 Mieszanki mineralno-

asfaltowe [42] 

 
5.7.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 

ciągłym spełniającej wymagania podane w punkcie 3. Inżynier dopuści do produkcji tylko 

otaczarki posiadające certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z 

PN-EN 13108-21 [34], zapewniające prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i 

wymieszanie oraz zachowanie temperatury składnikówi gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej. 

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz 

zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany 

jego gęstości w zależności od temperatury. Dozowanie składników powinno być sterowane 

elektronicznie. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu 

w sposób i w ilościach określonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w 

sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury 

z tolerancją  5C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) 
nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70. 

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna być zgodna z zaleceniami 

producenta asfaltu. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypełniacza i asfaltu 

uzyskać właściwą temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne 

ze wskazaniami producenta. 

5.8.  Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe oraz musi 

spełniać wymagania odpowiadającej jej Specyfikacji i musi być odebrana przez Inżyniera.   

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 

ograniczających powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Z podłoża powinien być 

zapewniony odpływ wody. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoża pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego nie powinny być większe od 

dopuszczalnych dla warstwy wiążącej z betonu asfaltowego podanych w STWiORB D-05.03.05 

[47] oraz dla warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 

STWiORB D-04.04.02 [48]. 

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 
asfaltową. Zalecane ilości ustalone są w STWiORB D-04.03.01 [45]. 
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Powierzchnie czołowe krawężników itp. urządzeń powinny być pokryte materiałem zgodnie z 

wymaganiami Wytycznych WT-2:2008 lub innym materiałem uszczelniającym 

zaakceptowanym przez Inżyniera. 
5.9. Odcinek próbny 

Dla dróg o kategorii ruchu KR3, jeżeli zażąda tego Inżynier, co najmniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 
koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubości warstwy, 

 określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonania warstwy nawierzchni. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu 

odcinka próbnego przez Inżyniera. 

5.10 Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa musi być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 

z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 

mieszanki podanej w pkt 4.2.5 dla mieszanki wytwarzanej. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść 
walca ustalonym na odcinku próbnym i/lub w PTiOR Zagęszczanie należy rozpocząć od 

krawędzi nawierzchni ku osi.  

Właściwości mma w ułożonej warstwie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 

tablicy 8.  

Tablica 8. Właściwości mieszanki mineralno- asfaltowej w ułożonej warstwie 

L.p. Właściwości Wymagania 

1 Wskaźnik zagęszczenia [%]: 

- dla AC 11 S (KR3) 

 

≥ 98 

2 Zawartość wolnych przestrzeni [%] dla 

mieszanek: 

- AC 11 S (KR3) 

 

 

2,0 ÷ 5,0 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem Nadzoru, Wykonawca 

powinien przedstawić Badania Typu, wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej oraz przedstawić porównanie 

wyników wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [35] z załącznikami w celu jej 

zatwierdzenia do stosowania.  

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w punkcie 5.6.1 Badania Typu należy 

ponownie wykonać i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Wymagania i odchyłki badań kontrolnych 

Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań 
zawartości lepiszcza rozpuszczalnego oraz zawartości ziaren w zależności od liczby wyników 

badań z danego odcinka budowy powinny być zgodne z pkt. 8 WT-2:2008 [43] i wymaganiami 

podanymi w tablicach 9-14.  

 

Tablica 9. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej 

wyników badań zawartości lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]  

Rodzaj mieszanki 

Liczba wyników badań  

1 2 
od 3 do 

4 
od 5 do 

8a) 

od 9 do 
19 a) 

≥20 

AC drobnoziarniste  ± 0,5 ± 0,45 ± 0,40 ± 0,40 ± 0,35 ± 0,30 
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b) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych do obliczeń 
średniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej odchyłki dotyczącej średniej 
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania 

 

Tablica 10. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej 

arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badań  

1 2 
od 3 do 

4 

od 5 do 

8 

od 9 do 

19 

≥20 

Mieszanki 

drobnoziarniste 
± 3,0 ± 2,7 ± 2,4 

± 2,1 ± 1,8 ± 1,5 

Tablica 11. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej 
arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]  

Rodzaj mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badań  

1 2 
od 3 do 

4 

od 5 do 

8 

od 9 do 

19 

≥20 

AC drobnoziarniste ± 4,0 ± 3,6 ± 3,3 ± 2,9 ± 2,5 ± 2,0 

Tablica 12. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej 

arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 

2 mm,[%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badań  

1 2 
od 3 do 

4 

od 5 do 

8 

od 9 do 

19 

≥20 

AC S ± 8,0 ± 6,1 ± 5,0 ± 4,1 ± 3,3 ± 3,0 

Tablica 13. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej 

arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa grubego o wymiarze >2 mm, [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badań  

1 2 
od 3 do 

4 

od 5 do 

8 

od 9 do 

19 

≥20 

AC S ± 8,0 ± 6,1 ± 5,0 ± 4,1 ± 3,3 ± 3,0 

Tablica 14. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej 

arytmetycznej wyników badań zawartości ziaren grubych, [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badań  

1 2 
od 3 do 

4 

od 5 do 

8 

od 9 do 

19 

≥20 

Mieszanki 

drobnoziarniste 
-8 +5 

-6,7 

+4,7 

-5,8 

+4,5 

-5,1 

+4,3 

-4,4 +4,1 ± 4,0 

6.4. Badania w czasie robót 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej podano w tablicy 15. 

 

Tablica 15. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 

wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 Mg  
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu (badania 

niepełne) 

dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza (badania 

niepełne) 

1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa - dla każdej dostawy kruszywa – 
badania niepełne 

- przy każdej zmianie – badania pełne 
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6.4.2. 

Skład i 

uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji na zasadach 

zgodnych z wymaganiami norm zharmonizowanych PN-EN. Wyniki powinny być zgodne z 

walidacją recepty laboratoryjną  z tolerancją określoną w WT-2:2010 [42]. 
Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami np. wg Zeszytu 64 IBDiM 

2002r. 

 – „Procedury badań i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych” [46]. 

Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w pkt 6.3. 

6.4.3. Badanie właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny należy wykonać badania sprawdzające w zakresie: 

 penetracji w temp. 25°C, 

 temperatury mięknienia, 
Asfalt z dostawy należy uznać za przydatny do produkcji przy równoczesnym spełnieniu 

następujących warunków: 

 wyniki badań sprawdzających jw. są zgodne z odpowiednimi wymaganiami określonymi w 
pkt 2., 

 wyniki badań pełnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiące atest załączony 
do dostawy, są zgodne z odpowiednimi wymaganiami określonymi w pkt 2. 

6.4.4. Badanie właściwości wypełniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
6.4.5. Badanie właściwości kruszywa 

Badania niepełne kruszywa należy wykonywać dla każdej dostawy kruszywa, w zakresie: 

 uziarnienia wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.3, 

 tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1  [15] pkt 4.1.3, 

 zawartości pyłów wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.4, 

 kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 [25] pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego), 

 procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej wg PN-EN 933-5 [27] 
pkt 4.1.7 (dotyczy kruszywa grubego przekruszonego lub łamanego z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego). 

Badania pełne kruszywa należy wykonywać przy każdej zmianie kruszywa, w zakresie 

określonym w pkt 2. 
W przypadku zmiany kruszywa należy opracować nową receptę laboratoryjną i uzgodnić ją 

z Inżynierem Nadzoru (w przypadku gdy zmienia się typ petrograficzny, właściwości 

objętościowe lub gęstość ziaren o więcej niż 0,05 Mg/m3). 

6.4.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 

temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura 
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i STWiORB. 

6.4.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 

Dokładność pomiaru  2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w 
STWiORB. 
Temperatura może być również odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urządzenia 

pomiarowego zainstalowanego w otaczarce. 

6.4.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu 

w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.4.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do celów odbiorowych 
Gęstości oraz wolna przestrzeń mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach 

zagęszczonych metodą Marshalla przy temperaturze referencyjnej określonej w dokumentach 

Badania Typu. Wyniki powinny być zgodne z wynikami walidacji recepty w laboratorium lub 

produkcji. 

6.5. Ocena dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej 
c) wizualna: 

Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozładunku do 

zasobnika rozściełacza oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem 

5 Temperatura składników 

mieszanki mineralno-asfaltowej 

dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-

asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w czasie 

wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-

asfaltowej 

jw. 
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uziarnienia, jednorodności mieszanki, prawidłowości pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, 

ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza; 

d) dokumenty przewozowe materiału budowlanego: 

Każda partia dostarczonej na budowę  mieszanki mineralno asfaltowej musi posiadać 
dokumenty przewozowe potwierdzające ilość oraz właściwości techniczne dostarczonego 

materiału budowlanego oraz konieczne dokumenty zgodne z ZKP. 

c) dokumenty te należy gromadzić w celu rozliczenia wbudowanego materiału budowlanego i 

ewentualnej kontroli Nadzoru Budowlanego. 

6.6. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z 

betonu asfaltowego 
6.6.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 

asfaltowego podaje tablica 16. 

Tablica 16. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 

asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu co 10 m 

3 
Równość poprzeczna 

warstwy 
nie rzadziej niż co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 
Rzędne wysokościowe 

warstwy 

pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 

usytuowania osi według dokumentacji budowy 

6 Ukształtowanie osi w planie według dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o długości do 1000 mb 

8 
Złącza podłużne i 

poprzeczne 
cała długość złącza 

9 
Krawędź, obramowanie 

warstwy 
cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o długości do 1000 mb 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

 

6.6.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy z betonu asfaltowego powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, 

z tolerancją  

+5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nieograniczonej krawężnikiem lub 

opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony, co 

najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 

6.6.3. Równość warstwy 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy D oraz placów i 

parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metodę 

równoważną, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Wymagana równość 

podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą 

przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a 
mierzoną powierzchnią.  

Nierówności poprzeczne warstwy mierzone łatą 4 m, nie powinny być większe niż 9 mm dla 

dróg dojazdowych. 

6.6.4. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny 

być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją  0,5 %. 
6.6.5.  Rzędne wysokościowe 
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Rzędne wysokościowe, na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową z dopuszczalną tolerancją  + 2 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych 

pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
6.6.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową,  

z tolerancją 5 cm. 

6.6.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, dla warstwy ścieralnej 
z tolerancją + 10%. 

6.6.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 

osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej muszą  być przesunięte względem siebie co 

najmniej o 15 cm. 

6.6.9. Krawędź, obramowanie warstwy 
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 

3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane, a w 

miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem. 

6.6.10. Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.6.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi 

w STWiORB i recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 

6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Zasady odbioru robót ulegających zakryciu 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji obiektu ulegną zakryciu.  

Odbioru robót podlegających zakryciu dokonuje Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników laboratoryjnych obejmujących badania materiałów, 

mieszanek i gotowej warstwy oraz pomiarów cech geometrycznych. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń w zakresie jakości robót, odbierający ustala zakres robót 
poprawkowych, zmniejsza wynagrodzenie lub nakazuje usunięcie wadliwe wykonanej 

warstwy. 

Roboty poprawkowe lub usunięcie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swój 

koszt w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora. 

Odbiorowi robót zanikających podlega:  

 oczyszczenie i skropienie podłoża i warstw konstrukcyjnych nawierzchni; 

 warstwa podbudowy, 

 warstwa wiążąca. 
8.3. Zasady odbioru i dopuszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej jako wyrobu 
budowlanego do obrotu 

Producent mieszanki mineralno-asfaltowej musi prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji 

zgodnie z PN-EN 13108-21 [34]. 

Do odbioru i dopuszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej jako wyrobu budowlanego do 

obrotu w celu trwałego wbudowania wymagane jest przedstawienie przez Wykonawcę 

następujących dokumentów: 

 deklaracja właściwości użytkowych, 

 oznakowanie CE, potwierdzające zgodność wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi 
właściwościami użytkowymi. 

Kontrola Nadzoru sprawdza przedstawione dokumenty i wystawia zgodę na wbudowanie 

mma. 

8.4. Zasady odbioru ostatecznego 
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Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej 

wykonanych robót. 

Odbiór ostateczny dokonany jest po zakończeniu całości robót objętych umową oraz 

skompletowaniu całej przewidzianej w umowie dokumentacji. O gotowości wykonanych robót 
do odbioru ostatecznego Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli 

wszystkie pomiaryi badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

8.5. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek w wykonanym 

obiekcie 

W przypadku wystąpienia w odbieranym obiekcie wad i usterek będzie się postępować zgodnie 
z postanowieniami zawartymi w WT-2:2008 [43] pkt.: 9 oraz umowie z Wykonawcą. Jeśli 

dokumenty Przetargowe, PFU lub Umowa wymagają inaczej to te wymagania są nadrzędne. 
Całkowita wielkość potrąceń to suma potrąceń za poszczególne wady występujące w 

wykonanym obiekcie.  

W przypadku większych odchyłek od przyjętych do potrąceń za niedostateczną jakość robót w 
p. 8. STWiORB, wykonany obiekt drogowy lub jego poszczególne części będą wyłączone z 

odbioru do czasu wykonania niezbędnych robót dla doprowadzenia elementu lub obiektu do 

pełnej projektowanej wartości technicznej oraz do tego czasu zostanie wstrzymana zapłata za 

wadliwe wykonane elementy lub obiekt oraz zastosuje się ustalenia zawarte w umowie z 

Wykonawcą robót. 

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych badań kontrolnych wykonanej 
nawierzchni uściślających zakres robót wykonanych wadliwie – wymagających ponownego 

wykonania. Niezbędne badania mogą być przeprowadzone w laboratorium uzgodnionym z 

Zamawiającym; na zlecenie i koszt Wykonawcy. 

Wady i usterki, które mogą być przyczyną zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

Wykonawca musi natychmiast usuwać na własny koszt. 
8.6. Potrącenia za inne nieistotne wady i usterki, które nie wymieniono w WT-2 będą 

wyceniane szacunkowo przez Inżyniera i Komisję odbioru robót.  

8.7. Odbiory robót pogwarancyjnych wg umowy z Wykonawcą.  

8.8. Zasada postępowania przy zmianie dokumentów odniesienia.  

W przypadku nowelizacji WT-2 i WT-1 obowiązują wytyczne zaktualizowane.    

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  

 dostarczenie materiałów, 

 opracowanie recept laboratoryjnych wraz z badaniami,  

 odcinek próbny, 

 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

 podklejenie bitumiczną taśmą izolacyjną lub posmarowanie lepiszczem krawędzi warstwy, 
krawężników, ścieków oraz urządzeń obcych, złącz oraz stykających się krawędzi 
technologicznych warstwy ścieralnej i krawężników, 

 oczyszczenie i skropienie podłoża pod warstwę nawierzchni, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 zagęszczenie i uformowanie, bądź obcięcie krawędzi i zabezpieczenie  asfaltem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

 utrzymanie w czasie prowadzenia robót (koszt utrzymania czystości na przylegających 
drogach); 

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 
Specyfikacji. 

 odwiezienie sprzętu i zbędnych elementów zastosowanych na czas budowy; 

 doprowadzenie okolicznego terenu do stanu sprzed wykonywania robót.  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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 koszt nadzoru specjalistycznego pełnionego przez właścicieli instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych, 

 koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń, 

 koszty utrzymania ciągłości dostawy mediów, 

 regulację urządzeń infrastruktury drogowej, urządzeń obcych, pokryw studni itp. 
usytuowanych w nawierzchni. 

 koszty urządzenia i utrzymania zaplecza Wykonawcy. 
9.3. Potrącenia 

Wszystkie roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę z dochowaniem maksymalnej 
staranności i jakości, bez przekraczania jakichkolwiek wartości dopuszczalnych określonych 

przez niniejszą specyfikację.W sporadycznych przypadkach, w razie niedotrzymania wartości 

dopuszczalnych: 

a) grubości warstwy, 

b) składu mieszanki mineralnej, 
c) zawartości lepiszcza, 

d) wskaźnika zagęszczenia, 

e) równości, 

w zakresie nie powodującym istotnego pogorszenia właściwości użytkowych nawierzchni 

Zamawiający może wyrazić zgodę na odebranie robót przy jednoczesnym potrąceniu kwoty 

zapłaty za tę część, gdzie występuje przekroczenie wartości dopuszczalnych.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 13108-

1 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 

asfaltowy. 

2. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych. 
3. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji dla asfaltów 

modyfikowanych polimerami. 

4. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych. 
5. PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą. 

6. PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury 112ięknienia 

– Metoda Pierścień i Kula. 

7. PN-EN 12607-

1 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na starzenie 

pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT. 
8. PN-EN ISO 

2592 

Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda 

9. PN-EN 12592 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności. 

10

. 

PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

metodą Fraassa. 

11

. 

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania asfaltów 

modyfikowanych, metoda z duktylometrem. 

12

. 

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia. 

13

. 

PN-EN 13398  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 

asfaltów modyfikowanych. 

14

. 

PN-EN 13399  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności podczas 

magazynowania asfaltów modyfikowanych. 

15

. 
 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: 

Oznaczanie składu  
ziarnowego – Metoda przesiewania. 

16

. 

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu. 

17
. 

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badanie błękitem metylenowym. 

18

. 

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z 

wentylacją. 

19

. 

PN-EN 1097-7  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna. 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00209
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00209
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20

. 

PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego 

wypełniacza. 

21
. 

PN-EN 13179-
1  

Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli. 

22

. 

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza 

chemiczna 

23

. 

PN-EN 196-2  
Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu. 

24
. 

PN-EN 13179-
2  

Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna.  

25

.  

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: 

Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości. 

26

. 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu. 
27

. 

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie 

procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w 

wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

28

. 

PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 

2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie. 

29
. 

PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 
6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

30

. 

PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie 

mrozoodporności. 

31
. 

PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych -- Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 

słonecznej metodą gotowania. 

32

. 

PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 

33

. 

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Ocena 

właściwości powierzchni -- Wskaźnik przepływu kruszyw. 
34

. 

PN-EN 13108-

21 

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 21: 

Zakładowa kontrola produkcji. 

35

. 

PN-EN 13108-

20 

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 20: Badanie 

typu. 

36
. 

PN-EN 12697-
8 

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 8: Oznaczanie zawartości 

wolnej przestrzeni. 

37

. 

PN-EN 12697-

12 

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badania mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 12: Określanie 

wrażliwości próbek asfaltowych na wodę. 

38
. 

PN-EN 12697-
22 

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 22: Koleinowanie. 

39

. 
PN-EN 1097-8 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

8: Oznaczanie polerowalności kamienia. 

40

. 
PN-EN 1097-3 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 

10.2. Inne dokumenty 

41. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 

powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych, WT-1 Kruszywa, 2010. 

42. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, WT-2 Mieszanki 

mineralno-asfaltowe, 2010. 

43. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe, 2008. 

44. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430).  

45. STWiORB D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. 
46. Procedury badań i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych – 

Zeszyt 64 IBDiM 2002 r. 

47. STWiORB D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca.” 
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48. STWiORB D-04.04.02 „Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”. 
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D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni 

z kostki betonowej, dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki 

Daleszyckie”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych 

w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia robót określonych w pkt. 1.1 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 

sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Wymagania ogólne 

Kostkę betonową należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy PN-EN 1338 [2]. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywać wad, takich jak 

rysy lub odpryski. Nie powinna także mieć pęknięć, ubytków betonu, szczerb, uszkodzeń 

krawędzi i naroży. 
Należy stosować kostki jednowarstwowe wibroprasowane. 

Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura 

powinna być opisana przez producenta. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Tolerancje wymiarowe wynoszą:  

 na długości  2 mm, 

 na szerokości  2 mm, 

 na grubości  3 mm. 
Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki < 3mm. 
Kolory kostek powinny odpowiadać Dokumentacji Projektowej. 

2.2.4. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

Zgodnie z normą PN-EN 1338 [2] wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy 

rozłupywaniu powinna być ≥ 3,6 MPa. Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 

2,9MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości 
rozłupania. 

2.2.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna wynosić nie więcej niż 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu (z udziałem soli odladzających) 

Klasa Oznaczenie Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania kg/m2 

3 D Wartość średnia  1,0 
przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 

2.2.7.  Odporność na ścieranie 

Klasa Oznaczenie 

Wymaganie 

Pomiar wykonany wg zał. G normy (na szerokiej tarczy 

ściernej) 

3 G  23 mm 
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2.2.8. Składowanie kostek  

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 

2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to należy stosować 

następujące materiały: 

 na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 

wymagania  

PN-EN 13242:2004 [4], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-

EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [5], 

 do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
 piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004 [4], 

 piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004 [4]. 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 

powszechnego użytku odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1 [1]. 

Woda powinna być zgodna z wymaganiami PN-EN 1008 [5]. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Roboty związane z układaniem chodnika z kostek brukowych należy wykonać ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 

hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 

lub gumy. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Kostki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Kostki powinny być zabezpieczone 

przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu (zapakowane w folię i spięte 

taśmą stalową). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Podsypka 

Do wykonania podsypki chodnika i zjazdów stosuje się podsypkę cementowo-piaskową 1:4 o 

grubości 3 cm po zagęszczeniu. 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki  

w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu 

palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 

wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami  

(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

 

5.3. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

5.3.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, a w przypadku braku wystarczających 

ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. 

Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, 

Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na 

podsypce piaskowej. 
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5.3.2. Ułożenie chodnika/ zjazdu z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 

większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 

materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 

układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 

wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, 
tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z 

wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych 

odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona 

na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa 

na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały 
do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy 

uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek  

i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 

ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń 

oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 

elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 

krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 

narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 

wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 

prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 

5.3.3. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 

mm. 

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 

pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 

podłużnego nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny 

na sucho lub po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 

rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
5.3.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)  

z osłoną z tworzywa sztucznego lub gumy. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka  

i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 

całe. 

5.4. Obramowanie chodników  

Do obramowania chodników powinny być stosowane krawężniki zgodnie z warunkami 

określonymi w STWiORB D-08.01.02. oraz obrzeża zgodnie z warunkami określonymi  
w STWiORB D-08.03.01.  

Obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed 

ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 

szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
w pkcie 2, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową  
i odpowiednimi STWiORB. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych  

i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.3 

niniejszej STWiORB. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 
cm. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami pkt 5.4 

niniejszej STWiORB: 

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika  
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika  

Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 

ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. 

Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.  

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety, nie mogą 

przekraczać ± 3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego 

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz 
na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,5%.  

6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin 

Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych 

wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1 cm. 

6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin 
Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 

10 cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości 

oraz wypełnienia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika i zjazdów z kostek 

brukowych betonowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB  

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 

6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na 

własny koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. 

STWiORB.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania 

ogólne" p.9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 przygotowanie materiałów, 

 rozścielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,  

 ułożenie kostek, 

 wypełnienie spoin, 

 pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 regulację urządzeń infrastruktury drogowej, urządzeń obcych, pokryw studni itp. 
usytuowanych w nawierzchni. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 
2. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

3. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

4. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

5. 

 
 

PN-EN 1008    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
procesów produkcji betonu. 

6. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 

7. PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

 

 
  

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00175
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00175
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D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

D-06.01.01. Umocnienie powierzchni, humusowanie 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z obsianiem terenów zielonych trawą dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 

319021T w msc. Niwki Daleszyckie”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych 

w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z uszlachetnieniem poprzez obhumusowanie wraz z obsianiem trawą powierzchni zielonych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części 

organicznych. 

1.4.3. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 
roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej 

grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętymi niniejszą STWiORB są: 

 ziemia urodzajna (humus), 

 nasiona traw. 
2.3. Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 

powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń 

obcych. 
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 

ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

optymalny skład granulometryczny: 

 frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12 - 18%, 

 frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 

 frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

 zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

 zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

 kwasowość pH  5,5. 
2.4. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca 

się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-
65023 [1] i PN-B-12074 [2]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek, 

 ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 

 ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

 chwastownika - zgrzebła, wałowłóki, 
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 płyt ubijających, 

 cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc 
niedostępnych). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport humusu 

Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

przed obsypaniem się ziemi. 

4.2.2. Transport nasion traw 
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Humusowanie 

Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 10 cm po moletowaniu i zagęszczeniu, 

w zależności od gruntu występującego na powierzchni terenach zielonych. 

W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni terenu 

należy wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w 

odstępach, co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) 
i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą  

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw polega na 

wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez: 

 humusowanie (patrz pkt 5.2), lub, 

 wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami ściekowymi za pomocą osprzętu 
agrouprawowego, aby uzyskać zawartość części organicznych warstwy, co najmniej 1%, 

 obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, 

 naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metodą 
mulczowania lub hydromulczowania. 

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania oraz układania trawy rolowanej. 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z STWiORB, 

oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion 

traw. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne 

zsuwy.  

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) dla wykonania humusowania z obsianiem 

terenów zielonych oraz ułożeniem trawy rolowanej.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB  

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 

6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na 

własny koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. 

STWiORB.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 humusowania z obsianiem: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 zakup, dostarczenie i rozłożenie humusu wraz z zagęszczeniem, 

 obsianie, 

 uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 
specyfikacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-R-

65023:1999P 

Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

2. PN-B-12074 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie 

powierzchni biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze 
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D 06.03.01. Pobocze utwardzone kruszywem łamanym  
 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

utwardzonych poboczy dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki 

Daleszyckie”. 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

STWiORB jest stosowana jako dokument  kontraktowy przy realizacji robót wymienionych  

w pkt.1.3.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia robót określonych w pkt. 1.1 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 

umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.2. Utwardzone pobocze – część pobocza drogowego, posiadająca w ciągu całego roku 

nośność wystarczającą do przejęcia obciążenia statycznego od kół samochodów, 

dopuszczonych do ruchu na drodze. 

1.4.3. Gruntowe pobocze – część pobocza drogowego, stanowiąca obrzeże utwardzonego 

pobocza, przeznaczona do ustawiania znaków i urządzeń zabezpieczenia ruchu. 

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym niezwiązanym – proces technologiczny, 
polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie 

dobranym uziarnieniu . 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi i 

określeniami podanymi w STWiORB D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

1.5.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w STWiORB D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.  

2.2. Rodzaje materiałów  

Do wykonania uzupełnienie poboczy należy  stosować mieszankę kruszywa kamiennego 

łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm. Kruszywa powinny spełniać wymogi według PN-EN 

13242:2004 lub PN-EN 13285:2004. Kruszywo powinno być jednorodne, zaleca się użycie 
kruszywa o jasnej barwie. 

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 3.  
3.2. Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej STWiORB powinien 

wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 równiarek do profilowania,  

 ładowarek czołowych,  

 walców  

 płytowych zagęszczarek wibracyjnych,  

 przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki kruszywa.  
 

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających go przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB.  

5.2. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o grubości 10 cm, przy pomocy 

układarki lub równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Rozpoczęcie budowy następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inżyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, należy przed zagęszczeniem 

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Zagęszczanie należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 

nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi. Nierówności i zagłębienia powstające w czasie 

zagęszczania powinny być wyrównywane bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i 

dodanie bądź usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.  
Do zagęszczenia zaleca się stosowanie maszyn (np. walców, zagęszczarek płytowych)  

o szerokości nie większej niż szerokość utwardzonego pobocza.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej z tolerancją ± 2%. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony 

przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
niższa od optymalnej, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody  

i równomiernie wymieszana.  

Przy wbudowywaniu i zagęszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu należy 

zwrócić szczególną uwagę na właściwe jego wykonanie przy krawędzi jezdni. Styk jezdni i 

utwardzonego pobocza powinien być równy i szczelny. 

5.3. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak: 

 wyrównanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym 
splantowaniem istniejącego gruntowego pobocza, 

 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,  

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania kruszywa proponowanego 
do wykonania 

nawierzchni poboczy.   

6.3. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie prowadzenia robót podano w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Lp. 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki uzupełniającej  2 próbki 

2 Wilgotność optymalna mieszanki uzupełniającej  2 próbki 

3 Wilgotność optymalna gruntu w poboczu 2 próbki 

4 Wskaźnik zagęszczenia w  poboczach 2 razy na 1 km 

 

6.4. Pomiar cech geometrycznych nawierzchni poboczy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót pokazano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres wykonywanych poboczy 

Lp. Wyszczególnienie  Minimalna częstotliwość 

pomiarów 

1 Spadki poprzeczne  2 razy na 100 m 

2 Równość podłużna  co 50 m 

3 Równość poprzeczna co 50 m 
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6.4.1. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 1%. 

6.4.2. Równość  

Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04. 
Maksymalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 15 mm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni poboczy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 

6 dały wyniki pozytywne.  

8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na 

własny koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. 
STWiORB.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni poboczy obejmuje:  

 prace pomiarowe i przygotowawcze,  

 oznakowanie robót,  

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 zakup i dostarczenie materiału, 

 rozłożenie materiału,  

 zagęszczenie materiału,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  
1. PN-EN 

13242:2004 

Kruszywa do niezwiązanych i związanych 

hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie 

drogowym (patrz: poz. 7 i 8) 

2. PN-EN 
13285:2004 

Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje (patrz: poz. 
7 i 8) 

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
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D-07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA 
BEZPIECZEŃSTWA RUCHD-07.02.01. Oznakowanie 

pionowe 

l. WSTĘP 

1.l.Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania 

pionowego, dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie”. 
 

1.2.Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w p. 

1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem, kontrolą i odbiorem oznakowania pionowego w lokalizacji zgodnej  

z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz 

z konstrukcji wsporczej.  
1.4.2. Tarcza znaku - płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób 

trwały umieszczone jest lico znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej 

ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powłokami ochronnymi  

zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego znaku. 

1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz 

z naniesioną treścią, wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii 
ploterowych lub z folii odblaskowych. 

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak którego lico wykonane jest z materiałów 

zwykłych (lico nie wykazuje właściwości odblaskowych). 

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak którego lico wykazuje właściwości odblaskowe 

(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, 

kratownice, wysięgniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń 

zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice. 

1.4.7. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.2. 

2.2. Dopuszczenie do stosowania 

Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, 

certyfikat zgodności nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany 

„B” i wystawioną przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury [17]. Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych powinny posiadać 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz deklaracje zgodności 

wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć 

deklaracje zgodności z odpowiednimi normami.  

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [15],  podano 
szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla znaków pionowych. 

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:  

 prefabrykaty betonowe, 

 z betonu wykonywanego "na mokro",  

 inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 
Klasa betonu C16/20. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1[1].  

 

2.3.1. Cement 
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Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32.5, 

odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1 [2]. Zaleca się stosowanie cementu rodzaju CEM I. 

2.3.2. Kruszywo 

Kruszywo stosowane do betonu fundamentów powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 
12620. 

2.3.3. Woda 

Do betonu fundamentów należy użyć wody pitnej, wodociągowej. Woda ta nie wymaga badań, 

o których mowa w normie PN-EN 1008 [3]. 

Dopuszcza się użycie naturalnej wody powierzchniowej i ze źródeł podziemnych, jeżeli spełnia 

wymagania PN-EN 1008. 
2.3.4. Domieszki chemiczne 

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje to Dokumentacja 

Projektowa, lub wskazania Inżyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-EN 934-2 [4]. 

W betonie niezbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające, a w betonie 
zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniające lub upłynniające. 

2.4. Konstrukcje wsporcze 

Znaki umocowuje się na konstrukcjach wsporczych, tj. słupkach, ramach, wysięgnikach, 

wykonanych z materiałów trwałych, z wyjątkiem betonu. Słupki konstrukcji wsporczych 

powinny mieć przekrój kołowy lub eliptyczny. 

Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać w sposób 
gwarantujący stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym, uwzględniając wymagania 

PN-EN 12899-1[5] 

Parametry techniczne konstrukcji  uzależnione są  od powierzchni montowanych znaków  

i tablic oraz od ilości i sposobu ich usytuowania w terenie.  

W przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Inżynierowi propozycje konstrukcji dostosowanej do wymiarów, znaków i tablic, składających 

się z: 

 słupka pojedynczego lub słupków i elementów poziomych, 

 łączników do mocowania elementów konstrukcji lub sposobu połączeń spawanych, 

 połączenia konstrukcji wsporczej z fundamentem. 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200 [6], lub innej normy zaakceptowanej 

przez Inżyniera oraz być zgodna z Dokumentacją Projektową. 

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, 

pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy 
wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

wymiarowych. 

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 

 dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką 10 mm, 

 wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 
mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla 

długości dokładnych. 
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 

mm na 1 m długości rury. 

Do wykonania słupków należy użyć słupków stalowych ocynkowanych ogniowo dla znaków 

drogowych spełniających wymagania PN-EN 12767 [7].  

Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie  
w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie 

lub na przywieszkach metalowych. 

Grubość warstwy powłoki cynkowej na rurze stalowej ocynkowanej Ø60 nie może być mniejsza 

niż 60m i powinna spełniać normy PN-EN ISO 1461 [8] i PN-EN 10240 [9]. 
2.5. Tarcza znaku 

2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także 
sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, 

zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach 

oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) – przez cały czas trwałości znaku, 

określony przez wytwórcę lub dostawcę. 

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić trwałość znaku oraz 
warunki gwarancyjne dla znaku. a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 

 instrukcje montażu znaku, 
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 dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,  

 instrukcję utrzymania znaku. 
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 

Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego ma być z blachy 

ocynkowanej ogniowo wg PN-EN 10346 [10]. 
Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może być 

mniejsza niż 28 m (200 g Zn/m2). 
Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr Jednostka Wymaganie 
Klasa wg 

PN-EN-12899-1 [5] 

Wytrzymałość na 

obciążenie siłą 

naporu wiatru 

kN m-2  0,60 WL2 

Wytrzymałość na 
obciążenie 

skupione 

kN  0,50 PL2 

Chwilowe 

odkształcenie 

zginające 

mm/m  25 TDB4 

Chwilowe 

odkształcenie 

skrętne 
stopień  m 

 0,02 

 0,11 

 0,57 

 1,15 

TDT1 

TDT3 

TDT5 
TDT6* 

Odkształcenie 

trwałe 

mm/m  lub 

stopień  m 
20 % odkształcenia chwilowego - 

Rodzaj krawędzi 

znaku 
- 

Zabezpieczona, krawędź 

tłoczona, zaginana, prasowana 

lub zabezpieczona profilem 

krawędziowym 

E2 

Przewiercanie lica 

znaku 
- 

Lico znaku nie może być 

przewiercone z żadnego powodu 
P3 

* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na 

jednej podporze, klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic 
na konstrukcjach wysięgnikowych 

2.5.4. Tarcza znaku z blachy ocynkowanej 
Tarcza znaku z blachy ocynkowanej ma mieć grubość co najmniej 1,5 mm.  

2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 

 krawędzie tarczy  znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne 
gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub przez 

zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku,  

 powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów 
montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m, 

 podwójna gięta krawędź  lub przymocowane do tylnej powierzchni  profile montażowe powinny  
usztywnić  tarczę znaku  w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a 

zarazem stanowiły element konstrukcyjny do montażu  do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza 

się maksymalne odkształcenie trwałe do 20% odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i 

skręcanie, 

 tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi 
powłokami chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z proszkowych farb 

poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania 
należy wykonywać zgodnie z PN-EN ISO 9227 [11]w zakresie odporności na działanie mgły 

solnej oraz wody.   

Tarcze znaków i tablic o powierzchni  >1 m2powinny spełniać dodatkowo następujące 

wymagania: 

 narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami 
określonymi  
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [15] nie 

mniejszym jednak niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano, 
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 łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż poziomej 
lub pionowej krawędzi powinno być wykonane w taki sposób, aby nie występowały 

przesunięcia i prześwity w miejscach ich łączenia.  

 powinno być wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i prześwity  
w miejscach ich łączenia.  

2.6. Materiały do montażu znaków 
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą 

elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp., powinny 

być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. Dostawa może 

być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,  

w zależności od wielkości wyrobów. 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania  

i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z 

wymaganiami niniejszej STWiORB. 

Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania 

ponosi Wykonawca. 
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym  

i odwodnionym  podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem 

prześwitu minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem. 

Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych z dala od materiałów 

działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne" 

pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonywania oznakowania pionowego 

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, załadunku i wyładunku materiałów, 
można stosować: 

 ewentualnie wiertnice do wykonywania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym, 

 betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych "na mokro", 

 środki transportu materiałów, 

 przewoźne zbiorniki do wody, 

 sprzęt spawalniczy, itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt. 4. 

4.2. Przewóz materiałów do pionowego oznakowania dróg 

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być 
przewożone środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed 

uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na środkach transportu powinno być 

symetryczne. 

Znaki drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie ulegały 

przemieszczaniui w sposób nie uszkodzony dotarły do odbiorcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 

5.  

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

 lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, 

 wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
Punkty stabilizujące miejsce ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby  

w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość odtworzenia lokalizacji znaków. 

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do 

głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być 
zgodne z dokumentacja projektową lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy fundamentowe 
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powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 

natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

5.3.1. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków 

wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub  

z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z PN-S-02205 [13]. 

Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy należy 
zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem 

umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno 

być wyrównane z dokładnością 2 cm. 
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do 

spodu fundamentu betonem. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem 

należy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją asfaltową. Po wykonaniu fundamentu wykop należy 

zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. 
5.4. Tolerancja ustawienia znaku pionowego 

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic 

wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, lub 

wskazaniami Inżyniera. 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

 odchyłka od pionu, nie więcej niż  1 %, 

 odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż 2 cm, 

 odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni, nie więcej niż 5 cm, przy 
zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  [15]. 

5.5. Oznakowanie znaku 

Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą 

następujące informacje: 

 numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1 [5], 

 klasy istotnych właściwości wyrobu, 

 miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 

 nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest 
producentem, 

 znak budowlany „B”, 

 numer aprobaty technicznej IBDiM, 

 numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 
Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej 

odległości widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm2 . 

Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od 

wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nie odblaskowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów 

betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, 
na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów 

dla tych robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności 
wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 

wymiarów. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

 zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary, 
wysokość zamocowania znaków), 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

 prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 
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 poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

 poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00. " Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest sztuka [szt.] - dla znaków oraz konstrukcji wsporczych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i normami, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór ostateczny 

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie 

wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego  

w dokumentach kontraktowych. 

8.4. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na 

własny koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. 
STWiORB.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia ogólne dotyczące płatności podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 szt. znaku wraz z konstrukcją wsporczą obejmuje:  

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 wykonanie fundamentów, 

 zakup, dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,  

 zakup i zamocowanie tarcz znaków drogowych, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań zgodnie ze specyfikacja techniczną, 

 uporządkowanie terenu, 

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 
specyfikacji. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.  PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

2. PN-EN-197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

procesów produkcji betonu. 

4. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 

i wymagania.       

5. PN-EN 12899-1 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe 

6. PN-H-74200 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 

7. PN-EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych.  

Wymagania i  metody badań. 

8. PN-EN ISO 

1461 

Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 

jednostkowe).Wymaganie i badanie. 
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9. PN-EN 10240 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. 

Wymagania dotyczące  powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe 

w ocynkowniach zautomatyzowanych 
10. PN-EN 10346 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły.Warunki 

techniczne dostawy 

11. PN-EN ISO 

9227 

Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej 

solance 

12. PN-EN ISO 
2808 

Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. 

13. PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania 

14. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 
wymagania 

 

10.2. Inne dokumenty 

1. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich 

umieszczania na drogach – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach. 

2. Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego  
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 
249, poz. 2497) 

5. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia 

dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 

6. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik 

odblasku definicja i pomiary) 
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 

8. Rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 23 

września 2008r zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U 

nr 179, poz. 1104) 
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D-08.00.00. ELEMENTY ULIC 

D-08.01.01. Krawężniki betonowe 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z ustawieniem krawężników betonowych dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 

nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie”. 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót drogowych 

wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z ustawieniem krawężników 15x30x100 na ławie betonowej wzdłuż układu drogowego wg 

Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 

pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 

 krawężniki betonowe, 

 piasek (na podsypkę cementowo-piaskową) odpowiadający wymaganiom PN-EN 13242, 

 cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy spełniający wymagania PN-EN 197-
1, 

 woda odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008, 

 beton C12/15 przeznaczony na ławę pod krawężniki i obrzeża, wg PN-EN 206-1. 
2.3. Wymagania ogólne wobec krawężników 

Krawężniki betonowe należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy PN-EN 1340. 

2.4. Wymagania techniczne wobec krawężników 

2.4.1. Kształt i wymiary 
Kształt krawężników betonowych powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 

1.3 niniejszej STWiORB. 

2.4.2. Wymagania techniczne 

Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa norma PN-EN 1340 w 

sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania 
w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp

. 
Cecha 

Załączni

k 
Wymagania 

1 Kształt i wymiary 

1.

1 

Wartości 

dopuszczalnych 

odchyłek od wymiarów 

nominalnych, 
z dokładnością do 

milimetra 

C 

Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 

Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 

- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm, ≤ 10 mm 

1.

2 

Dopuszczalne odchyłki 

od 
C 
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Lp

. 
Cecha 

Załączni

k 
Wymagania 

płaskości i 

prostoliniowości, 

dla długości pomiarowej 
300 mm 

400 mm 

500 mm 

800 mm 

± 1,5 mm 

± 2,0 mm 

± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.
1 

Odporność na 

zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem 

soli odladzających 

D 

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 

kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 
kg/m2 

2.

2 

Wytrzymałość na 

zginanie 
F 

Klasa 

wytrz. 

Charakterystyczna wytrzymałość na 

zginanie 

MPa 

2 5,0 

2.

3 

Trwałość ze względu na 

wytrzymałość 
F 

Krawężniki mają zadawalającą trwałość 

(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania pkt. 

2.2 oraz poddawane są normalnej konserwacji 

3 Aspekty wizualne 

3.

1 
Wygląd J 

powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys 
i odprysków 

ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.
2 

Tekstura J 

krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 

producent powinien określić rodzaj tekstury, 

tekstura powinna być porównana z próbkami 

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi 
przez odbiorcę, 

różnice w jednolitości tekstury, spowodowane 

nieuniknionymi zmianami we właściwości 

surowców i warunków twardnienia, nie są 

uważane za istotne 

3.

3 
Zabarwienie J 

barwiona może być warstwa ścieralna lub cały 

element, 
zabarwienie powinno być porównane z próbkami 

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi 

przez odbiorcę, 

różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane 

nieuniknionymi zmianami właściwości surowców 
lub warunków dojrzewania betonu, nie są 

uważane za istotne 

 

W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż 

przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt 

z solą odladzającą), wymagania wobec krawężników należy odpowiednio dostosować do 

ustaleń PN-EN 1340. 
2.4.3. Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 

o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość 
krawężnika. 

2.5. Materiały na podsypkę  

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242. 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 

powszechnego użytku odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1. 

Woda powinna być zgodna z wymaganiami PN-EN 1008. 
2.6. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężniki betonowe należy stosować beton klasy C12/15 wg PN-EN 

206-1, którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-EN 12620, PN-EN 1008, 

PN-EN 197-1 . 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 
3.2. Sprzęt  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. 

Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej 

niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 

powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać 

się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu i ewentualnej konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 

według normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-80/8845-02. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 

sypkich należy stosować szalowanie. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 

bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1, przy czym należy stosować co 50 m 

szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. Szczeliny należy starannie 
oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczną masą zalewową. 

Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury  

150 - 170° C. 

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne  
z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 

obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 

ubitym. 

 
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z cementowo-

piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu w zależności od lokalizacji. 

Krawężniki należy ustawiać z zachowaniem szczelin o szerokości nie przekraczającej 0,5 cm. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawężników 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na 

podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 

powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340. 

Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 

suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999P. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 

i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 

kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich 

materiałów w pkt 2. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 
a) Wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 dla wysokości  10% wysokości projektowanej, 

 dla szerokości  10% szerokości projektowanej. 
b) Równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 

100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą 

nie może przekraczać 1 cm. 
c) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm 
na każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

 dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 

 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 
punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 

górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

 dokładność wykonania szczelin pomiędzy krawężnikami bada się co 10 metrów.  

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego krawężnika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 

6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki. 
8.3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na 

własny koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. 

STWiORB.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 zakup, dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 ew. wykonanie szalunku, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki, 

 ustawienie krawężników na podsypce, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 
specyfikacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-EN 

991:1999P 

Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych  

z autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego 

kruszywowego o otwartej strukturze 
3. PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

4. BN-88/6731-

08 

Cement. Transport i przechowywanie 

5. PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

6. PN-EN 12620 Kruszywo do betonu. 
7. PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej procesów produkcji betonu. 

8. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań. 

9. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe. Część 1: Wymagania wobec 

zalew drogowych na gorąco 

10. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

 

  

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00175
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00175
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D-08.03.01. Betonowe obrzeża chodnikowe 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

chodnikowych obrzeży betonowych, dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. 

Niwki Daleszyckie”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

STWiORB obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem 
betonowych obrzeży o wymiarach 8x30cm wzdłuż układu drogowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronne 

lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych dla komunikacji. 

1.4.2. Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia obrzeża oraz przenosząca obciążenie 

obrzeża na grunt. 
1.4.3 Pozostałe określenia podstawowe - zgodne z obowiązującymi polskimi normami  

i definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 2. 

2.2. Obrzeża betonowe  

2.2.1. Typ obrzeży betonowych 
Zastosowanie mają obrzeża betonowe o wymiarach 8 x 30 cm.  

Wymaga się, aby obrzeże spełniało wymagania PN-EN 1340 [10] w zakresie: 

 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających 

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania kg/m2 

3 D Wartość średnia  1,0 
przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 

 Nasiąkliwość obrzeży powinna wynosić nie większa niż 5 % (zgodnie z pismem GDDKiA –
DT-WM-zk-520/10/10). Badania należy przeprowadzić wg PN-EN 1340 [10] zał. E 

 Odporność na ścieranie: klasa 3 (badanie wzorcowe wg zał.G, badanie alternatywne wg. 
zał.H) 

   Wymaganie 

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg zał. G 

normy  

Pomiar wykonany wg zał. H 

normy  

3 H 23 mm  20000 mm3/5000 mm2 

 Wytrzymałość na zginanie: klasa 2 – T wg PN-EN 1340 [10] zał. F. 
2.2.2. Wymiarowanie obrzeży 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1. 
 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży i palisad 
Powierzchnie obrzeży betonowych powinny być bez rys, pęknięć, odprysków i ubytków betonu, 

o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

 

2.2.5. Składowanie 
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Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 
cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.3. Ławy 

Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować beton wg PN-EN 206-1 [7] klasy C16/20, 

którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom w/w normy. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla transportu podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 

4 

4.2. Transport materiałów 
Obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości min. 0,7R. 

Obrzeża układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem  

w kierunku jazdy. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.2. Wykonanie koryta 
Wykop koryta pod ławy wykonywać należy zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

5.3. Ławy 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 

bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [2] przy czym w odcinkach betonowych 
należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową 

odpowiadającą BN-74/6771-04 [5]. 

Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich 

bitumiczną masą zalewową. Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 

150 - 170° C. 

5.4. Ustawienie obrzeży 
5.4.1. Podłoże obrzeża 

Obrzeża ustawiać należy ustawiać bezpośrednio na ławie betonowej (półsuchej) z betonu 

C12/15. Betonowe palisady należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni palisady od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 

Dokumentacji Projektowej. Zewnętrzna ściana palisady powinna być obsypana piaskiem, 
żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny 

przekraczać szerokości 0,5 cm. Spoin należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. 

Zaprawa cementowo piaskowa powinna mieć wytrzymałość po 28 dniach nie mniejszą niż 

15MPa 

5.4.2. Niweleta obrzeża 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać ze światłem (odległością górnej powierzchni 
obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 

5.4.3. Tylna ściana obrzeża 

Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym. Materiał. którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy 

ubić.  
5.4.4. Spoiny 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. 

 

6. KONTROLA ROBÓT 
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6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt. 6. 
 

 

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 

elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 

wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie  

z ustaleniami PN-B-10021 [3]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 

przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 

1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 

kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone  
w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 

asortymentów Robót, składających się na ogólny element. 

Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową, 

ustaleniami zawartymi w punkcie 5 STWiORB - Wykonanie Robót oraz w zakresie rodzaju 
badań i tolerancji wykonania Robót. 

Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót 

zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 

6.3.1. Kontrola ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowana niweleta. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić +/- 1 cm na każde 100 m ławy. 

b) wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 dla wysokości +- 10% wysokości projektowanej 

 dla szerokości ławy +- 10% szerokości projektowanej 
c) zgodność wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 

Tolerancja wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową 

wynosi +- 20% szerokości projektowanej. 

d) równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 

każde 100 m ławy trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

e) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 2 
cm na 100 m wykonanej ławy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Obmiar wykonanych obrzeży betonowych powinien być dokonany w metrach bieżących [mb]. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORBD-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór Robót  

Odbiór obrzeży betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru częściowego  

i końcowego. 

Odbiór Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu. 

8.3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  
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W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na 

własny koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. 

STWiORB.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa ustawienia 1 mb obrzeża betonowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 przygotowanie materiałów, 

 wykopanie koryta, 

 wykonanie ławy, 

 ustawienie obrzeży, 

 wypełnienie spoin, 

 obsypanie wewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem, 

 obsypanie zewnętrznej ściany palisady, 

 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w STWiORB, 

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 
specyfikacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych. 
4. PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 

7. PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
8. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procesów 

produkcji betonu. 

10. PN-EN 1340  Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań. 
11. PN-EN 13242    Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

10.2. Inne dokumenty 

13. Zalecenia w zakresie wymagań dotyczących nasiąkliwości betonów: pismo GDDKiA-DT-

WM-zk-520/10/10z 06.08.2010r. 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00175
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00175

