
Załącznik nr 11 
 
Przedmiotem zamówienia jest działanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. 
Działanie inwestycyjne obejmuje Szkołę Podstawową położoną w msc. Marzysz dz. nr ewid. 661, Gmina 
Daleszyce. 
 
Niniejszy dokument należy traktować, jako równoważne uzupełnienie Audytu Energetycznego 
oraz PFU, a wszelkie opisane w nim prace pominięte w w/w dokumentach winny zostać wycenione 

i zrealizowane w ramach kontraktu. 

 
W ramach projektu wykonywana będzie termomodernizacja obiektu przez ocieplenie ścian zewnętrznych 
i wewnętrznych na poddaszach oraz docieplenie stropów i stropodachów, wymiana okien i drzwi 
zewnętrznych. Dopasowane metody i technologie wykonania prac są uzależnione od wyniku audytu 
energetycznego budynku oraz będą wynikać z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie ograniczenia 
emisji CO2, gazów cieplarnianych czyli ograniczenia szeroko pojętej niskiej emisji. Rezultatem inwestycji 
będzie termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej. Efektem realizacji projektu będzie 

stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji 
dodatkowych zadań inwestycyjnych, które nie są uwzględnione w projekcie. 
Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020, Działanie 6.1 Efektywność 
energetyczna w sektorze publicznym – ZIT, Oś 6. Rozwój miast wspieranie efektywności energetycznej, 
inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 
publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Projekt „Zmniejszenie 

zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych 
budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy Daleszyce w ramach 

ZIT”. 

 

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje, co najmniej: 
 projekty budowlano - wykonawcze w podziale na branże; 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 
 szczegółowe kosztorysy; 
 projekty organizacji robót; 
 wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie 

efektu ekologicznego oraz ekonomicznego wykonanej termomodernizacji; 
 wykonanie certyfikatu energetycznego dla każdego obiektu oddzielnie; 
 opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych, oraz 

wykonanie na podstawie wyżej wymienionych opracowań prac termomodernizacyjnych.  
 

Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w pięciu egzemplarzach, i dostarczona Zamawiającemu 
w formie trwale spiętej, opatrzona w czytelny spis zawartości umożliwiające sprawne odszukanie 
niezbędnych dokumentów oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD, inny nośnik) w formacie: pliki 
tekstowe: .pdf oraz .doc, kosztorysy - .xls oraz .ath, rysunki .pdf oraz .dwg. Zamawiający w przypadku 
kosztorysów oraz specyfikacji technicznych dopuszcza zmniejszenie liczby egzemplarzy do dwóch. 
W przypadku, gdy dla budynku nie są wymagane żadne zezwolenia lub zgłoszenia na wykonanie prac 
termomodernizacyjnych Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy pisemnego oświadczenia  
o takim stanie rzeczy podpisanego przez osobą z odpowiednimi uprawnieniami. 
Projekty podlegają ocenie i akceptacji Zamawiającego, PFU określa jedynie minimalne wymagania 
termomodernizacji. Wykonawca musi brać również pod uwagę estetykę i funkcjonalność 
zaproponowanych rozwiązań oraz specyfikę budynku przewidzianego do termomodernizacji. 
 
Szczegółowy zakres robót znajduje się w dokumentacji technicznej (audyty energetyczne, program 
funkcjonalno – użytkowy) będącej załącznikiem do przetargu. 
 
Dodatkowo wszelkie wykonane prace projektowe i wykonawcze muszę być zgodne  

z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz regulaminem konkursu oraz Planem Gospodarki 
Niskoemisyjnej, a także obowiązującymi przepisami i Normami. 

 

 
 

 



 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020 i Regulamin konkursu wraz  
z wytycznymi są udostępnione na stronie http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/ oraz na portalu Funduszy 
Europejskich https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 
 
Zamawiający wymaga dotrzymania terminów poniżej wymienionych etapów (zakres zawiera zarówno 
prace projektowe wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń/uzgodnień jak i prace wykonawcze): 

Etap1 – wykonanie termomodernizacji wraz z izolacją przeciw wodą stropodachu nawy głównej, 
maksymalny zakres finansowy etapu to 50 000,00 zł brutto - termin zakończenia 30 listopad 
2017; 

Etap 2 – wykonanie pozostałych prac wynikających z dokumentacji przetargowej - termin zakończenia 
29.06.2018; 

  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całości inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
obowiązującymi Polskimi Normami i Aktami Prawnymi. Za zakończenie Inwestycji uznaje się 

doprowadzenie obiektu do stanu umożliwiającego jego funkcjonowanie zgodnie z jego 

przeznaczeniem oraz dostarczenie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie bądź 
zawiadomienia o zakończeniu robót wydanych przez stosowny organ (w przypadku ich 

wymagania) oraz doprowadzenie budynków tak by osiągnęły planowany efekt ekologiczny. 
Wszystkie niezbędne uzgodnienia, badania, zgłoszenia, obliczenia potwierdzające osiągnięcie efektu 
ekologicznego i ekonomicznego oraz certyfikaty energetyczne po stronie Wykonawcy. 
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana, jako staranność 
profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 
 
Wycenę całości zadania należy przeprowadzić w oparciu o audyty energetyczne oraz program 
funkcjonalno - użytkowy. Wszelkie dane finansowe oraz obmiary ilościowe wykazane w powyższych 

materiałach należy traktować jedynie pomocniczo i nie są one podstawą do wyceny Inwestycji 
oraz nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych 

robót i materiałów. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w dokumentach przetargowych lub 
rozbieżności, należy o tym fakcie poinformować Zamawiającego przed złożeniem oferty. Po tym terminie 
roszczenia wynikające z wad dokumentacji technicznej nie będą uwzględnione. 

Zamawiający dopuszcza do stosowania materiały zamienne pod warunkiem zastosowania  
elementów o parametrach, co najmniej nie gorszych niż podane w dokumentacji. Użyte nazwy własne, 
które pojawiają się w dokumentacji przetargowej określają minimalny standard jakościowy materiałów 
lub urządzeń przyjętych do wyceny.  Wszelkie zastosowane materiały równoważne muszą posiadać 
stosowne dopuszczenia, certyfikaty i atesty. Rozwiązania wynikające z zastosowanych przez Wykonawcę 
materiałów, urządzeń i innych elementów równoważnych nie mogą wywoływać żadnych zmian układu 
funkcjonalnego  
i parametrów techniczno - użytkowych. 
Jeśli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów odniesienia dopuszcza również równoważność. Wskazane normy, aprobaty, 
specyfikacje techniczne oraz systemy odniesienia mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie 
wzorzec jakościowy. 

Wygrywający Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu 
rzeczowo-finansowego oraz orientacyjnego kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy 
(szczegółowe kosztorysy będą wymagane po wykonaniu dokumentacji projektowej bądź od Wykonawcy, 
którego oferta będzie zawierać rażąco niską cenę). Wykonawca zobowiązany będzie również do 
dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz ze szczegółowym kosztorysem 
powykonawczym,  
tj. wszelkie atesty, aprobaty, certyfikaty i badania oraz pozwolenie na użytkowanie bądź zawiadomienie  
o zakończeniu robót, (jeśli będzie wymagane) a także wszelkie dokumenty wymagane przez Instytucje 
Zarządzającą min.: obliczenia potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego i ekonomicznego oraz 
certyfikaty energetyczne. 
Dokumentacja powykonawcza winna być opatrzona w spis treści oraz sporządzona w sposób 
umożliwiający natychmiastowe odnalezienie poszukiwanych informacji w formie trwale spiętej. W skład 
dokumentacji powykonawczej wchodzą również książki obiektu budowlanego bądź odpowiednie wpisy  
w książkach będących już w posiadaniu Użytkownika poszczególnego obiektu. 



 
Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem 
sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także 
uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. 
Termin wizji lokalnej oraz szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają wcześniejszego 
uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
Wszelkie uzgodnienia, zgłoszenia, opinie, wnioski do organów administracyjnych, pozwolenia 

zarówno poprzedzające prace wykonawcze jak i niezbędne po ich zakończeniu są po stronie 

wybranego Wykonawcy włącznie z uzgodnieniami z gestorami mediów w przypadku, gdy będzie to 
konieczne. 

 

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych będzie użytkowany. Zamawiający 
wymaga od przyszłego Wykonawcy, iż wszelkie prace wewnętrzne należy prowadzić piętrami, 

bądź salami, a o ich rozpoczęciu należy poinformować Zamawiającego z minimum 

dwutygodniowym wyprzedzeniem. Wykonanie regulacji instalacji C.O. należy zakończyć przed 

rozpoczęciem najbliższego sezonu grzewczego. Dodatkowo, wszelkie prace uniemożliwiające 
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem muszą być prowadzone w okresie wakacyjnym 

bądź przerw ustawowych. Wymagane jest zapewnienie bezwzględnego bezpieczeństwa osób 

użytkujących obiekty będące przedmiotem termomodernizacji. Zamawiający przewiduje kary 
umowne za uniemożliwienie funkcjonowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem za każdy dzień 

przestoju wynikłego na skutek prowadzonych prac. 

 
Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym 
nie podlegającym weryfikacji, w konsekwencji czego konieczność wykonania prac, bez których przedmiot 
zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie 
miała wpływu na wysokość wynagrodzenia - nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny 
określonej w ofercie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 
Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty,  
w trybie określonym w niniejszej specyfikacji - po tym terminie roszczenia wynikające z niewyjaśnionych 
rozbieżności i wątpliwości nie będą uwzględnione. 
 
W szczególności należy przewidzieć prawidłowe wykonanie nowej izolacji termicznej  

i hydroizolacji stropodachu (np. z powłok wodoszczelnych i nawierzchni poliuretanowej bądź natryskiem 

pianką poliuretanową) nawy głównej. Należy wykonać nowe pokrycie wraz z obróbkami, ewentualną 

zmianą spadków oraz niezbędnymi elementami wykończeniowymi. 

 
Dodatkowo należy uwzględnić: 
1. Ocenę technicznego stanu kominów i ich ewentualna wymianę lub remont, należy przewidzieć 

zwiększenie ich wysokości w celu zapewnienia prawidłowej wentylacji bądź montaż urządzeń 
wspomagających wentylację grawitacyjną; 

2. Ocieplenie i wykończenie obróbkami blacharskimi kominów ponad połacią dachowa wraz  
z zamontowaniem kratek osłonowych; 

3. Należy wykonać montaż nowej stolarki okiennej w budynku - wszystkie okna przewidziane do 
wymiany, dobór okien zgodnie z audytem, Zamawiający wymaga montażu fabrycznego 
nawiewników manualnych, należy przewidzieć ewentualną wymianę parapetów wewnętrznych  
w przypadku niedbale wykonanego demontażu istniejącej stolarki; 

4. Należy przewidzieć montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej - wszystkie drzwi do wymiany, nowa 
stolarka zgodna z audytami oraz przepisami BHP dla szkół (szklenie bezpieczne, itp.); 

5. Przy ocieplaniu ścian zewnętrznych - wymianę instalacji odgromowej (wraz z pomiarami 
potwierdzającymi prawidłowe wykonanie) - montaż nowych instalacji w rurach osłonowych do 
instalacji odgromowych schowanych w ociepleniu; 

6. Przy ocieplaniu ścian zewnętrznych –wymiana parapetów zewnętrznych, wymiana obróbek 
blacharskich; 

7. Przy ocieplaniu ścian zewnętrznych - wymiana rynien i rur spustowych - odprowadzenie wód 
opadowych poza obrys budynku; 



8. Wykonanie robót wykończeniowych po robotach podstawowych w celu doprowadzenia do 
uzyskania właściwej estetyki i naprawy elementów uszkodzonych przy robotach podstawowych 
(odtworzenie tynków, powłok malarskich itp.); 

9. Dopasowanie kolorystyki nowych elewacji do wytycznych Zamawiającego  
i Użytkownika; 

10. Odtworzenie bądź wykonanie nowych „opasek” wokół budynku na minimalną szerokość 50cm  
z kostki betonowej gr. 6cm; 

11. Wykonanie cokołów z tynków żywicznych (marmolit); 
12. Wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych części niepodpiwniczonej do głębokości min. 1m 

styropianem grafitowym twardym o grubości min. 10cm, zabezpieczenie warstwy termicznej folią 
kubełkową, bądź folią budowlaną w dwóch warstwach; 

13. Wykonanie izolacji termicznej i przeciw wodnej ścian piwnic zgodnie z audytem; 
14. Przy narożach otworów okiennych i drzwiowych należy wklejać kawałki tkaniny zbrojącej w celu 

zapobiegania powstawania pęknięć i rys na elewacji budynku; 
15. Należy zastosować zewnętrzne tynki mineralne malowane farbami silikatowymi, w przypadku 

elementów niepodlegających termomodernizacji (np.: słupki zadaszeń, istniejące daszki) należy 
przewidzieć ich dostosowanie do nowej kolorystyki elewacji, tynki układać zgodnie z zaleceniami 
producenta (uwzględnienie czasu schnięcia i warunków pogodowych); 

16. Zdemontowane okna, drzwi będą podlegały ocenie Zamawiającego oraz Użytkownika i mogą zostać 
przeznaczone do wbudowania w inne miejsce, Wykonawca dostarczy wybrane przez Zamawiającego 
materiały w miejsce w promieniu 10km od danego placu budowy; 

17. Demontaż istniejącej stolarki oraz elementów podlegających wymianie należy wykonać w sposób 
powodujący jak najmniejsze ich uszkodzenie; 

18. W przypadku wystąpienia wsporników kamer, flag, masztów, oświetlenia, tablic, przyłączy 
energetycznych, telefonicznych itp. należy przewidzieć ich demontaż i ponowny montaż na 
wydłużonych wspornikach bądź systemowych mocowaniach; 

19. Przygotowanie podłoża pod nowe warstwy ocieplenia zgodnie ze sztuka budowlaną (zerwanie 
starych warstw, czyszczenie mechaniczne, gruntowanie); 

20. Wymagane jest bezwzględne otrzymanie minimalnych współczynników przenikania ciepła zgodnie  
z audytami i PFU po ociepleniu przegród. 

21. Po ociepleniu budynku wymagane jest wykonanie regulacji instalacji C.O uwzględniając nowe 
zapotrzebowanie budynku na ciepło. 
 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć również: 

1. Zapewnienie nadzoru i obsługi w sposób ciągły (codzienna obecność) przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje oraz odpowiednie uprawnienia; 

2. Opracowanie projektu organizacji placu budowy uwzględniając przede wszystkim bezpieczeństwo 
użytkowników szkoły oraz przepisy BHP i Ochrony Środowiska; 

3. Sporządzenie dodatkowych opracowań wykonawczych oraz uzyskanie dodatkowych decyzji  
i uzgodnień, jeśli podczas realizacji Inwestycji okaże się to niezbędne; 

4. Przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności ich ogrodzenie  
i dozór, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom szkoły; 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić użytkownikom stały dostęp  
do funkcjonującego budynku szkolnego w czasie zajęć szkolnych, wszystkie roboty wpływające na 
funkcjonowanie szkoły należy uzgodnić wcześniej z Dyrektorem Szkoły oraz Inspektorem Nadzoru, 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przerw w funkcjonowaniu obiektów; 

6. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia 
obiektów i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz z nim sąsiadujących.  
W przypadku uszkodzenia tych obiektów Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub 
odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury, w szczególności zaś dróg dojazdowych do placu 
budowy; 

7. Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi teren 
do należytego stanu; 

8. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych 
z poborem wody oraz energii elektrycznej na potrzeby wykonywanej Inwestycji; 

9. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych na skutek 
prac Wykonawcy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia; 



10. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży 
urządzeń i materiałów) w trakcie realizacji budowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy  
i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt; 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w środowisku i szkody osób 
trzecich wynikłe na skutek prowadzonych prac; 

12. Wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy wykonywaniu zmian ustnie sformułowanych lub 
innych nieautoryzowanych, pozostaną jego wyłącznym obciążeniem, przy czym odstępuje on od 
wszelkich praw dochodzenia zwrotu w/w kosztów lub rekompensaty za dodatkowy czas poświęcony 
ich wykonaniu, wskutek zastosowania się przezeń do ustnie przekazanych lub innych 
nieautoryzowanych zmian; 

13. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez 
Zamawiającego, zobowiązać do uczestniczenia w naradach również kierownika budowy  
i kierowników robót. Na każdym spotkaniu koordynacyjnym osoba reprezentująca Wykonawcę ma 
obowiązek przedstawić stan zaawansowania robót, zgodność zaawansowania robót z przyjętym 
harmonogramem, omówić wykonany zakres robót na miesiąc do tyłu oraz planowany zakres robót 
na najbliższy miesiąc do przodu 

14. Wykonawca przez okres gwarancji będzie wykonywał wszelkie czynności serwisowe 
 i eksploatacyjne (w tym wymianę wraz z montażem elementów eksploatacyjnych) oraz wymagane 
przeglądy okresowe oraz konfiguracje wszystkich zamontowanych urządzeń; 

15. Wykonawca pokryje koszty ogrzewania budynku oraz koszty procesu rozruchowego urządzeń  
w trakcie budowy i procesów odbiorowych obiektu. 

16. Wykonawca zobowiązany jest powielenia dokumentacji wykonawczej we własnym zakresie i na 
własny koszt; 

17. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić nadzór branżowy w każdej specjalności  
(ins. elektryczne, inst. sanitarne, konstrukcyjno – budowlana); 

18. W związku z wykonywaniem inwestycji w funkcjonującym obiekcie szkolnym Wykonawca podczas 
wykonywania prac zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu cotygodniowego raportu 
z wewnętrznej kontroli BHP sporządzonego przez uprawnioną osobę; 

19. Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odpady powstałe podczas inwestycji  
we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
ich zagospodarowanie (karta przekazania odpadu) w sposób zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i gospodarki odpadami; 

20. Dostarczenie Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenie 
Inwestycji z Instytucją Zarządzającą w/g Regulaminu konkursu i wytycznych IZ; 

21. Szczegółowe kosztorysy ofertowe/inwestorskie oraz powykonawcze do wykonanej dokumentacji 
projektowej muszą być dostosowane do wymagań i wytycznych Zamawiającego; 

22. Przeszkolenie personelu Użytkowników w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń oraz 
udokumentowanie tego faktu niezbędnymi certyfikatami, protokołami. 

 


