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ZAWARTOŚĆ  PROJEKTU 

I.     Część ogólna 

       1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

       2. Oświadczenia i zaświadczenia projektantów 

 

II.     Projekt Zagospodarowania Terenu 

       1. Mapa do celów projektowych 1:500 

       2. Plan zagospodarowania terenu 1:500 

       3. Opis techniczny zagospodarowania terenu oraz informacja BiOZ 

 

III.   Projekt architektoniczno-konstrukcyjny  

        1. Rzut płyty boiska 

        2. Schemat linii boiska- piłka ręczna/mini piłka nożna 

        3. Schemat linii boisk- tenis, piłka siatkowa, koszykówka 

        4. Przekrój nawierzchni 

        5. Przekrój nawierzchni-bramka 

        6. Przekrój nawierzchni-kosz 

        7. Ogrodzenie 

 

IV.   Projekt instalacyjny-drenaż odwadniający 

        1. Schemat drenażu 

        2. Profil drenażu 

        3. Przekrój przez zbieracz 

        4. Piaskownik 

        5.Studzienka kanalizacyjna przelotowa 

 

V.   Projekt instalacyjny-oświetlenie boiska 

 

VI.   Specyfikacja Techniczna Ogólna (STO)  
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PROJEKT    
ZAGOSPODAROWANIA  
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TEMAT:                 BUDOWA  BOISKA  WIELOFUNKCYJNEGO 

                            Z  OŚWIETLENIEM 

 
 
 
LOKALIZACJA:     m. DALESZYCE,  dz. Nr 2134, 2135, 2153 

 
 
 

INWESTOR:         GMINA  DALESZYCE 

 
 
 

ZAWARTOŚĆ  PROJEKTU: 
 

   1. Mapa do celów projektowych 1:500 
   2. Plan Zagospodarowania Terenu 1:500 
   3. Opis techniczny 
   4. Informacja Bioz 
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1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1.    Zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce,  

1.2.    Mapa  do  celów  projektowych  w  skali  1:500   

          wykonana  przez geodetę uprawnionego Andrzeja Sadowskiego,  

1.3.    Inwentaryzacja  i  pomiary  uzupełniające  wykonane  przez  zespół  

          projektowy.  

1.4.    Podstawa prawna 

• Dz. U.03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst  

  jednolity)   ze zmianami 

• Dz.U. 03.120.1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia  

  23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i  

  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Dz.U. 03.120.1133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia  

  3   lipca   2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu  

  budowlanego. 

• Dz. U. 02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia  

12 Kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  

odpowiadać   budynki i ich usytuowanie 

• Dz. U. 03.33.270 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia  

13 lutego 2003 r., zmieniające rozporządzenia w sprawie warunków   

technicznych    jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Dz. U. 04.109.1155 i 1156 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA  

  INFRASTRUKTURY z    dnia 7 kwietnia 2004 r., zmieniające rozporządzenia  

  w sprawie warunków    technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i  

  ich usytuowanie. 

• Dz. U.06.80.563 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 

  ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r., w sprawie ochrony  

  przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

• Dz. U.03.121.1138 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW  

  WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie  

  ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i  
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  terenów. 

• Dz. U. 03.121.1139 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW  

  WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie  

  przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

• PN-ISO 6240:1998 Właściwości użytkowe w budownictwie. Zawartość i  

  układ   norm.  

• PN-ISO 6241:1994 Normy właściwości użytkowych w budownictwie.  

  Zasady ich    opracowywania i czynniki, które powinny być uwzględniane. 

• PN-89/Z-04021.01 Badania higieniczne. Materiały i wyroby stosowane w  

  budownictwie. Postanowienia ogólne i zakres normy Poprawki 1 Bl 1/91  

  poz. 2. 

• PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.  

  Ogólne  wytyczne. 

 

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego . Niniejszym 

opracowaniem objęto następujące urządzenia: 

− boisko do gry w piłkę ręczną i siatkówki o wymiarach 25,82 x 44,00m; 

− boisko do gry w koszykówkę i tenisa o wym. 15,00x25,00m,  

− teren wokół nawierzchni boisk;  

− odwodnienie drenażowe; 

− ogrodzenie wysokie – wychwytywacze piłek o wysokości 4,00m. 

 

3.  STAN ISTNIEJACY  

    Działki Nr Nr 2134 , 2135, 2153 na  których  projektuje  się inwestycję,  stanowi  

własność  Gminy  Daleszyce. Obecnie  na  tym  terenie  znajdują  się  Szkoła-

Gimnazjum, oświetlony parking szkolny oraz nieużytki. 

 

 

4.       STAN PROJEKTOWANY   

4.1.    ZAGOSPODAROWANIE TERENU   

Projektuje  się  boisko  wielofunkcyjne  do  mini  piłki  nożnej,  tenisa  
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ziemnego, piłki ręcznej  oraz  siatkówki  o  łącznych wymiarach  34,0m x 50,0m  

 i  nawierzchni  z  trawy syntetycznej  o wysokości  15mm. Obramowanie  boiska  

projektuje  się  z pasa utwardzonego również z trawy syntetycznej .     

W  celu  sprawnego  odwodnienia przewiduje  się  pochylenie  podłużne 0,5% 

nawiązujące do naturalnego istniejącego spadku terenu.   Wokół boiska  zbudowane  

będzie  okólne  ogrodzenie:  L=168 m spełniające  funkcję  piłkochwytów  o  

wysokości  h=4m.  W  ogrodzeniu projektuje się jedną furtę 1,1x2m oraz  jedna bramę 

3x3m. Na płycie boiska wyznaczone będą linie do gry w: mini piłkę nożną, piłkę 

ręczną, 2 korty do gry w tenisa oraz 2 boiska do siatkówki. Boisko wyposażone będzie 

w bramki stalowe o wymiarach 5,0x2,0m oraz w  tuleje do montażu słupków 

naciągowych na 2 kortach oraz 2 boiskach do siatkówki. 

 

6. BILANS TERENU 

    

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 

a) boisko wielofunkcyjne ………………………………………1 700,0 m² 

-  boisko do piłki ręcznej………………………………………… 800,0 m² 

-  boisko do piłki koszykowej 2 x 420,0……………………. 840,0 m² 

− boisko do piłki siatkowej 2 x 162 ,0 ………………………324,0 m² 

− boisko do tenisa ziemnego………………………………….. 261,0 m² 

d) – pobocze (strefa bezpieczeństwa) ………………………660,00m² 

powierzchnia zabudowy……………………………1 700,0 m² 

 

7. UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Teren przeznaczony na budowę boiska obejmujący działki Nr Nr 2134, 2135, 2153 i 

jest mało zróżnicowany wysokościowo, największa różnica wynosi około 15 cm i   

opada w kierunku południowo-wschodnim.      

       

8. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

Projekt   zagospodarowania   działki   zgodnie   z   załącznikiem   graficznym   

wykonanym  na   podkładzie  mapy   do   celów  projektowych  w  skali   1:500  

i  rysunkach  pomocniczych. Odwodnienie boisk drenażem ziemnym, z którego  
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woda  opadowa   odprowadzona   będzie  poprzez studnię osadczą-piaskownik  do   

gminnej sieci kanalizacji deszczowej Ø400 mm zgodnie z warunkami Zarządcy sieci-

Gmina Daleszyce.  Opracowanie szczególowe zawiera projekt instalacyjny stanowiący 

integralną część niniejszego opracowania. 

Nowo   projektowane   boiska   na   całym   obwodzie   zabezpiecza   się   tzw.   

łapaczami o wysokości 4,00m. 

 

9. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

Przyjęto   I   kategorię   geotechniczną   gruntu  wg  Rozporządzenia  MSWiA  z   

24.09.1998 (24.126, poz. 839). 

Wpływy   dynamiczne   na   teren przeznaczony na lokalizację   nie   występują.   

Poziom  wód  gruntowych jest zmienny i zalega na głębokości wyraźnie poniżej 

głębokości  przemarzania. 

 

10. OPIS ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA 

10.1. Płyta boiska-wg. opisu technicznego projektu architektoniczno- 

         konstrukcyjnego 

10.2. Ogrodzenie terenu boiska. 

         Ogrodzenie stanowi konstrukcja tzw. piłkochwytów – opis i rysunki wg. projektu 

         architektoniczno-konstrukcyjnego. 

 

11. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Działki na których zlokalizowane jest boisko wielofunkcyjne nie są wpisane do 

rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie studium do ustaleń  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

12. CHARAKTERYSTYKA EOLOGICZNA 

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na 

środowisko przyrodnicze,  zdrowie  ludzi   i   inne obiekty  budowlane  są zgodne z 

obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. 

 

 



PROJEKT  BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  W  DALESZYCACH 

 mgr inż. ADAM  ROZWADOWSKI –  grudzień 2009 8 

13. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ: 

Teren   objęty   opracowaniem   nie   podlega   wpływom   eksploatacji   

górniczej.  

 

14. WYMAGANIA P.POŻ.: 

Zgodnie   z   Rozporządzeniem   Ministra   Spraw   Wewnętrznych   i   

Administracji   z   dnia   16   czerwca   2003r.  W  sprawie   uzgodnienia   projektu   

budowlanego pod  względem ochrony p.poż. (Dz.U.Nr 121 poz. 1137 rozdz. 2 

§ 5 ust.1 pkt.1 do  14, ustalono zakres uzgodnień: 

1. Powierzchnia zabudowy urządzeń sportowych – 1700,00 m², 

2. Odległość boisk od obiektów min. 5,00 m, max. 30,00m, 

3. W projektowanym obiekcie substancje palne nie występują, 

4. Nie dotyczy, 

5. na   boisku   wielofunkcyjnym  przebywać   będzie  max.   24   grających,   na 

boisku do piłki ręcznej max. 22 osoby. Siedziska – ławki dla max. 50 osób, 

6. Zagrożenie wybuchem nie występuje, 

7. Nie dotyczy, 

8. Nie dotyczy, 

9. Ewakuacja z boisk poprzez  bramę o szer. 4,00 m oraz  furtkę  o szer.  1,50 m  

usytuowane w  istniejącym ogrodzeniu.  Ewakuacja z siedzisk bezpośrednio na wolną 

przestrzeń, 

10.Nie dotyczy, 

11.Nie dotyczy, 

12.Nie dotyczy, 

13.Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia   pożaru z zewnętrznej 

miejskiej sieci, 

14.Drogi pożarowe – bezpośredni dostęp do obiektów poprzez istniejące drogi 

dojazdowe usytuowane jako dojazd z ulicy . 

 

15. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA: 

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszą 

posiadać: 
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-aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie 

znakiem bezpieczeństwa „B”  

-świadectwo dopuszczenia urzędu dozoru technicznego dla urządzeń 

poddozorowych  

-dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności 

(„PN”, „E”, „O”) 

-deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami i 

aprobatą techniczną. 

 

15.1  Zakres robót: 

− roboty ziemne – korytowanie, 

− wykonanie drenażu, 

− wykonanie nowych nawierzchni, 

− wykonanie ciągów pieszych, 

− wykonanie siatek zabezpieczających, 

− zagospodarowanie terenu. 

 

15.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Na terenie przeznaczonym na budowę boiska nie występują żadne obiekty 

kubaturowe. 

 

15.3 Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie  

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – nie występują. 

 

15.4 zagrożenie występujące podczas prac budowlanych: 

a) wykopy na głębokości 80 cm, 

b) roboty wykonywane na wysokości powyżej 1,20 m. 

 

15.5 Instruktaż pracowników: 

Przed   przystąpieniem   do   pracy,   jaką   będzie   wykonywał   każdy   z   

pracowników powinien przejść  przeszkolenie  z  obowiązujących  przepisów   

BHP odnośnie stanowiska pracy, oraz przeszkolenie ogólne z przepisów BHP  
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dotyczące wszystkich prac prowadzonych w trakcie realizacji inwestycji. 

 

14.6 Warunki wykonania robót: 

Całość   robót   wykonać   zgodnie   z   niniejszym   projektem,   warunkami 

technicznymi   i   instrukcjami   branżowymi   dla   danego   rodzaju   robót   oraz 

fachowym  nadzorem.   Ściśle   przestrzegać   przepisy   i   zasady   BHP   dla 

występujących  robót.  

Wszystkie   roboty   budowlano-montażowe,   a   także   odbiór   robót,   należy 

wykonać   zgodnie   z   warunkami   technicznymi   wykonania   i   odbioru   robót 

budowlano-montażowych   wydanych   przez   Ministerstwo   Gospodarki 

Przestrzennej   i   Budownictwa,   a   opracowanych   przez   Instytut   Techniki 

Budowlanej. 

 

16. DANE UZUPEŁNIAJĄCE 

Obiekty zaprojektowane są tak, aby stworzyć prosty i czysty układ 

funkcjonalny oraz umożliwić swobodną komunikację wewnętrzną, zgodnie z 

Prawem Budowlanym i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Wszystkie   zastosowane   w   projekcie  materiały   posiadają   aktualne   atesty, 

aprobaty i certyfikaty. 

 

 

 

                                 opracowanie: mgr inż. Adam Rozwadowski 
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PROJEKT  BUDOWLANY  
ARCHITEKTONICZNO-

KONSTRUKCYJNY 
 

 
 
 
 
 
TEMAT:      BUDOWA  BOISKA  WIELOFUNKCYJNEGO 

 
 
 
 
LOKALIZACJA:   m. Daleszyce ,dz. Nr 2134, 2135, 2153 
 
 
 
 

INWESTOR: Gmina  Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9,                    
26-021 Daleszyce 

 

 
 
AUTORZY   PROJEKTU: 
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     konstrukcja 
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           Adam Rozwadowski 
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1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
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Przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego w mieście 

Daleszyce Gm. Daleszyce.  Niniejszym opracowaniem objęto następujące urządzenia: 

-  boisko do piłki ręcznej………………………………………… 800,0 m² 

-  boisko do piłki koszykowej 2 x 420,0……………………. 840,0 m² 

− boisko do piłki siatkowej 2 x 162 ,0 ………………………324,0 m² 

− boisko do tenisa ziemnego………………………………….. 261,0 m² 

– pobocze (strefa bezpieczeństwa) ………………………….660,00 m² 

− odwodnienie drenażowe; 

− ogrodzenie wysokie – wychwytywacze piłek o wysokości 4,00m. 

 

2.     STAN ISTNIEJACY  

    Działki Nr Nr 2134 , 2135, 2153 na  których  projektuje  się inwestycję,  stanowi  

własność  Gminy  Daleszyce. Obecnie  na  tym  terenie  znajdują  się  Szkoła-

Gimnazjum, oświetlony parking szkolny oraz nieużytki. 

 

2.1.   UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Teren inwestycji jest płaski, największa różnica wynosi około 15 cm i  opada w 

kierunku  południowo-wschodnim.  Wykorzystując naturalny spadek terenu projekt  

przewiduje spadek płyty boiska 0,5% w kierunku naturalnego spadku. 

 

2.2.    BILANS TERENU 

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 

 

- boisko wielofunkcyjne  1 700,0 m²  

 

3.    CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI:   

3.1. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA.  

Wielofunkcyjna  trawa  syntetyczna  wypełniona  piaskiem,  100% polipropylen, 

odporna na mróz i wysokie temperatury, ustabilizowane UV, bez skutków ubocznych 

dla środowiska. System ten  jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych.   

•  Przeznaczenie : piłka nożna, tenis, siatkówka oraz inne np. hokej na trawie 

•  Kolor:  zielony, czerwony, żółty, niebieski    
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•  Akcesoria:  linie  boisk  (szerokość  50,75,100  mm)  dostępne  w  

   rolkach 50 mb kolory: biały, niebieski i żółty  

Wykładzina  typu  trawa  syntetyczna  przeznaczona  jest  do wykonywania  

nawierzchni sportowych na zewnątrz budynków, na otwartej przestrzeni  

obiektów sportowych lub rekreacyjnych oraz  w halach sportowych.  

Wykładzinę  ułożoną  i  zamocowaną  zgodnie  z  instrukcją  producenta  

należy  zasypać  suszonym  i  sortowanym  piaskiem  kwarcowym  o  

granulacji ziaren 0,2-0,8 mm (min. zawartość krzemionki 95%).  

Nawierzchnia posiada Rekomendację ITB oraz Atest Higieniczny PZH.  

 

3.2.   PARAMETRY TRAWY SYNTETYCZNEJ:  

- skład włókna - polipropylen gr. 60 µ  

- wysokość włókna: 15 mm,  

- gęstość: 42 000 pęczków / m2   

- gęstość: 84 000 włókien / m2  

- ciężar włókna 6600 Dtex  

- ciężar całkowity trawy 2087 gr./ m2 

  

3.3.   CHARAKTERYSTYKA PIASKU  

Rodzaj - krzemionkowy, okrągły, wymyty i wysuszony zgodny z oficjalnie  

przyjętymi  normami  w  kraju  instalacji  trawy.  Jeśli  brakuje  określonych  

norm, należy dostarczyć próbkę  piasku do producenta nawierzchni.  

Rozmiar  ziarna - rodzaj d/D z d ≤ 0.2 i D ≥ 0.8 mm  

Ilość piasku kwarcowego -  15 kg/ m2  (±10%)  

 

3.4.   CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA   

Podłoże,  na  którym  ma  być  układana  wykładzina  powinno  być  

przygotowane  zgodnie  z  instrukcje  producenta  i  powinno  być  suche,  

równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne.   

W  przypadku  gdy  podłoże  stanowi  grunt  konieczne  jest  wykonanie  

warstwy  nośnej  i  wyrównawczej  z  kruszywa  o  odpowiedniej  granulacji  

oraz systemu odprowadzenia wody.   
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Odchyłki  mierzone  na  łacie  2m  nie  powinny  przekraczać  ±2mm.  

Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy   

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni   

-  Aprobata lub rekomendacja ITB   

-  Atest higieniczny PZH  

-  Karta techniczna  

-  Autoryzacja producenta  

-  Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy)  

Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych  

przez  Oferentów  nawierzchni  zaleca  się  żądanie  przez  Zamawiającego  

składania wraz z ofertą dokumentów wyżej opisanych, (podstawą prawną  

żądania powyższych dokumentów  jest Rozporządzenie Rady Ministrów z  

dnia 19 maja 2006 w sprawie  rodzajów dokumentów,  jakich może żądać  

zamawiający od wykonawcy, oraz  form, w  jakich  te dokumenty mogą być  

składane).   

  

3.5.    KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   

•  syntetyczna trawa gr. 15mm,  

•  warstwa wyrównawcza gr. 5cm z kruszywa łamanego drobnego o  

   uziarnieniu 0,05/5 mm,  

•  podbudowa z kruszywa kamiennego gr.15cm o uziarnieniu 4-31,5mm,  

•  podsypka piaskowa z piasku średnioziarnistego gr.15 cm,  

•  drenaż francuski z rurką średnicy 75/65mm.  

•  geowłóknina   

Zaprojektowane  nawierzchnie  na  obiektach  sportowych  są przepuszczalne  dla  

wody.    W  celu  sprawnego  odprowadzenia  wód przenikających do gruntu   

zaprojektowano system drenażu  francuskiego tj.  żwirek  filtracyjny  2-16mm  w  

otulinie  z  geowłókniny.  Dren  francuski będzie  dodatkowo  wspomagany  rurką  

drenarską  Ø75/65mm  w  filtrze  z włókna  syntetycznego. Rurki  będą   włączone  do  

kolektorów   Ø100mm.  

Kolektor z drenażu boiska głównego należy włączyć do projektowanej studni   

osadowej i dalej przyłączem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Ø 400 mm. 
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Rury drenarskie  układać  w równoległych  ciągach,  w  równych odległościach od  

siebie.  Głębokość ułożenia drenu zróżnicowana w zależności od rzędnej wlotu do 

kolektora.  Uwaga dotycząca geowłókniny w systemie drenażu francuskiego!  

Stosować  geowłókniny  nietkane,  igłowane,  posiadające przepuszczalność  w  

kierunku  poziomym  kh>  0,0015m/s  (przy  i=1)  pod obciążeniem 20kPa i grubości 

pod tym obciążeniem w przedziale 1,4 do 3,2mm.  Ponadto  stosunek  kh/kv  

(przepuszczalność  pozioma  do pionowej) winien być > 1,2  pod obciążeniem 2kPa, 

20 i 200kPa.  Włókniny  powinny  być  dedykowane  do  drenażu  francuskiego. 

Wbudowywanie  włóknin  produkowanych  do  spełniania  innych  funkcji, może 

spowodować bardzo szybkie „zatkanie się” drenażu !!!  

Z geowłóknin dedykowanych można wymienić np. Fibertex A/S F-4M. lub  

inne  o  porównywalnych  właściwościach  z  uwzględnieniem  wyżej przytoczonych 

warunków.  

UWAGA:     Szczegółowe dane zawiera projekt techniczny drenażu ! 

  

4.  OGRODZENIE – PIŁKOCHWYTY  

Zaprojektowano  ogrodzenie  okólne  wokół  płyt  boisk  o  wysokości  4m  i  

długości  L=169m.  Kolor  elementów  ogrodzenia  ciemnozielony.  

Ogrodzenie  stanowić  będzie  siatka  pleciona  na  linach  naciągowych,  

ocynkowane  powlekane  PCV  o  oczku  50x50mm,  Siatka  będzie  

przymocowana   do słupków   za pomocą 5  lin naciągowych (poziomo co  

1m).  Słupki  średnicy  100mm  oraz  poprzeczki  i  stężenia  76mm  -  

ocynkowane,  malowane  proszkowo  kolor  ciemnozielony  –  jak  siatki  

(mogą  być  powlekane).  Słupki  osadzone  będą  w  fundamencie  o  

wymiarach  0,5x0,5x1m  z  betonu  B-20.  W  ogrodzeniu  boiska  

uniwersalnego  planuje  się  wykonanie  2  furtek  wejściowych  1,10m  

szerokości oraz jednej bramy wjazdowej 3m szerokości.   

Wszystkie  łączenia  elementów  ogrodzenia:  poprzeczek,  zastrzałów,  

elementów  bram  i  furtek  wykonać  jako  spawane.  Spoiny  odpowiednio  

zabezpieczyć przed korozją, i pomalować zgodnie z kolorem słupków.   

Montaż  siatki  do  linek  naciągowych   - zgodnie z technologią producenta siatki.  
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5. Niwelacja terenu: 

Niwelację terenu i wykorytowanie dla boisk   do piłki  ręcznej  i koszykówki  o  

powierzchni 1700 m2 do głębokości 45 cm.    Wykopy   pod  drenaż zbiorczy  o   

szerokości   40cm   i   głębokości   10cm   poniżej  warstw odsączających.  

 

6. Drenaż odwadniający: 

Projektuje   się   drenaż   z   rur   drenarskich   fi   65mm w  rozstawie,   co   9,50m  

wprowadzonych do  rury drenarskiej  zbiorczej   fi  113mm za pośrednictwem  

trójników. Rury drenażowe owinąć geowłókniną. Spadek zachować w kierunku drenażu 

zbiorczego 0,3% a drenaż zbiorczy  w kierunku studni  chłonnych  0,3%. Pod rurami 

drenaŜowymi Ø 65 i 113 wykonać wykop o szerokości 40cm i  głębokości   jak w pkt.  

9.1,  a następnie zasypać kruszywem kamiennym o  frakcji   5  do  15mm.  Studnie   

chłonne  w  ilości   2   szt.  O  średnicy   120cm  i  głębokości 340cm wypełnić 

kruszywem zgodnie z rysunkiem szczegółowym.  

 

7. Warstwa nośna pod nawierzchnie o konstrukcji: 

 - grys   kamienny   łamany   (kliniec)   o   uziarnieniu   0-5mm,   gr.   5cm. 

   zagęszczenie – moduł EII>100MPa i k<2,5 

− tłuczeń kamienny o uziarnieniu 5-35mm,  gr.  10cm.  Zagęszczenie moduł 

   EII>100MPa i k<2,5 

− geowłóknina   wzmocniona   włóknem   polistyrenowym   o   wysokiej   wodo 

   przepuszczalności i gramaturze 160g/m2 ułożona na podsypce piaskowej 

   jak niżej 

− podsypka   pisakowa   gruboziarnista   zagęszczona   do   ID  =   0,6;   IS>0,96, 

   grubość 15cm grunt rodzimy 

− projektuje sie obramowanie płyt  boisk  i chodników obrzeŜem betonowym 

   8x30cm (bez zaokrągleń) na ławie betonowej z betonu B-15. 

 

8.  Boisko do piłki ręcznej i siatkówki: 

projektuje   sie   płytę   boiska   do   piłki   ręcznej   z   nawierzchnią   syntetyczną   

poliuretanową o grubości  ok. 13mm na podkładzie mineralno – syntetycznym  

o gr. 30mm na podbudowie kruszyw łamanych. Wymiary boiska 25,82 x 44,00  
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m z poboczami. Powierzchnia boiska 1.136,08 m2 

Kolorystyka boiska:  

− powierzchnia boisk w kolorze ceglastym 

Linie boisk  

− boisko do piłki ręcznej o wym 25,82 x 44,00 m w kolorze białym malowane 

specjalistyczną farbą poliuretanową 

− boiska do siatkówki  o wym.  15,00 x 24,00m w kolorze Ŝółtym malowane 

specjalistyczną farba poliuretanową – układ poprzeczny. 

Projektowana nawierzchnia poliuretanowo – gumowa o grubości  ok.13mm   

jest przepuszczalna dla wody i składa się z dwóch warstw: 

 

 WARSTWA DOLNA o grubości ok.10 mm 

Opis:  bezspoinowa warstwa elastyczna,  przepuszczalna dla wody,  układana 

maszynowo za pomocą specjalistycznej maszyny tzw. Układarki; 

Skład:   mieszanina   czarnego   granulatu   gumowego   SBR   fr.1-4   mm 

połączonego lepiszczem poliuretanowym. 

 

 WARSTWA GÓRNA o grubości ok. 3 mm 

Opis:  bezspoinowa warstwa elastyczna,  przepuszczalna dla wody,  układana 

maszynowo  (natrysk)  za pomocą specjalistycznej  maszyny  tzw.  Natryskarki 

pod wysokim ciśnieniem; 

Skład: mieszanina systemu poliuretanowego i granulatu EPDM fr. 05-1,5 mm. 

Nawierzchnia musi posiadać parametry techniczne nie gorsze niŜ: 

− wytrzymałość na rozciąganie: >=0,6MPa 

− wydłużenie względne przy rozciąganiu: >=60% 

− wytrzymałość na rozdzieranie:>=110N 

− ścieralność:<=0,15 mm 

− przyczepność do podkładu betonowego:>= 0,50MPa 

− mrozoodporność oceniona zmianą masy nie większą niż 0,5% 

 

Uwaga : Nawierzchnia musi posiadać: 

− ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendacje techniczna ITB, 
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− atest higieniczny PZH, 

− dopuszczenie   do   instalacji   na   podkładzie   mineralno   –   syntetycznym. 

Dopuszczenie  to musi  być  potwierdzone w karcie  technicznej  produktu 

wydanej   przez   producenta   oraz   w   aprobacie   technicznej   ITB   lub 

rekomendacji technicznej ITB. 

Projektuje   się  warstwę  mineralno   –   syntetyczną   o  gr.   30  mm  stanowiącą 

bezpośredni podkład pod nawierzchnie poliuretanowo – gumową o grubości 

ok. 13 mm. 

Opis:   bezspoinowa   warstwa   nośna,   przepuszczalna   dla   wody,   układana   

maszynowo za pomocą specjalistycznej maszyny tzw. Układarki; 

Skład:  mieszanina kruszywa kwarcowego  i  czarnego granulatu gumowego   

SBR połączonych lepiszczem poliuretanowym. 

 

9.    Boisko do koszykówki i tenisa 

Podbudowa i drenaż – jak pozycja 9.3 

Projektuje się płytę boiska z nawierzchnią syntetyczną poliuretanowo –  

gumową o grubości  ok.  13mm na podkładzie mineralno – syntetycznym o   

grubości ok. 30mm na podbudowie z kruszyw łamanych. 

Wymiary boiska 15,00x25,00 m. Powierzchnia boiska z poboczami: 444,70m². 

Kolorystyka boiska: 

− powierzchnia boisk w kolorze ceglastym 

− opaska po obwodzie boiska wielofunkcyjnego w kolorze niebieskim. 

Linie boisk: 

− boisko do  tenisa o wym. 10,97 x 23,77 m w kolorze żółtym malowane 

specjalistyczna   farbą   poliuretanową   –   układ   centralny   do   boiska   do 

koszykówki; 

− boisko do koszykówki o wym. 15,00 x 25,00 m w kolorze białym malowane 

specjalistyczną farbą poliuretanową – układ poprzeczny do boiska do piłki 

ręcznej. 

Projektowana   nawierzchnia   poliuretanowo   –   gumowa   o   grubości   

ok.13mm jest przepuszczalna dla wody i składa się z dwóch warstw: 

 WARSTWA DOLNA o grubości ok.10 mm 
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Opis:  bezspoinowa warstwa elastyczna,  przepuszczalna dla wody,  układana 

maszynowo za pomocą specjalistycznej maszyny tzw. Układarki; 

Skład:   mieszanina   czarnego   granulatu   gumowego   SBR   fr.1-4   mm 

połączonego lepiszczem poliuretanowym. 

 WARSTWA GÓRNA o grubości ok. 3 mm 

Opis:  bezspoinowa warstwa elastyczna,  przepuszczalna dla wody,  układana 

maszynowo  (natrysk)  za pomocą specjalistycznej  maszyny  tzw.  Natryskarki 

pod wysokim ciśnieniem; 

Skład: mieszanina systemu poliuretanowego i granulatu EPDM fr. 05-1,5 mm. 

Nawierzchnia musi posiadać parametry techniczne nie gorsze niŜ: 

− wytrzymałość na rozciąganie: >=0,6MPa 

− wydłużenie względne przy rozciąganiu: >=60% 

− wytrzymałość na rozdzieranie:>=110N 

− ścieralność:<=0,15 mm 

− przyczepność do podkładu betonowego:>= 0,50MPa 

− mrozoodporność oceniona zmianą masy nie większą niŜ 0,5% 

Nawierzchnia musi posiadać: 

− ważna aprobatę techniczną ITB lub rekomendacje techniczna ITB, 

− atest higieniczny PZH, 

− dopuszczenie   do   instalacji   na   podkładzie   mineralno   –   syntetycznym. 

Dopuszczenie  to musi  być  potwierdzone w karcie  technicznej  produktu 

wydanej   przez   producenta   oraz   w   aprobacie   technicznej   ITB   lub 

rekomendacji technicznej ITB. 

Projektuje   się  warstwę  mineralno   –   syntetyczną   o  gr.   30  mm  stanowiącą 

bezpośredni podkład pod nawierzchnie poliuretanowo – gumową o grubości 

ok. 13 mm. 

Opis:   bezspoinowa   warstwa   nośna,   przepuszczalna   dla   wody,   układana 

maszynowo za pomocą specjalistycznej maszyny tzw. Układarki; 

Skład:  mieszanina   kruszywa   kwarcowego   i  czarnego  granulatu gumowego 

SBR połączonych lepiszczem poliuretanowym. 
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10.   Wyposażenie: 

a) boiska do gry w piłkę ręczną: 

− dwie bramki do piłki ręcznej profesjonalne, mocowane do podłoŜa na stałe 

   o wym. 3,00x2,00, 

− dwie siatki do bramki profesjonalne do w/w bramek, 

− dwa komplety linek napręŜających siatkę w tylnej i górnej części bramek – 

   gumowe, 

− piłkochwyty standardowe – 1 k-ty; 

b) boiska do gry w piłkę koszykową: 

− konstrukcja podwójna na obiekty otwarte – 2 k-ty, 

− tablica   do   koszykówki   uniwersalna   o   wym.   105X180   cm   z   włókna 

   epoksydowego mocowanego na ramie – 2 szt., 

− osłona dolnej  krawędzi  do  tablicy o wym/  105x180 mocowana do  ramy 2szt., 

− siateczka do obręczy standardowa – 2 szt. 

10.1.  Siedziska: 

Projektuje   sie   dostawę   48   ławek   ustawionych   na   skarpach   za   

ogrodzeniem wysokim po stronie północnej i południowej boisk. 5 ławek po  

stronie   zachodniej   boiska  wielofunkcyjnego   za   chodnikiem  oraz   9   ławek   

usytuowanych wzdłuŜ bieŜni   (  3 po stronie północnej  przy chodniku,  6 po   

stronie południowej). 

10.2.  Ogrodzenie - Siatki zabezpieczające (łapacze piłek): 

− nr 1 – 61,40 m długości ( w tym brama o szer. 400 cm i wysokości 220cm, 

   furtka o szer. 150 cm i wys. 220 cm), 

− nr 2 – 28,00 m długości, 

− nr 3 – 61,40 m długości, 

− nr 4 – 28,00 m długości, 

− konstrukcja   tzw.   Łapaczy   piłek:   stopy   fundamentowe   z   betonu  B-20    

   o wymiarach 0,30x0,30 0,85m,  kotwiących słupy stalowe z kształtowników 

   zamkniętych   60x60x4   na   głębokość   0,80m.   Wysokość   ogrodzenia 

   (łapaczy) 400cm, 

− słupki   końcowe,   narożne   i   co   piaty   usztywnione   po   przekątnej 

   kształtownikami   o   przekroju   jak   słupy.   Ciąg   pieszy   z   dwustronnymi 
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   krawężnikami ogrodowymi 6x30cm na podbudowie z betonu B-15 z kostki 

   betonowej POL-BRUK w kolorze ceglastym na podbudowie, 

− piasek odsączający gr,5cm, 

− tłuczeń o frakcji 5-35mm, gr.10cm, 

− tłuczeń o frakcji 0-5mm, gr.5cm, 

− podkład z piasku gr.5cm, 

− kostka   betonowa   bezfazowa   o   gr.   6cm   w   kolorze   ceglastym   lub 

   czerwonym, 

− obustronnie krawężnik ogrodowy 6x30x100 cm. 

 

11.   WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY - sporządzającego Plan  

Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  na  czas  trwania  robót  

budowlanych . Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  objętych  niniejszym  

projektem  kierownik  budowy  przedstawi  szczegółowy  plan  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan BIOZ powinien być sporządzony  

zgodnie z ustawą z dnia 7  lipca 1994roku   Prawo Budowlane  (Dz.U. Nr  

1006/200  poz.  1126  z  późniejszymi  zmianami).  Zakres  i  formę  planu  

BIOZ określa Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 27.08.2002r  

(Dz.U. Nr 151/2002 poz. 1256)  

W  planie  BIOZ  należy  szczególnie  uwzględnić  roboty  występujące  w  

niniejszym opracowaniu.  

Wykaz robót stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i  

zdrowia ludzi pracujących na przedmiotowej budowie:  

•  Wykonywanie robót ziemnych polegających na załadunku ziemi i  

   gruzu z rozbiórek na samochody za pomocą koparek  

•  rozładunek kostki betonowej i prefabrykatów betonowych – palety o  

   masie powyżej 1 tony.  

•  Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – ruch walców  

   zagęszczających mieszanki przy jednoczesnej obecności  

   robotników.  
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12.  UWAGI KOŃCOWE                               

Wyniesienie  sytuacyjno  –  wysokościowe  w  terenie  poszczególnych  

obiektów  należy  wykonać  w  oparciu  o  domiary  charakterystyczne  oraz  

projektowane  współrzędne  oraz  rzędne    umieszczone  na  planie  

sytuacyjnym, oraz rysunku odwodnienia.  

 

Ponadto:  

−  Montaż  nawierzchni  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcjami  

producenta (szczególnie warunki temperaturowe oraz klejenie)  

−  Wykonanie  i  odbiór  urządzeń  sportowych  na  podstawie  atestów  

higienicznych, warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.  

−  W  trakcie  realizacji  projektu  należy  stosować  materiały  i  wyroby  

posiadające  obowiązujące  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  

w  budownictwie  lub  jeśli  są  przedmiotem  Norm  Państwowych,  

zaświadczenie  (DEKLARACJĘ)  producenta  potwierdzające  ich  

zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.  

−  Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką  

budowlaną i polskimi normami.       

 

                  

                                            opracował: mgr inż. Adam Rozwadowski      
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PROJEKT  BUDOWLANY  
INSTALACYJNY 

DRENAŻ  ODWADNIAJĄCY  PŁYTĘ  BOISKA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMAT:      BUDOWA  BOISKA  WIELOFUNKCYJNEGO 

 
 
 
 
 
 
LOKALIZACJA:   m. Daleszyce ,dz. Nr 2134, 2135, 2153 
 
 
 
 
 
 
 

INWESTOR: Gmina  Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9,                    
26-021 Daleszyce 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Plan Zagospodarowania terenu  

- Projekt budowlany 

- Obowiązujące normy i literatura techniczna. 

 

2.   ZAKRES OPRACOWANIA 

W związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego w 

Daleszycach zaprojektowano drenaż odprowadzający wody opadowe z terenu boiska. 

 

3. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

Rozeznanie warunków gruntowo-wodnych dokonano w oparciu o „Dokumentację 

geotechniczną do projektu Gimnazjum gminnego” sąsiadującego z projektowanym 

boiskiem.  

W podłożu pod warstwą nasypów i gleby stwierdzono gliny piaszczyste i gliny pylaste, 

piaski gliniaste o różnej konsystencji oraz piaski drobne i średnie. Niestwierdzono 

występowania wody gruntowej do poziomu 4,0 m p.p.t. Przyjęto zatem,że grunt 

posiada kategorię I geotechniczną. 

 

4. OPIS ODWODNIENIA TERENU 

 

Ze względu na fakt, że w pobliżu projektowanego boiska przebiega nitka Ø 400 mm 

kanalizacji deszczowej przyjęto wykonanie drenażu płyty boiska z odprowadzeniem 

wody deszczowej do deszczowej kanalizacji gminnej. 

Kanał deszczowy od studzienek zbiorczych do skrzynek rozsączających wykonać z rur 

kanalizacyjnych kielichowych z PCV typu ciężkiego Ø 160mm. Połączenia rur 

kielichowe, na uszczelkę gumową z gumy EPDM odpornej na substancje występujące 

w ściekach gospodarczych. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny być 

oczyszczone oraz sprawdzone czy nie posiadają pęknięć lub uszkodzeń. Rury z wadami 

należy odrzucić. Producent rur: 
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ZTS „Gamrat" Jasło, ul.Mickiewicza 108, tel. 0136-2021 

„Wavin-Metalplast" w Buku koło Poznania 

„Mabo -Turlen" 

Zbieracze wokół boiska należy wykonać z rur drenarskich karbowanych PCV-U 

(j)113mm z otworami 2,5x5,0. Zbieracz ułożyć w żwirowej warstwie filtracyjnej 

zgodnie z rys. nr 4. 

Sączki na płycie boiska układać w rozstawie co 5m. Sączki na boisku wykonać z rur 

drenarskich karbowanych PCV-U (j)65mm z otworami 2,5x5,0. Sączki ze zbieraczami 

należy połączyć trójnikami §113/65mm. Sączki zabezpieczyć geowłókniną i ułożyć w 

gruncie. 

Studzienkę z osadnikiem D2 wykonać z kręgów Ø 1.2m zgodnie z tyś. 5. Studzienka D1 

wykonać z kręgów betonowych  Ø 1,Om . Płytę denną wykonać wylewaną z betonu 

wodoszczelnego B-15. Komorę wykonać z kręgów żelbetowych. Połączenia kręgów żel-

betowych zatrzeć na gładko z obu stron zaprawą cementową. Stopnie złazowe 

wykonać z prętów stalowych  30 mm. Stopnie zabezpieczyć antykorozyjnie. Komin 

złazowy wykonać przy użyciu płyty pośredniej i pokrywowej. Kręgi oraz płyty układać 

na zaprawie cementowej marki „80". Na płycie pokrywowej osadzić właz żeliwny typu 

lekkiego B-125 na zaprawie cementowej marki „80". Regulację wysokości osadzenia 

włazu przeprowadzić poprzez wykonanie podmurówki z cegły klinkierowej pełnej klasy 

„35" lub kanalizacyjnej klasy „25". Powierzchnie zewnętrzne studni rewizyjnej oraz 

płytę stropową zaizolować preparatem ICOPAL WATER RENOYATOR. 

Ilość skrzynek Azura ujętych w P.B. kanalizacji deszczowej należy powiększyć o 6. 

Montować je zgodnie z instrukcją Producenta. 

 

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU. 

Wykopy należy wykonywać sprzętem mechanicznym, a na odcinkach uniemożliwiają-

cych pracę sprzętu mechanicznego roboty wykonywać ręcznie. Przy kolizjach 

przestrzegać przepisów ogólnych BHP oraz postanowień normy PN-B/10736: 1999 - 

„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki wykonania i odbioru). 

Przewody montować przy dodatnich temperaturach otoczenia od +5° C do 30°C. 

Przewody drenarskie układać zgodnie z rys. nr 4. 



PROJEKT  BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  W  DALESZYCACH 

 mgr inż. ADAM  ROZWADOWSKI –  grudzień 2009 26 

Przewody kanalizacyjne układać na podsypce z piasku gr. 10 cm z obsypką 15 cm nad 

wierzch rury. Pozostałą część wykopów należy stopniowo zasypywać gruntem 

rodzimym, kolejne warstwy dokładnie ubijając. Zasypkę można wykonać gruntem 

rodzimym pod warunkiem, że max wielkość cząstek nie przekracza 6 mm. Teren po 

zasypaniu wykopów przywrócić do stanu pierwotnego. Stopień zagęszczenia powinien 

wynosić min. 95% zmodyfikowanej próby Proctora. 

Po wykonaniu kanalizacji sporządzić inwentaryzację powykonawczą geodezyjną. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z : 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 

  Cz. 2 -Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

- Instrukcją Producenta rur. 

- Normą PN-B/10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 

 

 

                                  Projektant: mgr inż. Adam Rozwadowski 
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PROJEKT  BUDOWLANY  
ELEKTRYCZNY 

  OŚWIETLENIE  PŁYTY  BOISKA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TEMAT:      BUDOWA  BOISKA  WIELOFUNKCYJNEGO 

 
 
 
 
 
 
 
LOKALIZACJA:   m. Daleszyce ,dz. Nr 2134, 2135, 2153 
 
 
 
 
 
 
 

INWESTOR: Gmina  Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9,                      
26-021 Daleszyce 
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SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA  OGÓLNA  

(S.T.O.)   
 

 
TEMAT:                 BUDOWA  BOISKA  WIELOFUNKCYJNEGO 
                            Z  OŚWIETLENIEM 
 
LOKALIZACJA:     m. DALESZYCE,  dz. Nr 2134, 2135, 2153 
 

INWESTOR:         GMINA  DALESZYCE, Pl.Staszicz 9, 26-021 Daleszyce 

 

DOTYCZY SZCZEGÓLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH - SST :   

1. 2/D.01. – Korytowanie i profilowanie podłoża   

2. OST  D-04.04.00  - wymagania ogólne dla kruszyw  

3. 2/D.02. – Warstwy odsączające   

4. 2/D.03. – Podbudowa   

5. 2/D.04. – Betonowe obrzeża    

6. 2/D.05. – Nawierzchnie syntetyczne    

7. 3/E.01. – CPV - 45315300-1  -  Energetyczne linie kablowe zasilające 

8. 3/E.02  – CPV - 45316100-6  -  Instalowanie  słupów , opraw  i urządzeń  oświetlenia  boisk 

9.  4/ZT.01. – CPV- 45233000-9       Nawierzchnie z kostki betonowej  

10. 4/ZT.02. – CPV - 45342000-6      Ogrodzenie boisk    

11. 4/ZT.03. – CPV - 45112710-5      Zieleń, trawniki 

12. 5/K.01 – CPV – 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej  

13. 5/K.02 – CPV – 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  

      budowlanych; roboty ziemne  

 

AUTOR: 
 

      Branża         Imię i Nazwisko      Uprawniena   Data           Podpis 

           S.T.O. mgr inż.  

               Adam Rozwadowski 

      34/78 KL 12.2009  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA - STO  

  

  

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZEŃSTWA , OCHRONY, 

KONTROLI  I  ODBIORU 

   

1.    WSTĘP  

 

1.1.Przedmiot ST  

Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   ogólne   (STO   )   są   

wymagania   ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót   związanych z budową  

boiska wielofunkcyjnego w Daleszycach . 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi     dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych  jak w pt.1.1.   

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia   zawarte  w  niniejszej   specyfikacji   obejmują  wymagania   ogólne,  

wspólne   dla   robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi (SST)   

  

1.4. Określenia podstawowe  

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

c) obiekt małej architektury;  

 

1.4.2.  budynku – należy przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest   

trwale związany z gruntem,  wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
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1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek 

wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej,   szeregowej   lub grupowej,   

służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,   stanowiący   konstrukcyjnie   

samodzielną   całość,   w   którym   dopuszcza   się wydzielenie nie więcej niż dwóch 

lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

  

1.4.4.  budowli  – należy przez  to  rozumieć każdy obiekt  budowlany nie będący 

budynkiem  lub obiektem małej   architektury,   jak:   lotniska,  drogi,   linie   

kolejowe,  mosty,   estakady,   tunele,   sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące   

instalacje   przemysłowe   lub   urządzenia   techniczne,   oczyszczalnie   ścieków,   

składowiska odpadów,   stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne   

i  podziemne  przejścia  dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów,  pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową.  

 

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  

c)   użytkowe   służące   rekreacji   codziennej   i   utrzymaniu   porządku,   jak:   

piaskownice,   huśtawki, drabinki, śmietniki.  

 

1.4.6.   tymczasowym   obiekcie   budowlanym   –   należy   przez   to   rozumieć   

obiekt   budowlany przeznaczony   do   czasowego   użytkowania  w  okresie   

krótszym  od   jego   trwałości   technicznej, przewidziany   do   przeniesienia  w  inne  

miejsce   lub   rozbiórki,   a   także   obiekt   budowlany   nie połączony   trwale   z   
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gruntem,   jak:   strzelnice,   kioski   uliczne,   pawilony   sprzedaży   ulicznej   i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe.  

 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 

budowlanego.  

 

1.4.8.   robotach budowlanych – należy przez  to  rozumieć budowę,  a  także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

 

1.4.9.   remoncie – należy przez  to  rozumieć wykonywanie w  istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a 

nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem   budowlanym   zapewniające   możliwość   użytkowania   obiektu   

zgodnie   z   jego przeznaczeniem,   jak   przyłącza   i   urządzenia   instalacyjne,   w   

tym   służące   oczyszczaniu   lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki.  

 

1.4.11.   terenie budowy – należy przez  to  rozumieć przestrzeń,  w której  

prowadzone  są  roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 

zaplecza budowy.  

 

1.4.12.   dokumentacji   budowy   –   należy   przez   to   rozumieć   pozwolenie   na   

budowę   wraz   z załączonym   projektem   budowlanym,   dziennik   budowy,   

protokoły   odbiorów   częściowych   i końcowych,  w miarę potrzeby,   rysunki   i  

opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty geodezyjne  i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  
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1.4.13.   dokumentacji   powykonawczej   –   należy   przez   to   rozumieć   

dokumentację   budowy   z naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku 

wykonywania  robót  oraz geodezyjnymi  pomiarami powykonawczymi.  

 

1.4.14.   terenie   zamkniętym  –   należy   przez   to   rozumieć   teren   zamknięty,   

o   którym mowa  w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:  

a)   obronności   lub   bezpieczeństwa   państwa,   będący   w   dyspozycji   jednostek   

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego.  

 

1.4.15.  aprobacie  technicznej  – należy przez  to  rozumieć pozytywną ocenę  

techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

 

1.4.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 

przepisów o ocenie zgodności,  wytworzony w celu wbudowania,  wmontowania,  

zainstalowania  lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw   wyborów   do   

stosowania   we   wzajemnym   połączeniu   stanowiącym   integralną   całość  

użytkową.  

 

1.4.17.   drodze   tymczasowej   (montażowej)   –   należy   przez   to   rozumieć   

drogę   specjalnie przygotowaną,   przeznaczoną   do   ruchu   pojazdów  

obsługujących   roboty  budowlane   na   czas   ich wykonywania, przewidzianą do 

usunięcia po ich zakończeniu.  

 

1.4.18.  dzienniku budowy – należy przez   to  rozumieć  dziennik wydany przez 

właściwy organ zgodnie   z   obowiązującymi   przepisami,   stanowiący   urzędowy   

dokument   przebiegu   robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

czasie wykonywania robót.  
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1.4.19.   kierowniku   budowy   –   osoba  wyznaczona   przez  Wykonawcę   robót,   

upoważniona   do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

 

1.4.20.  grupach,  klasach,  kategoriach  robót  – należy przez   to  rozumieć  grupy,  

klasy,  kategorie określone  w  rozporządzeniu   nr   2195/2002   z   dnia   5   listopada   

2002   r.  w  sprawie  Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., 

z późn. zm.).  

 

1.4.21.   inspektorze   nadzoru   inwestorskiego   –   osoba   posiadająca   

odpowiednie   wykształcenie techniczne  i  praktykę zawodową oraz uprawnienia 

budowlane,  wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,  której  

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje   on   

interesy   inwestora   na   budowie   i  wykonuje   bieżącą   kontrolę   jakości   i   ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz urządzeń  technicznych,   jak  

również przy odbiorze gotowego obiektu.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny  za   jakość   ich  wykonania  oraz   za   ich   

zgodność   z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający,  w  terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy  

teren budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi   i  

administracyjnymi,  poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 

dwa komplety SST. Na   Wykonawcy   spoczywa   odpowiedzialność   za   ochronę   

przekazanych   mu   punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe  

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
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1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Przekazana   dokumentacja   projektowa   ma   zawierać   opis,   część   graficzną,   

obliczenia   i dokumenty, zgodne  wykazem podanym w szczegółowych warunkach 

umowy, uwzględniającym podział   na   dokumentację   projektową:   dostarczoną   

przez   Zamawiającego   i   sporządzoną   przez Wykonawcę. 

  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa,  SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora   nadzoru   stanowią   załączniki   do   umowy,   a  wymagania  

wyszczególnione  w  choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów   lub   opuszczeń   w   dokumentach   kontraktowych,   a   ich   

wykryciu   winien   natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 

podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie  wykonane   roboty   i   dostarczone  materiały  mają   być   

zgodne   z   dokumentacją projektową SST. Wielkości   określone   w  dokumentacji   

projektowej   i  w  SST   będą   uważane   za  wartości docelowe,  od których 

dopuszczalne  są odchylenia  w  ramach określonego przedziału  tolerancji. Cechy   

materiałów   i   elementów   budowli   muszą   być   jednorodne   i   wykazywać   

zgodność   z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W  przypadku,   gdy   dostarczane  materiały   

lub  wykonane   roboty   nie   będą   zgodne   z dokumentacją projektową lub SST i 

mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
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Wykonawca   dostarczy,   zainstaluje   i   będzie   utrzymywać   tymczasowe   

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej  

zapłacie i przyjmuje się,  że jest włączony w cenę umowną.  

 

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia robót  wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W  okresie   trwania  budowy  i  

wykonywania   robót  wykończeniowych  Wykonawca   będzie:  

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie 

konieczne kroki  mające na celu  stosowanie się do przepisów  i  norm dotyczących 

ochrony  środowiska na terenie   i  wokół   terenu   budowy   oraz   będzie   unikać   

uszkodzeń   lub   uciążliwości   dla   osób   lub własności   społecznej,   a  

wynikających   ze   skażenia,   hałasu   lub   innych   przyczyn   powstałych  w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań,  Wykonawca 

będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz,  warsztatów,  magazynów,   

składowisk,   ukopów  i   dróg   dojazdowych,   środki   ostrożności   i zabezpieczenia 

przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 

pożaru.  

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami,   na   terenie   baz   produkcyjnych,   w   pomieszczeniach   

biurowych,   mieszkalnych   i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały   

łatwopalne   będą   składowane  w  sposób   zgodny   z   odpowiednimi   przepisami   i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
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1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę   instalacji   i  urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu   i   pod   jego   poziomem,   takie   jak   rurociągi,   kable   itp.  

Wykonawca   zapewni  właściwe oznaczenie   i   zabezpieczenie   przed   

uszkodzeniem  tych   instalacji   i   urządzeń  w  czasie   trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora   nadzoru   i   zainteresowanych   użytkowników   oraz   będzie   

z   nimi   współpracował, dostarczając   wszelkiej   pomocy   potrzebnej   przy   

dokonywaniu   napraw.   Wykonawca   będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi   i   urządzeń   

podziemnych   wykazanych   w   dokumentach   dostarczonych   mu   przez 

Zamawiającego.  

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas   realizacji   robót   wykonawca   będzie   przestrzegać   przepisów   

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności  wykonawca ma 

obowiązek zadbać,  aby personel  nie wykonywał  pracy w warunkach   

niebezpiecznych,   szkodliwych   dla   zdrowia   oraz   nie   spełniających   

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
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związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  robót   i  za wszelkie materiały  i  

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca   zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy wydane  przez  organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Np.   rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z 

dnia 6  lutego 2003  r.  w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.  U. z dn. 19.03.2003 r.  Nr 47, póz.  

401). Wykonawca   będzie   przestrzegać   praw  patentowych   i   będzie  w  pełni   

odpowiedzialny   za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod   i   w   sposób   ciągły   będzie   

informować   Inspektora   nadzoru   o   swoich   działaniach,  

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

2.     MATERIAŁY  

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   nadzoru   szczegółowe   informacje   

dotyczące, zamawiania   lub  wydobywania  materiałów  i   odpowiednie   aprobaty   

techniczne   lub   świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany  jest  do prowadzenia ciągłych 

badań określonych w SST w celu udokumentowania,  że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami,   aprobatami   technicznymi,   o   których  mowa  w  

Szczegółowych   Specyfikacjach Technicznych (SST).  
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego Wykonawca   

odpowiada   za   uzyskanie   pozwoleń   od   właścicieli   i   odnośnych   władz   na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca   

przedstawi   dokumentację   zawierającą   raporty   z   badań   terenowych   i 

laboratoryjnych   oraz  proponowaną  przez   siebie  metodę  wydobycia   i   selekcji  

do   zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za  

spełnienie wymagań  ilościowych  i   jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty   związane   z   dostarczeniem materiałów   do   robót,   chyba   że   

postanowienia   ogólne   lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus  

i  nadkład czasowo zdjęte z  terenu wykopów,  ukopów  i  miejsc pozyskania piasku i 

żwiru   będą   formowane   w   hałdy   i   wykorzystywane   przy   zasypce   i   

rekultywacji   terenu   po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały 

pozyskane,  z wykopów na  terenie budowy  lub z  innych  

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. Eksploatacja   źródeł   materiałów   będzie   zgodna   z   wszelkimi   

regulacjami   prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym Materiały   nie   

odpowiadające   wymaganiom   jakościowym   zostaną   przez   Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. Każdy  rodzaj   robót,  w  którym  znajdują   się   nie   zbadane   i   nie   

zaakceptowane  materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca   zapewni,   aby   tymczasowo   składowane  materiały,   do   czasu   gdy   

będą   one potrzebne   do   robót,   były   zabezpieczone   przed   zanieczyszczeniem,   
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zachowały   swoją   jakość   i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów  będą zlokalizowane 

w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli   dokumentacja   projektowa   lub   SST   przewidują   możliwość   zastosowania   

różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 

Wykonawca powiadomi Inspektora   nadzoru   o   zamiarze   zastosowania   

konkretnego   rodzaju   materiału.   Wybrany   i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

 

3.     SPRZĘT  

Wykonawca   jest  zobowiązany do używania  jedynie   takiego  sprzętu,  który nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  i  powinien odpowiadać pod 

względem  typów  i   ilości  wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi  w  dokumentacji   projektowej,   SST  i  wskazaniach   

Inspektora   nadzoru  w  terminie przewidzianym umową. Sprzęt   będący   własnością   

Wykonawcy   lub   wynajęty   do   wykonania   robót   ma   być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 

przepisy   dotyczące   jego   użytkowania.   Wykonawca   dostarczy   Inspektorowi   

nadzoru   kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy  wykonywanych   robotach,  

wykonawca   powiadomi   Inspektora   nadzoru   o   swoim  zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

4.     TRANSPORT  

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
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Wykonawca  jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich środków  transportu,  

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba   środków   transportu   będzie   zapewniać   

prowadzenie   robót   zgodnie   z   zasadami określonymi  w  dokumentacji   

projektowej,   SST  i  wskazaniach   Inspektora   nadzoru  w  terminie przewidzianym 

w umowie.  

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu   drogowego   w   odniesieniu   do   dopuszczalnych   obciążeń   na   

osie   i   innych   parametrów technicznych.  Środki   transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą   być   dopuszczone   przez   

właściwy   zarząd   drogi   pod   warunkiem   przywrócenia   stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca   będzie   usuwać   na   bieżąco,   na   własny   koszt,   wszelkie   

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy.  

 

5.    WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca   jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie   robót   zgodnie   z   umową   

oraz   za   jakość zastosowanych materiałów  i  wykonywanych robót,  za  ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji 

robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   

za   pełną   obsługę   geodezyjną   przy   wykonywaniu  

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa   jakiegokolwiek   błędu   

spowodowanego   przez  Wykonawcę   w   wytyczeniu   i wykonywaniu   robót   

zostaną,   jeśli  wymagać   tego   będzie   Inspektor   nadzoru,   poprawione   przez 

Wykonawcę na własny koszt. Decyzje   Inspektora  nadzoru dotyczące   akceptacji   

lub odrzucenia  materiałów  i   elementów robót   będą   oparte   na   wymaganiach   

sformułowanych   w   dokumentach   umowy,   dokumentacji projektowej i w SST, a 



PROJEKT  BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  W  DALESZYCACH 

 mgr inż. ADAM  ROZWADOWSKI –  grudzień 2009 41 

także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji 

robót będą wykonywane przez Wykonawcę  

nie   później   niż  w  czasie   przez   niego  wyznaczonym,   pod   groźbą  wstrzymania   

robót.   Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora  nadzoru   programu   zapewnienia   jakości   (PZJ),  w którym  

przedstawi   on  zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za  jakość i   terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  

-  wyposażenie  w  sprzęt   i  urządzenia  do pomiarów  i  kontroli   (opis   

laboratorium własnego  lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 

prowadzenie badań),  

-   sposób   oraz   formę   gromadzenia  wyników  badań   laboratoryjnych,   zapis   

pomiarów,   a   także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru,  

-  wykaz  maszyn   i   urządzeń   stosowanych   na   budowie   z   ich   parametrami   

technicznymi   oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne,  
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-   rodzaje   i   ilość   środków   transportu   oraz   urządzeń   do   magazynowania   i   

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

-  sposób  i  procedurę pomiarów  i  badań  (rodzaj   i  częstotliwość,  pobieranie 

próbek,   legalizacja  i sprawdzanie urządzeń  itp.)  prowadzonych podczas dostaw 

materiałów,  wytwarzania mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów 

robót.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni  odpowiedni   system kontroli,  włączając w  to 

personel,   laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek  i  badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą   stwierdzenie,   

że   roboty   wykonano   zgodnie   z   wymaganiami   zawartymi   w dokumentacji 

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań  i   ich częstotliwości   

są określone w SST.  W przypadku,  gdy nie zostały one  tam określone,   Inspektor 

nadzoru ustali   jaki  zakres kontroli   jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. Inspektor   nadzoru   będzie  mieć   nieograniczony   dostęp   do   

pomieszczeń   laboratoryjnych wkonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor   nadzoru   

będzie   przekazywać  Wykonawcy   pisemne   informacje   o   jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych,  jeżeli  niedociągnięcia te będą 

tak poważne,  że mogą wpłynąć ujemnie  na  wyniki  badań,   Inspektor  nadzoru 

natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie  koszty  

związane   z  organizowaniem  i  prowadzeniem badań materiałów  i   robót ponosi 

Wykonawca.  

  

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki   będą   pobierane   losowo.   Zaleca   się   stosowanie   statystycznych  metod   

pobierania próbek,   opartych   na   zasadzie,   że   wszystkie   jednostkowe   elementy   
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produkcji   mogą   być   z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor   nadzoru   będzie  mieć   zapewnioną  możliwość   udziału  w  pobieraniu   

próbek.  Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów,  

które   budzą   wątpliwości   co   do   jakości,   o   ile   kwestionowane   materiały   nie   

zostaną   przez Wykonawcę  usunięte   lub ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę  i  zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru.  

 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie   badania   i   pomiary   będą   przeprowadzone   zgodnie   z  wymaganiami   

norm.  W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru.  

 

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane   Inspektorowi  

nadzoru na  formularzach według 10dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przez niego zaaprobowanych.  

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla   celów   kontroli   jakości   i   zatwierdzenia,   Inspektor   nadzoru   uprawniony   

jest   do dokonywania   kontroli,   pobierania   próbek   i   badania  materiałów  u   
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źródła   ich  wytwarzania.  Do umożliwienia   jemu   kontroli   zapewniona   będzie  

wszelka   potrzebna   do   tego   pomoc   ze   strony  

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor  nadzoru,  po uprzedniej  weryfikacji   

systemu kontroli   robót  prowadzonego przez  

Wykonawcę,   będzie   oceniać   zgodność  materiałów  i   robót   z  wymaganiami   

SST  na   podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor   nadzoru  może   pobierać   próbki  materiałów  i   prowadzić   badania   

niezależnie   od Wykonawcy,   na   swój   koszt.   Jeżeli   wyniki   tych   badań   

wykażą,   że   raporty  Wykonawcy   są niewiarygodne,   to   Inspektor   nadzoru   

poleci  Wykonawcy   lub   zleci   niezależnemu   laboratorium przeprowadzenie   

powtórnych   lub   dodatkowych   badań,   albo   oprze   się  wyłącznie   na  własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 

W takim przypadku,  całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. Posiadają   certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   że   zapewniono   

zgodność   z kryteriami   technicznymi   określonymi   na   podstawie  Polskich  Norm,   

aprobat   technicznych   oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

2. Pposiadają   deklarację   zgodności   lub   certyfikat   zgodności   z:  Polską  Normą   

lub   aprobatą techniczną,  w przypadku wyrobów,  dla  których nie ustanowiono 

Polskiej  Normy,   jeżeli  nie  są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 

wymogi SST.  

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 

r. (Dz. U. 98/99).  

W przypadku materiałów,  dla których ww.  dokumenty są wymagane przez SST,  

każda  ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone.  

 



PROJEKT  BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  W  DALESZYCACH 

 mgr inż. ADAM  ROZWADOWSKI –  grudzień 2009 45 

6.8. Dokumenty budowy  

1. Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i   Wykonawcę   w   okresie   od   przekazania   wykonawcy   terenu   

budowy   do   końca   okresu gwarancyjnego.   Prowadzenie   dziennika   budowy   

zgodnie   z   §   45   ustawy   Prawo   budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

2. Dokumenty laboratoryjne, Dzienniki   laboratoryjne,   deklaracje   zgodności   lub   

certyfikaty   zgodności   materiałów, orzeczenia   o   jakości  materiałów,   recepty   

robocze   i   kontrolne  wyniki   badań  Wykonawcy   będą gromadzone  w  formie   

uzgodnionej  w  programie   zapewnienia   jakości.  Dokumenty  te   stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 

nadzoru.  

3. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty:  

- pozwolenie na budowę,  

- protokoły przekazania terenu budowy,  

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- operaty geodezyjne,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

   

7.     OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Dotyczy wynagrodzenia  obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie 

dokonywany obmiar robót.  
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8.    ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiorowi częściowemu,  

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

- odbiorowi pogwarancyjnemu.  

   

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Zgodnie z warunkami umowy  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

        Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 

1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, 

Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 

r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).  

       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki   tablicy  informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 

953).  

       Ustawa   z dnia  21 marca  1985  r.  o drogach publicznych  (Dz.  U.  z  2000  r.  

Nr  71 póz.  838 z późniejszymi zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 48 póz. 401).  

  

  

                                Opracował: mgr inz. Adam Rozwadowski 


